

**Objednávka č. O – 0026/MJT/2021****Středočeský kraj****Odběratel:**

Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
číslo účtu: 4440009090/6000
IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095

Dodavatel:

Revize Plus s.r.o.
Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4
IČ: 038 66 173
DIČ: CZ03866173
e-mail: [REDACTED]
tel: +42 [REDACTED]

Datum: 13.05.2021

Objednáváme u Vás:

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena s DPH
Provedení revize soustav hromosvodů v objektech zbytného majetku			119 717 Kč

Specifikace prací:

provedení revizí soustav hromosvodů. Obsahem revizí bude prohlídka celých soustav, jejich kompletnost, nepřerušenosť a následné zkoušení spojů a zjištění stavů uzemnění, měření zemních odporů a další potřebné úkony, dle platné legislativy u objektů:

- Budeničky č.p. 39 a č.p. 40 - soustava se skládá z 8 ks pomocných jímacích zařízení a 3 ks svodů
- Březnice č.p. 440 - soustavy se skládá ze 4 ks jímacích zařízení a 4 ks svodů
- Třebnice č.p. 63 - soustava se skládá z 11 ks pomocných a 2 ks tyčových jímacích zařízení a 3 ks svodů
- Albrechtice č.e. 590 - soustava se skládá z 9 ks pomocných a 3 ks tyčových jímacích a 3 ks svodů
- Dubno (dva objekty) - soustavy se skládají z 8 jímacích zařízení a 8 ks svodů
- Libice nad Cidlinou (soubor budov) - soustavy se skládají z 20 jímacích zařízení a 18 ks svodů
- Kutná Hora, Perštejnec - soustava se skládá ze 6 jímacích zařízení a 6 svodů
- Mladá Boleslav, B. Němcové č.p. 604 - soustava se skládá ze 2 ks tyčových jímacích zařízení a 2 ks svodů
- Sadská (soubor budov) - soustavy se skládají z 15 ks jímacích zařízení a 17 ks svodů
- Vinařice č.p. 137 - soustava se skládá ze 2 ks jímacích zařízení a 3 ks svodů
- Dolní Maxov č.e. 716 - soustava se skládá ze 3 ks pomocných jímacích zař. a 4 ks svodů
- Říčany u Prahy - soustava se skládá z 5 ks jímacích zařízení a 4 ks svodů

a dále o provedení oprav hromosvodní soustavy u objektu Příbram, tř. Osvobození č.p. 387, dle přiložené zprávy o pravidelné revizi LPS, ze dne 4. 12. 2020 a následné provedení revize hromosvodní soustavy.

Celková cena dodávky včetně DPH

119 717 Kč

Celková cena dodávky bez DPH

98 940 Kč

Místo dodání: KUSK, Zborovská 11, Praha 5


Termín dodání: do 30 kalendářních dnů od akceptace objednávky

Objednávka musí být akceptována do 7 kalendářních dnů od jejího doručení dodavateli, které bude provedeno e-mailem, osobně nebo poštou. Nebude-li objednávka akceptována v daném limitu, může být ke splnění této objednávky vyzván jiný dodavatel.

Sankce při nedodržení termínu splnění objednávky je stanovena ve výši 0,2 % z hodnoty objednávky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

Při fakturaci uvádějte číslo naší objednávky. Faktury bez tohoto označení Vám budou vráceny k doplnění. Na faktuře musí být uvedeno **číslo naší objednávky, soupis provedených prací a použitého materiálu**. Splatnost Vámi vystavené faktury musí být nejméně 14 kalendářních dnů.

Dodavatel akceptací objednávky souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, vedeném dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Objednávka bude pro tento účel anonymizována v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů, což v tomto případě značí např. začernění podpisů, míst trvalých pobytů, apod., nikoli však identifikačních čísel, názvů a sídel firem, jména jednatele, atd. Zveřejnění provede odběratel dle potřeby, dané obecně závaznými právními předpisy a svými interními předpisy.



MPA

tu

a hospodářské správy

Potvrzení objednávky dodavatelem:

Výše uvedenou objednávku akceptujeme.

Datum: 17 05 2021

①

3086173

REVIZE
PLUS s.r.o.



- 10 -

JOSEF KOCHOLÍČEK

Jméno, příjmení, funkce, podpis

Razítko dodavatele

Objednávku zpracoval: Jana Kuklíková

Telefon: 257 280 546

E-mail: kuklikova@kr-s.cz