

Zpracování cenové nabídky

Výpočet nabídkové ceny

Příloha č. 1

Akce: Karlovy Vary, stezka mezi ulicemi F. X. Šaldy a Táborská

termín předání koncept : 30.06.2021

termín předání čistopis : 4 týdny od obdržení připomínek

Dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

	Počet jednotek	Jednotková sazba	Cena celkem
I. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE			
A. Průvodní zpráva	4 hod	á 750,0 Kč	3 000,00 Kč
B. Souhrnná technická zpráva	8 hod	á 750,0 Kč	6 000,00 Kč
C. Situační výkresy			
1 Situační výkres širších vztahů	2 hod	á 750,0 Kč	1 500,00 Kč
2 Katastrální situační výkres	2 hod	á 750,0 Kč	1 500,00 Kč
3 Koordinační situační výkres	12 hod	á 750,0 Kč	9 000,00 Kč
4 Speciální situační výkresy, schodiště	8 hod	á 750,0 Kč	6 000,00 Kč
5 Speciální situační výkresy, vytyčovací výkres	4 hod	á 750,0 Kč	3 000,00 Kč
6 Speciální situační výkresy, dopravné inženýrská opatření	6 hod	á 750,0 Kč	4 500,00 Kč
D. Dokumentace objektů a technických zařízení			
SO 101 Stezka pro pěši	16 hod	á 750,0 Kč	12 000,00 Kč
SO 401 Veřejné osvětlení	20 hod	á 750,0 Kč	15 000,00 Kč
E. Doklady			
1. společné povolení, stavební povolení, územní rozhodnutí	2 hod	á 750,0 Kč	1 500,00 Kč
2. stanoviska DOSS a vlastníků infrastruktury	4 hod	á 750,0 Kč	3 000,00 Kč
3. diagnostika vozovky	1 hod	á 750,0 Kč	750,00 Kč
F. Soupis prací, kontrolní rozpočet (třídník OTSKP)	16 hod	á 750,0 Kč	12 000,00 Kč
II. PODKLADY A PRŮZKUMY			
G. Související dokumentace			
1. Záborový elaborát	4 hod	á 750,0 Kč	3 000,00 Kč
III. OSTATNÍ ČINNOSTI			
1 Koncepční a koordinační práce - oprava zárubních zdí	8 hod	á 750,0 Kč	6 000,00 Kč
6 Projednání technického řešení	0 hod	á 750,0 Kč	0,00 Kč
7 Reprografické práce a digitální dokumentace	4 paré	á 3 280,0 Kč	13 120,00 Kč
Celkem - oddíly I. - III.			100 870,00 Kč
DPH 21,0%			21 182,70 Kč
Celková cena s DPH			122 052,70 Kč

Poznámka:

- projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., příloha 6
- soupis prací bude zpracován v třídníku OTSKP
- dokladová část bude převzata z projektové dokumentace pro stavební povolení

V Plzni 30.4.2021

