



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PA-000591

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha
Na Pankráci 546/56, 14000, Praha 4
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
ISPROFIN: 3271231006

Dodavatel:

AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 1334/12
400 01 Ústí nad Labem
IČO: 445 67 430
DIČ: CZ 44567430
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 2096

Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: ŘSD ČR Závod Praha

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře za dílčí plnění, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí dílčích služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, ISPROFIN a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Projekt podrobného GTP zpracovaný v souladu s TP 76 ke stavbě „D7 MÚK Knovíz – MÚK Slaný-západ; RN SO 390 a 390.1 – projekt GTP“, vypracování neoceněného a oceněného výkazu výměr prací. Plnění bude předáno objednateli v 6 tištěných a elektronických paré. Rozsah prací je specifikován v Příloze č. 1 - Soupis prací.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Od nabytí účinnosti objednávky do 30 dnů.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 58.720,- Kč / 71.051,-Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis prací


V Praze dne:

Za Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Jiří Jirák
VÚVD 21500
Závod Praha

V Praze dne:

Podpis oprávněné osoby Dodavatele:

 Digitálně podepsal
Datum: 2021.05.12
12:57:13 +02'00'

**D7 MÚK Knovíz - MÚK Slaný - západ
"RN SO 390 a 390.1 - projekt GTP"**

Činnost	MJ	PMJ	JC	Cena celkem
Prostudování dostupných archivních geologických podkladů a projektové do	hod			
Posouzení dosavadních průzkumů v území využitelných pro další etapu průzkumů	hod			
Návrh rozsahu geotechnického průzkumu	hod			
Posouzení současného stavu prostředí na lokalitě a upřesnění návrhu pozic a typu průzkumných prací, podrobnou terenní prohlídkou	hod			
Dokumentace podrobného GTP v rozsahu dle TP 76	hod			
Lokalizace průzkumných prací - výkresová dokumentace - situace, podélné řezy	hod			
Zpracování fotodokumentace	hod			
Zpracování výkazu výměr - oceněný, neoceněný	hod			
Přepravní náklady	kmpl			
Tisky a reprodukce	kmpl			
Celkem bez DPH				58 720,00
DPH				12 331,20
celkem s DPH				71 051,20

Digitálně
podepsal

Datum:
2021.05.12
12:56:41 +02'00'