

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	malby,nátěry,opravy	Objednatel:	Statutární město Ústí nad Labem	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	budova UJEP	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Ústí nad Labem	Zhotovitel:	AZ Sever s.r.o.	IČ/DIČ:	25488228/CZ25488228
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	12
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	03.05.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 1 068,90	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00		0,00
	Montáž 3 788,70	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00		1 500,00
PSV	Dodávky 15 810,40	Kulturní památka 0,00	Územní vlivy 0,00		0,00
	Montáž 52 072,24		Provozní vlivy 1 900,00		1 900,00
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 0,00		0,00
	Montáž 1 800,00		NUS z rozpočtu 0,00		0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	2 015,98				
ZRN celkem	76 556,22	DN celkem	0,00	NUS celkem	3 400,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	79 956,22
Základ 21%	79 956,22	DPH 21%	16 790,81	Celkem včetně DPH	96 747,03

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	<i>B. S. Šolc</i> Datum, razítko a podpis