



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 670/21/KSUS/MHP/HON
vyřizuje: Jakub Honzák
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 17/05/SD

USK s.r.o.
Pod Borkem 319
29301 Mladá Boleslav-Čejetičky

datum: 17. 5. 2021

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-1306/00066001/2021

Název: CMS Benátky nad Jizerou - běžná údržba silnic II. a III. tříd 06.-31.05.2021 -

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Likv.velk.DZ vč.nosné konstruk	m2 (metr čtverečný)	6,00	6 241,14
Osaz.velk.DZ vč.nosné konstruk	m2 (metr čtverečný)	6,00	67 959,56

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 61 322,88

Celková částka s DPH: 74 200,70

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

BÚ CMS Benátky - doobjednávka č. 1

JÚ 16065 - škodní událost 499/2020

II/331 v km 19,055

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Jakub Honzák
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
32580	Likv.velk.DZ vč.nosné konstruk	II/331 km 19,055	m2 (metr čtverečný)	6,00	859,66 Kč	5 157,96 Kč	6 241,14 Kč	31. 5. 2021
32525	Osaz.velk.DZ vč.nosné konstruk	II/331 km 19,055	m2 (metr čtverečný)	6,00	9 360,82 Kč	56 164,92 Kč	67 959,56 Kč	31. 5. 2021