



JEDNA
PŘÍRODA



Číslo jednací: 00938/BK/71

PPK-16g/71/21

Dotační titul: D

DOHODA O REALIZACI MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ

dle ust. § 68 odst. 2 a § 69 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „Dohoda“),

kteřou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto účastníci

1. Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00, Praha 11 - Chodov

IČ: 62933591

zastoupena: RNDr. Františkem Pelcem – ředitelem AOPK ČR

V rozsahu této dohody osoba pověřená k jednání s vlastníkem, k věcným úkonům a k provedení kontroly realizovaných managementových opatření: Ing. Ivana Kratěnová,
za projekt Jedna příroda (LIFE-IP: N2K Revisited) odpovídá: Eliška Řepková

jakožto věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

(dále jen „AOPK ČR“)

a

2. Hospodařící subjekt

EKO FARMA BALADA, s.r.o.

Suchov 222

69674 Velká nad Veličkou

IČ 26949512

DIČ CZ26949512

je plátcem DPH

bankovní spojení XXXXXXXXXXXXX

statutární zástupce Josef Balada

jakožto subjekt hospodařící na půdním bloku evidovaném v evidenci využití půdy LPIS pod identifikačním číslem půdní bloky 8403/2, 9001, 9001/1, 9002/4, 9002/26, 9102, 9002/28, 9002/10, čtverec 520-1200 a půdní bloky 0102/2, 2102/6, 1202/2, 1302/1, 2302/5, 1301/23, čtverec 530-1200 a v k.ú. Suchov na pozemcích parc.č. 3121/1, 3121/14, 3121/15, 3122, 3123, 3125/1, 3144/1, 4111, 4871/2, 4870/1, 4869/12 (dále jen „zaevidovaný půdní blok“)

(dále jen „hospodařící subjekt“)

Čl. I.

Účel a předmět Dohody

1. Účelem této Dohody je úprava provádění péče o pozemky v I. zóně a II. zóně v CHKO Bílé Karpaty v NPR Porážky a NPR Jazevčí z důvodu ochrany přírody v případě péče o pozemky prováděné nad rámec povinností uložených zákonem.

2. Předmětem této Dohody je realizace konkrétních managementových opatření z důvodu ochrany přírody s hlavním cílem dosažení optimálního stavu předmětů ochrany a poskytnutí finančního příspěvku na péči podle § 69 ZOPK. Tato Dohoda byla uzavřena v rámci projektu Jedna příroda (Integrovaný projekt LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice – LIFE17 IPE/CZ/000005 LIFE-IP: N2K Revisited), aktivita C3 – Komunikace s vlastníky a uživateli pozemků v soustavě Natura 2000.

3. Touto Dohodou se hospodařící subjekt zavazuje realizovat managementová opatření z důvodu ochrany přírody v rozsahu, termínu a způsobem specifikovaným v čl. II. této Dohody, dle pokynů AOPK ČR. AOPK ČR se zavazuje za řádně a včas realizovaná managementová opatření poskytnout hospodařícímu subjektu finanční příspěvek na péči specifikovaný v čl. III. této Dohody.

4. Na činnosti dle této Dohody se vztahuje Opatření obecné povahy č. 2 Agentury ochrany přírody a krajiny, č. j. SR/0150/US/2018-2 ze dne 14. 3. 2019 (dále jen „OOP“), k dispozici na https://portal.nature.cz/publik_syst/files/oop_mngmonvyj.pdf). Podle něj je poskytovatel po dobu účinnosti této smlouvy oprávněn činnosti provádět na základě smluvního vztahu vyplývajícího z této smlouvy, pokud dodrží podmínky stanovené tímto OOP. Poskytovatel podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl se zněním OOP a podmínkami v něm obsaženými seznámen. V případě, že by byla jakákoliv sankce nebo jiné náhradní plnění pravomocně uděleno v důsledku porušení této povinnosti jednáním vlastníka (současně nebo výlučně) AOPK ČR, zavazuje se vlastník tuto sankci nebo náklady na výkon nepeněžitého náhradního plnění uhradit AOPK ČR nejpozději do 3 měsíců od doručení písemné výzvy a vyčíslení škody ze strany AOPK ČR. V případě nedodržení podmínek Výjimky si strany ujednaly, že poskytnutý finanční příspěvek dle čl. III bodu 1 této Dohody bude přiměřeně zkrácen podle § 19 odst. 4 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 395/1992 Sb.“).

Čl. II.

Realizace managementových opatření/prací

1. Účastníci dohody se dohodli, že hospodařící subjekt provede dle pokynů AOPK ČR tato managementová opatření z důvodu ochrany přírody:
hospodařící subjekt se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést konkrétně specifikované zemědělské činnosti (fázová, mozaiková a ruční seč) na pozemcích segmentů č. 1 – 28, o celkové výměře 81,843 ha, v různé stanovených termínech:

- v k. ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou, v I. a II. zóně CHKO Bílé Karpaty - NPR Porážky a NPR Jazevčí + OP
- v k. ú. Suchov, v I. a II. zóně CHKO Bílé Karpaty - NPR Porážky + OP

Segment 1: kosení ruční podmaččené plochy, včetně shrabání a odstranění posečené hmoty mimo lokalitu, na pozemku I. zóny v k. ú. Suchov, o výměře 0,229 ha, v termínu 1.8.-31.8.2021, na půdním bloku č. 9001, čtverci 520-1200.

Segment 2: fázové sečení lehkou mechanizací, včetně odstranění biomasy mimo lokalitu, na pozemku I. zóny v k. ú. Suchov, o výměře 0,222 ha, v termínu do 30.6.2021, na půdním bloku č. 9001, čtverci 520-1200.

Segment 3: fázové sečení lehkou mechanizací, včetně odstranění biomasy mimo lokalitu, na pozemku I. zóny v k. ú. Suchov, o výměře 0,259 ha, v termínu do 30.6.2021, na půdním bloku č. 9001, čtverci 520-1200.

Segment 4: fázové sečení těžkou mechanizací, včetně odstranění biomasy mimo lokalitu, na pozemcích v I. zóně, parc. č., 3121/1, 3121/14, 3121/15, 3122, 3125/1 3144/1 a 3123 v k. ú. Suchov, o celkové výměře 0,761 ha, v termínu 15.07. - 15.08.2021.

Segment 5: fázové sečení těžkou mechanizací, včetně odstranění biomasy mimo lokalitu, na pozemku I. zóny v k. ú. Suchov, v NPR Porážky OP, o výměře 11,927 ha, v termínu 1.8.-31.8.2021, na půdních blocích č. 9001, 9001/1, čtverci 520-1200.

Segment 6: fázové sečení těžkou mechanizací, včetně odstranění biomasy mimo lokalitu, na pozemku I. zóny v k. ú. Suchov, v NPR Porážky OP, o výměře 18,437 ha, v termínu 15.07. – 15.08.2021, na půdním bloku 9002/4, čtverci 520-1200.

Segment 7: fázové sečení těžkou mechanizací, včetně odstranění biomasy mimo lokalitu, na pozemku I. zóny v k. ú. Suchov, v NPR Porážky OP, o výměře 5,283 ha, v termínu 15.8.-15.9.2021, na půdním bloku č. 9002/4, čtverci 520-1200.

Segment 8: fázové sečení těžkou mechanizací, včetně odstranění biomasy mimo lokalitu, na pozemku I. zóny v k. ú. Suchov, v NPR Porážky OP, o výměře 8,491 ha, v termínu 1.7.-31.7.2021 na půdním bloku č. 9002/4, čtverci 520-1200.

Segment 9: fázové sečení těžkou mechanizací, včetně odstranění biomasy mimo lokalitu, na pozemku I. zóny v k. ú. Suchov, v NPR Porážky OP, o výměře 3,537 ha, v termínu 10.8. – 10.9.2021, na půdním bloku č. 9002/4, čtverci 520-1200.

Segment 10: fázové sečení těžkou mechanizací, včetně odstranění biomasy mimo lokalitu, na pozemku I. zóny v k. ú. Suchov, v NPR Porážky OP, o výměře 6,357 ha, v termínu 15.07. – 31.7.2021, na půdním bloku č. 9002/4, čtverci 520-1200.

Segment 11: fázové sečení těžkou mechanizací, včetně odstranění biomasy mimo lokalitu, na pozemku I. zóny v k. ú. Suchov, v NPR Porážky OP, o výměře 6,047 ha, v termínu 1.8. - 31.8.2021, na půdním bloku č. 9002/4, čtverci 520-1200.

Segment 12: fázové sečení těžkou mechanizací, včetně odstranění biomasy mimo lokalitu, na pozemku I. zóny v k. ú. Suchov, v NPR Porážky OP, o výměře 0,966 ha, v termínu 15.7. - 15.8.2021, na půdním bloku č. 9002/26, čtverci 520-1200.

Segment 13: fázové sečení těžkou mechanizací, včetně odstranění biomasy mimo lokalitu, na pozemku I. zóny v k. ú. Suchov, v NPR Porážky OP, o výměře 1,064 ha, v termínu 15.7. - 15.8.2021 na půdním bloku č. 9102, čtverci 520-1200.

Segment 14: kosení ruční podmaččené plochy, včetně shrabání a odstranění posečené hmoty mimo lokalitu, na pozemku I. zóny v k. ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou, o výměře 0,018 ha, v termínu 1. 8. - 31. 8.2021, na půdním bloku č. 9002/28, čtverci 520-1200.

Segment 15: fázové sečení lehkou mechanizací, včetně odstranění biomasy mimo lokalitu, na pozemku I. zóny v k. ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou, v NPR Porážky, o výměře 10,732ha, v termínu 15.7. - 31.7.2021, na půdním bloku č. 9002/10, čtverci 520-1200. **Segment 16:** kosení lehkou mechanizací mozaikovitě, včetně odstranění biomasy mimo lokalitu, na pozemku I.

zóny v k. ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou, v NPR Porážky, o výměře 0,668 ha, v termínu 10.8. - 31.8.2021, na půdním bloku č. 9002/10, čtverci 520-1200. **Segment 17:** kosení ruční podmáčené plochy, včetně shrabání a odstranění posečené hmoty mimo lokalitu, na pozemku II. zóny v k. ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou, o výměře 0,194 ha, v termínu 1. 8. - 31. 8.2021, na půdním bloku č. 8403/2, čtverci 520-1200.

Segment 18: kosení ruční podmáčené plochy, včetně shrabání a odstranění posečené hmoty mimo lokalitu, na pozemku II. zóny v k. ú. Suchov, o výměře 0,194 ha, v termínu 1.8.- 31. 8.2021, na půdním bloku č. 0120/2, čtverci 520-1200.

Segment 19: kosení ruční podmáčené plochy, včetně shrabání a odstranění posečené hmoty mimo lokalitu, na pozemku II. zóny v k. ú. Suchov, o výměře 0,046 ha, v termínu 1.8. - 31. 8.2021, na půdním bloku č. 2102/6, čtverci 530-1200.

Segment 20: likvidace výmladků, včetně úklidu a odstranění biomasy mimo lokalitu, na pozemku II. zóny v k. ú. Suchov, o výměře 0,11 ha, v termínu do 15.7.2021, na parc. č. 4111.

Segment 21: kosení ruční podmáčené plochy, včetně shrabání a odstranění posečené hmoty mimo lokalitu, na pozemku II. zóny v k. ú. Suchov, o výměře 0,028 ha, v termínu 1. 8. - 31. 8.2021, na půdním bloku č. 2102/6, čtverci 530-1200.

Segment 22: kosení ruční podmáčené plochy, včetně shrabání a odstranění posečené hmoty mimo lokalitu, na pozemku I. zóny v k. ú. Suchov, o výměře 0,112 ha, v termínu 1. 8. - 31. 8.2021, na půdním bloku č. 1202/2, čtverci 530-1200.

Segment 23: kosení ruční podmáčené plochy, včetně shrabání a odstranění posečené hmoty mimo lokalitu, na pozemku I. zóny v k. ú. Suchov, o výměře 0,156 ha, v termínu do 30.9.2021, na půdním bloku č. 1202/2, čtverci 530-1200 a parc. č. 4871/2 a 4870/1.

Segment 24: kosení ruční podmáčené plochy, včetně shrabání a odstranění posečené hmoty mimo lokalitu, na pozemku I. zóny v k. ú. Suchov, o výměře 0,015 ha, v termínu 1. 8. - 31. 8.2021, na parc.č. 4869/12.

Segment 25: kosení ruční podmáčené plochy, včetně shrabání a odstranění posečené hmoty mimo lokalitu, na pozemku I. zóny v k. ú. Suchov, o výměře 0,025 ha, v termínu 1. 7. - 31. 8.2021, na půdním bloku č. 1202/1, čtverci 530-1200.

Segment 26: fázové sečení těžkou mechanizací, včetně odstranění biomasy mimo lokalitu, na pozemku I. zóny v k. ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou, v NPR Jazevčí, o výměře 0,859 ha, v termínu 15.6.- 15.7.2021, na půdním bloku č. 1302/1, čtverci 530-1200.

Segment 27: fázové sečení těžkou mechanizací, včetně odstranění biomasy mimo lokalitu, na pozemku I. zóny v k. ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou, v NPR Jazevčí, o výměře 1,183 ha, v termínu do 30.06.2021, na půdním bloku č. 2302/5, čtverci 530-1200.

Segment 28: fázové sečení těžkou mechanizací, včetně odstranění biomasy mimo lokalitu, na pozemku I. zóny v k. ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou, v NPR Jazevčí, o výměře 4,065ha, v termínu 1.7.- 20.7.2021, na půdním bloku č. 1302/23, čtverci 530-1200. Dohodnutá sazba a cena za uvedené práce viz Příloha č. 1 - kalkulace nákladů, která je nedílnou součástí této Dohody.

Opatření bude provedeno na pozemcích půdní bloky 8403/2, 9001, 9001/1, 9002/4, 9002/26, 9102, 9002/28, 9002/10, čtverec 520-1200 a půdní bloky 0102/2, 2102/6, 1202/2, 1302/1, 2302/5, 1301/23, čtverec 530-1200 a v k.ú. Suchov na pozemcích parc.č. 3121/1, 3121/14, 3121/15, 3122, 3123, 3125/1, 3144/1, 4111, 4871/2, 4870/1, 4869/12 a to v termínu od účinnosti Dohody do 30.9.2021 a dále podle příloh dle čl. V., odst. 3 této Dohody.

Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 004 Sečení.

Další podmínky realizace: Bez dalších podmínek

(dále jen „managementová opatření“)

Čl. III. Poskytnutí finančního příspěvku na péči

1. Účastníci Dohody se dohodli, že hospodařící subjekt zrealizuje managementová opatření specifikovaná v čl. II této Dohody za finanční příspěvek na péči ve výši **401 968,50,- Kč (slovy čtyřistajedentisícdevětsetšedesátosmkorunčeskýchapadesáthaléřů)**.
2. AOPK ČR provede před vyplacením finančního příspěvku kontrolu realizovaných managementových opatření ve smyslu ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., přičemž předmětem kontroly bude především splnění podmínek dle čl. II. této Dohody (dále jen „kontrola“). O této kontrole bude sepsán mezi účastníky Dohody písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci účastníků Dohody.
3. AOPK ČR se zavazuje po provedení kontroly za řádně, včas a v souladu s ostatními podmínkami této Dohody provedená managementová opatření uhradit hospodařícímu subjektu finanční příspěvek na péči v celkové výši **401 968,50,- Kč (slovy čtyřistajedentisícdevětsetšedesátosmkorunčeskýchapadesáthaléřů)**, podle pravidel dohodnutých v tomto článku Dohody a v souladu s ust. § 69 ZOPK za užití ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb. Nebudou-li managementová opatření realizována v souladu s čl. II této Dohody, finanční příspěvek na péči se hospodařícímu subjektu nevyplatí, budou-li managementová opatření realizována dle čl. II této Dohody pouze částečně, příspěvek se přiměřeně zkrátí, a to v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb.
4. Pokud ve lhůtě do 6 měsíců ode dne provedení kontroly managementových opatření vyjde najevo, že hospodařící subjekt neprovedl tato opatření řádně (*např. vymezenou metodou, postupem*), je hospodařící subjekt povinen učinit opatření k nápravě takového stavu, v souladu s pokyny AOPK ČR, je-li tento postup dle konzultace s AOPK ČR možný a účelný. Pokud ne, je hospodařící subjekt povinen vrátit poskytnutý příspěvek či jeho přiměřenou část v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb.
5. Pokud v době platnosti této Dohody pozbude zaevidovaný půdní blok platnosti, finanční příspěvek se přiměřeně zkrátí. O skutečnosti uvedené v předchozí větě je hospodařící subjekt povinen neprodleně informovat AOPK ČR. Sankcí za nesplnění této povinnosti může být nevyplacení finančního příspěvku. Pokud pozbytí platnosti zaevidovaného půdního bloku vyjde najevo ve lhůtě do 6 měsíců ode dne provedení kontroly managementových opatření, je hospodařící subjekt povinen vrátit přiměřenou část poskytnutého finančního příspěvku.
6. Změna výměry zaevidovaného půdního bloku v době platnosti této Dohody je důvodem ke změně obsahu Dohody. Hospodařící subjekt je povinen o skutečnosti uvedené v předchozí větě neprodleně informovat AOPK ČR, která hospodařící subjekt vyzve ke společnému jednání o změně obsahu Dohody.
7. Vyúčtování hospodařící subjekt vystaví a doručí AOPK ČR nejpozději do 10 pracovních dnů po provedení kontroly realizovaných managementových opatření. Vyúčtování musí mít tyto náležitosti: jméno a adresa/název a sídlo hospodařícího subjektu, IČ/číslo občanského průkazu, bankovní spojení a číslo účtu, předmět a číslo Dohody, výše finančního příspěvku.

8. Účastníci Dohody se dohodli, že vyúčtování vystavené hospodařícím subjektem je splatné do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení AOPK ČR. AOPK ČR může vyúčtování vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od nového doručení vyúčtování.

Čl. IV.

Trvání a ukončení Dohody

1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu do 30.9.2021.
2. Účastníci Dohody jsou oprávněni tuto Dohodu vypovědět jednostranně učiněnou výpovědí bez udání důvodu doručenou na adresu druhého účastníka Dohody specifikovanou v záhlaví Dohody. Výpovědní lhůta je jednoměsíční a počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po měsíci, v němž byla výpověď druhému účastníku doručena.

Čl. V.

Ostatní a závěrečná ujednání

1. V rozsahu touto Dohodou neupraveném se tato řídí zák.č. 500/2004 Sb., správním řádem, v platném znění.
2. Hospodařící subjekt bere na vědomí, že tato veřejnoprávní smlouva (dohoda) může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
3. Nedílnou součástí Dohody jsou přílohy:

příloha č.1 kalkulace nákladů
příloha č.2 mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření
příloha č.3 mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření
příloha č.4 mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření
příloha č.5 mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření
příloha č.6 mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření
příloha č.7 mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření
4. Hospodařící subjekt bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Dohody.
5. Tato Dohoda se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž AOPK ČR obdrží 2 vyhotovení a hospodařící subjekt obdrží 1 vyhotovení.
6. Tato Dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci účastníků Dohody.

7. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem posledního účastníka Dohody. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem posledního účastníka Dohody. Podléhá-li však tato Dohoda povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Účastníci Dohody se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dohody neprodleně informovat.

V Praze

dne 5.5.2021

V Suchově

dne 12.5.2021

Za AOPK ČR:

Hospodařící subjekt:

RNDr. František Pelc
ředitel AOPK ČR

Josef Balada,
statutární zástupce