
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 822 29 3 CC-CZ: 2112
Místo: Telč Datum: 29.3.2021
CZ-CPV: 45233161-5 CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel: IČ: 00286745
Město Telč DIČ: CZ00286745

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 29202612
ARCHOO s.r.o. DIČ: CZ29202612

Zpracovatel: IČ: 29202612
ARCHOO s.r.o. DIČ: CZ29202612

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 3 231 226,56

18001_DPS
Rekonstrukce a dostavba komunikace pro p ěší v ulici Slaví čkova v Tel či - II. etapa

SATES ČECHY s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
https://podminky.urs.cz.

2 670 435,17

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 670 435,17 560 791,3921,00%

0,00 0,0015,00%

Strana 1 z 21



REKAPITULACE OBJEKT Ů STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18001_DPS

Stavba:

Místo: Telč Datum:

Zadavatel: Město Telč Projektant:
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

1 266 197,941 046 444,58
SO-101.2 
M

Odstavné plochy + zele ň

Rekonstrukce a dostavba komunikace pro p ěší v ulici Slaví čkova v Tel či - II. etapa

29.03.2021

ARCHOO s.r.o.
ARCHOO s.r.o.

107 085,0088 500,00VRN Vedlejší rozpo čtové náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 857 943,611 535 490,59
SO-101.2 
D

Chodníky

2 670 435,17 3 231 226,56
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 3 CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 29.03.2021

Zadavatel: IČ: 00286745
Město Telč DIČ: CZ00286745

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 29202612
ARCHOO s.r.o. DIČ: CZ29202612

Zpracovatel: IČ: 29202612
ARCHOO s.r.o. DIČ: CZ29202612

Poznámka:

Cena bez DPH 1 535 490,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 535 490,59 21,00% 322 453,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 857 943,61

Rekonstrukce a dostavba komunikace pro pěší v ulici Slavíčkova v Telči - II. etapa

SO-101.2 D - Chodníky

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 29.03.2021

Zadavatel: Město Telč Projektant: ARCHOO s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: ARCHOO s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 535 490,59

HSV - Práce a dodávky HSV 1 524 574,98

    1 - Zemní práce 96 195,21

    5 - Komunikace pozemní 1 130 309,18

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 177 063,67

    997 - Přesun sutě 72 670,86

    998 - Přesun hmot 48 336,06

PSV - Práce a dodávky PSV 10 915,61

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 915,61

SO-101.2 D - Chodníky

Rekonstrukce a dostavba komunikace pro pěší v ulici Slavíčkova v Telči - II. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 29.03.2021

Zadavatel: Město Telč Projektant: ARCHOO s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: ARCHOO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 535 490,59

D HSV Práce a dodávky HSV 1 524 574,98

D 1 Zemní práce 96 195,21

1 K 112151112 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm kus 2,000 239,40 478,80 CS ÚRS 2021 01

VV 2 "javor" 2,000

2 K 112201101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2 "javor" 2,000

3 K 113106111
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
z mozaiky

m2 223,000 20,00 4 460,00 CS ÚRS 2021 01

VV 223 "rozebrání dlažby - vjezdy v chodníku" 223,000

4 K 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 123,000 20,00 2 460,00 CS ÚRS 2021 01

VV 123 "rozebrání betonových dlaždic" 123,000

5 K 113106122
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
z kamenných dlaždic nebo desek

m2 195,000 38,40 7 488,00 CS ÚRS 2021 01

VV 195 "rozebrání kamenných ploten" 195,000

6 K 113107151
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 
100 mm

m2 541,000 12,54 6 784,14 CS ÚRS 2021 01

VV 223 "rozebrání dlažby z kostek 8/10 a 15/17 - vjezdy v chodníku" 223,000
VV 123 "rozebrání betonových dlaždic" 123,000
VV 195 "rozebrání kamenných ploten" 195,000
VV Součet 541,000

7 K 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5 m3 19,230 47,04 904,58 CS ÚRS 2021 01
VV 192,3*0,1 19,230

8 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 131,339 77,40 10 165,64 CS ÚRS 2021 01

VV (367+150,53) "plocha chodníky" *0,2 103,506
VV 111,33 "plocha vjezdy chodníky" *0,25 27,833
VV Součet 131,339

9 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 131,339 250,00 32 834,75 CS ÚRS 2021 01

VV 131,339 131,339

Rekonstrukce a dostavba komunikace pro pěší v ulici Slavíčkova v Telči - II. etapa

SO-101.2 D - Chodníky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 656,695 20,00 13 133,90 CS ÚRS 2021 01

VV 131,339*5 656,695

11 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 131,339 11,10 1 457,86 CS ÚRS 2021 01

VV 131,339 131,339

12 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 236,410 10,00 2 364,10 CS ÚRS 2021 01

VV 131,339*1,8 236,410

13 K 181111111
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 
500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 287,320 15,84 4 551,15 CS ÚRS 2021 01

VV 287,32 287,320

14 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 628,860 12,90 8 112,29 CS ÚRS 2021 01

VV Součet 628,860

D 5 Komunikace pozemní 1 130 309,18
15 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 544,680 148,00 80 612,64 CS ÚRS 2021 01

VV 544,68 "podklad ŠD_skladba A" 544,680

16 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 111,330 180,00 20 039,40 CS ÚRS 2021 01
VV 111,33 "podklad ŠD_skladba B vjezd na chodníku" 111,330

17 K 591111113
Kladení dlažby ze žulových ploten s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého

m2 156,000 380,00 59 280,00

VV 195*0,8"navrácení původních kamenných prvků z ulice/ztrátovné" 156,000

18 K 591411111
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva

m2 368,000 430,00 158 240,00 CS ÚRS 2021 01

VV 368 "mozaika skladba A_chodník" 368,000

19 M 58381005 kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá m2 375,360 315,00 118 238,40 CS ÚRS 2021 01
VV 368 368,000
VV 368*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 375,360

20 K 591411112
Kladení dlažby z dlaždic z kamene nebo polymerbetonu, 200x200x50mm s provedením lože do tl. 50 mm, s 
vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici dlaždic z kamene, do 
lože z kameniva

m2 150,530 280,00 42 148,40

VV 150,53 "plochy podél signálních a varovných pásů - chodník" 150,530

21 M 583800120 dlažba řezaná, tryskaná 200x200mm, tl.50mm, žula, chodníky m2 155,046 1 843,00 285 749,78
VV 150,53*1,03 "ztratné 3%" 155,046

22 K 591411113
Kladení dlažby z dlaždic z kamene nebo polymerbetonu, 200x200x80mm s provedením lože do tl. 50 mm, s 
vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici dlaždic z kamene, do 
cementového lože

m2 71,160 280,00 19 924,80

VV 71,16 "plochy chodník - vjezd" 71,160

23 M 583800121 dlažba řezaná, tryskaná 200x200mm, tl.80mm, žula, chodníky m2 73,295 2 470,00 181 038,65
VV 71,16*1,03 "ztratné 3%" 73,295

24 K 591411114
Kladení dlažby z dlaždic z polymerbetonu, 200x200x50mm s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, 
s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici dlaždic z kamene, do lože z cementové 
malty

m2 38,930 280,00 10 900,40

VV 38,93 "signální a varovné pásy chodník" 38,930

25 M 583800122 dlažba signální a varovné pásy - inženýrský kámen polymerbeton dle vyhl. 398/2009 200x200mm m2 40,098 3 844,00 154 136,71
VV 38,93*1,03 "ztratné 3%" 40,098

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 177 063,67
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s 
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 157,510 290,00 45 677,90 CS ÚRS 2021 01

P
 Poznámka k položce:

použití obrubníků vybouraných z SO-101 M
VV 50,17+7,67+51,07+36,46 "přesazení stávajících obrub" 145,370
VV 2,54+9,6"osazení nových obrub" 12,140
VV Součet 157,510

27 M 58380004 obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm m 12,383 850,00 10 525,55 CS ÚRS 2021 01
VV (2,54+9,6)*1,02"osazení nových obrub" 12,383

28 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s 
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 174,100 270,00 47 007,00 CS ÚRS 2021 01

VV 8,29+15,14+8,05+19,97+9,34+13,54+7,15+63,2+29,42 174,100

29 M 58380001 krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm m 175,841 420,00 73 853,22 CS ÚRS 2021 01
VV 174,1*1,01 "ztratné 1%" 175,841

D 997 Přesun sutě 72 670,86

30 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 237,233 150,00 35 584,95 CS ÚRS 2021 01

31 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 3 558,495 3,50 12 454,73 CS ÚRS 2021 01

VV 237,233*15 'Přepočtené koeficientem množství 3 558,495

32 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 237,233 98,40 23 343,73 CS ÚRS 2021 01

33 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 128,745 10,00 1 287,45 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 48 336,06

34 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 282,667 171,00 48 336,06 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 10 915,61

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 915,61
35 K 711132101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S m2 234,413 20,00 4 688,26 CS ÚRS 2021 01

VV (126,74+4,23+181,581)*0,75 234,413

36 M 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm m2 246,134 25,00 6 153,35 CS ÚRS 2021 01
VV 234,413*1,05"ztrtné 5%" 246,134

37 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,074 1 000,00 74,00 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 3 CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 29.03.2021

Zadavatel: IČ: 00286745
Město Telč DIČ: CZ00286745

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 29202612
ARCHOO s.r.o. DIČ: CZ29202612

Zpracovatel: IČ: 29202612
ARCHOO s.r.o. DIČ: CZ29202612

Poznámka:

Cena bez DPH 1 046 444,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 046 444,58 21,00% 219 753,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 266 197,94

Rekonstrukce a dostavba komunikace pro pěší v ulici Slavíčkova v Telči - II. etapa

SO-101.2 M - Odstavné plochy + zele ň

SATES ČECHY s.r.o.

V projektu nejsou započítány náklady na případnou přeložku kabelů CETIN. Iinvestor před zahájením prací musí dohodnout překládku 
kabelů CETIN
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 29.03.2021

Zadavatel: Město Telč Projektant: ARCHOO s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: ARCHOO s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 046 444,58

HSV - Práce a dodávky HSV 1 046 444,58

    1 - Zemní práce 346 547,24

    2 - Zakládání 12 820,41

    5 - Komunikace pozemní 423 468,83

    8 - Trubní vedení 2 750,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 167 384,30

    997 - Přesun sutě 19 437,47

    998 - Přesun hmot 74 036,33

SO-101.2 M - Odstavné plochy + zele ň

Rekonstrukce a dostavba komunikace pro pěší v ulici Slavíčkova v Telči - II. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 29.03.2021

Zadavatel: Město Telč Projektant: ARCHOO s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: ARCHOO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 046 444,58

D HSV Práce a dodávky HSV 1 046 444,58

D 1 Zemní práce 346 547,24

1 K 112151112 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm kus 9,000 239,40 2 154,60 CS ÚRS 2021 01

VV 9 "javor" 9,000

2 K 112201101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm kus 9,000 198,60 1 787,40 CS ÚRS 2021 01

VV 9 "javor" 9,000

3 K 113106111
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
z mozaiky

m2 40,000 52,68 2 107,20 CS ÚRS 2021 01

VV 40"rozebrání dlažby z kostek 8/10 a 15/17 - vjezdy v chodníku" 40,000

4 K 113107151
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 
100 mm

m2 40,000 12,54 501,60 CS ÚRS 2021 01

VV 40 "rozebrání dlažby z kostek 8/10 a 15/17 - vjezdy v chodníku" 40,000
VV Součet 40,000

5 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek silničních ležatých

m 152,000 71,40 10 852,80 CS ÚRS 2021 01

P
 Poznámka k položce:

bude použito zpět
VV 152 152,000

6 K 119001422

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to přes 3 do 6 kabelů

m 140,000 187,20 26 208,00 CS ÚRS 2021 01

VV 140 "CETIN" 140,000

7 K 120001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 
jakékoliv třídy

m3 84,000 252,60 21 218,40 CS ÚRS 2021 01

VV 140*0,6*1"odkopávky u dálkového otického kabelu a CETIN" 84,000

8 K 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5 m3 25,673 47,04 1 207,66 CS ÚRS 2021 01
VV 256,73*0,1 25,673

9 K 122251503 Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 103,672 138,60 14 368,94 CS ÚRS 2021 01

VV 207,49 "plochy odstavné stání" *0,3 62,247
VV 64,75 "plochy odstavné stání vjezdy"*0,3 19,425
VV 0,4*55 "plocha výkopu x délka - svahování" 22,000
VV Součet 103,672

Rekonstrukce a dostavba komunikace pro pěší v ulici Slavíčkova v Telči - II. etapa

SO-101.2 M - Odstavné plochy + zele ň
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 132212111
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 50,400 732,00 36 892,80 CS ÚRS 2021 01

VV 140*0,6*0,6"odkopávky u dálkového otického kabelu a CETIN" 50,400

11 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 103,672 250,00 25 918,00 CS ÚRS 2021 01

VV 103,672 103,672

12 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 518,360 20,00 10 367,20 CS ÚRS 2021 01

VV 103,672*5 518,360

13 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 103,672 11,10 1 150,76 CS ÚRS 2021 01

VV 103,672 103,672

14 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 186,610 10,00 1 866,10 CS ÚRS 2021 01

VV 103,672*1,8 186,610

15 K 174152101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 30 m3 s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 50,400 86,40 4 354,56 CS ÚRS 2021 01

VV 140*0,6*0,6"zásyp u dálkového otického kabelu a CETIN" 50,400

16 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 16,800 112,80 1 895,04 CS ÚRS 2021 01

VV 140*0,6*0,2"zásyp u dálkového otického kabelu a CETIN" 16,800

17 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 60,480 227,00 13 728,96 CS ÚRS 2021 01
VV 140*0,6*0,2"zásyp u dálkového otického kabelu a CETIN"*1,8 30,240
VV 30,24*2 'Přepočtené koeficientem množství 60,480

18 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 287,300 22,00 6 320,60 CS ÚRS 2021 01

VV 287,3 "odečteno CAD" 287,300

19 M 00572410 osivo směs travní parková kg 4,310 120,00 517,20 CS ÚRS 2021 01
VV 287,32 287,320
VV 287,32*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 4,310

20 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 272,240 12,90 3 511,90 CS ÚRS 2021 01

VV Součet 272,240

21 K 182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 71,830 10,00 718,30 CS ÚRS 2021 01

VV 287,32*0,25"předpoklad 25% zatravňovaných ploch" 71,830

22 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 3,592 800,00 2 873,60 CS ÚRS 2021 01
VV 71,83*0,05"předpoklad mocnost 5cm" 3,592

23 K 183101215
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3

kus 23,000 600,00 13 800,00 CS ÚRS 2021 01

VV 23 23,000

24 K 184102114
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 400 do 500 mm

kus 23,000 300,00 6 900,00 CS ÚRS 2021 01

VV 23 23,000

25 K 184215132 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m kus 23,000 230,00 5 290,00 CS ÚRS 2021 01
VV 23 23,000

26 M 05217108 tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 6m m3 2,070 4 000,00 8 280,00 CS ÚRS 2021 01
VV 0,03*3*23 2,070

27 K 184215412 Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m kus 23,000 50,00 1 150,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 23 23,000

28 M 02650403S6
platan javorolistý 'Alphen´s Globe' / Platanus x acerifolia 'Alphen´s Globe' / vk, ok 14/16, nasazení koruny 
220cm

kus 23,000 5 200,00 119 600,00

VV 23 23,000

29 K 184802111
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 
20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

m2 287,320 3,50 1 005,62 CS ÚRS 2021 01

VV 287,32 "odečteno CAD" 287,320

D 2 Zakládání 12 820,41

30 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině 
nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

m2 230,853 20,00 4 617,06 CS ÚRS 2021 01

VV 57,7 "skladba B"*1,05 "podsunuté" 60,585
VV 162,16 "skladba C - odseky odstavná stání"*1,05 "podsunutí pro obruby" 170,268
VV Součet 230,853

31 M 69311088 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2 m2 273,445 30,00 8 203,35 CS ÚRS 2021 01
VV 230,853 230,853
VV 230,853*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 273,445

D 5 Komunikace pozemní 423 468,83
32 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 272,240 148,00 40 291,52 CS ÚRS 2021 01

VV 207,49 "odstavné plochy" 207,490
VV 64,75 "vjezdy ŠD" 64,750
VV Součet 272,240

33 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 150 mm

m2 245,830 150,00 36 874,50 CS ÚRS 2021 01

VV 245,83 "MZK skladba C odstavná plocha" 245,830

34 K 591241111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty

m2 167,320 880,00 147 241,60 CS ÚRS 2021 01

P
 Poznámka k položce:

pruh ze žulových kostek bude vymodelován jako mělký žlab pro odvádění srážkových vod do uličních vpustí
VV 167,32 "přídlažba podél komunikace - použití vybouraných" 167,320
VV Součet 167,320

35 K 591211111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého

m2 57,700 330,00 19 041,00 CS ÚRS 2021 01

VV 57,7 "vjezdy_skladba C" 57,700
VV Součet 57,700

36 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 58,854 486,00 28 603,04 CS ÚRS 2021 01
VV 57,7 "1t = cca 4 m2  vjezdu do nemovitostí" 57,700
VV Součet 57,700
VV 57,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 58,854

37 K 591211115
Kladení dlažby z odseků s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici odseků z kamene, do lože z kameniva těženého

m2 199,270 410,00 81 700,70

VV 199,27 "skladba C - odseky odstavná stání" 199,270
VV Součet 199,270

38 M 58380125 odsek dlažební žula drobná m2 203,255 343,00 69 716,47
VV 199,27  "1t = cca 5 m2  odstavná stání" 199,270
VV 199,27*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 203,255

D 8 Trubní vedení 2 750,00
39 K 8312631951 Zřízení kanalizační přípojky DN od 100 do 300 kus 1,000 1 000,00 1 000,00

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 160

m 5,000 150,00 750,00 CS ÚRS 2021 01

VV 5 5,000

41 M 28611196 trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x1000mm SN10 m 5,000 200,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 01
VV 5 5,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 167 384,30

42 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 109,800 290,00 31 842,00 CS ÚRS 2021 01

VV 143*0,6+48*0,5 109,800

43 M 592170261 obrubník ke kruhovým objezdům KO_přímý ks 143,000 295,00 42 185,00
VV 143 143,000

44 M 592170263 obrubník ke kruhovým objezdům KO_vnější oblouk R1 ks 48,000 250,00 12 000,00
VV 48 48,000

45 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s 
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 145,370 290,00 42 157,30 CS ÚRS 2021 01

VV 36,46+51,07+50,17+7,67 145,370

46 M 58380414 obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 250x200mm m 8,400 2 500,00 21 000,00 CS ÚRS 2021 01
VV 6*1,4 8,400

47 K 935932111 Osazení odvodňovacího žlabu plastového s krycím roštem šířky do 200 mm m 6,500 500,00 3 250,00 CS ÚRS 2021 01
VV 6,5 6,500
VV Součet 6,500

48 M 56241022 žlab PE vyztužený skelnými vlákny zátěž B125-E 600kN světlá š 150mm m 6,500 2 300,00 14 950,00 CS ÚRS 2021 01
VV 6,5 6,500

D 997 Přesun sutě 19 437,47

49 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 62,520 150,00 9 378,00 CS ÚRS 2021 01

50 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 937,800 3,50 3 282,30 CS ÚRS 2021 01

VV 62,52*15 'Přepočtené koeficientem množství 937,800

51 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 62,520 98,40 6 151,97 CS ÚRS 2021 01

52 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 62,520 10,00 625,20 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 74 036,33

53 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 432,961 171,00 74 036,33 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 3 CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 29.03.2021

Zadavatel: IČ: 00286745
Město Telč DIČ: CZ00286745

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 29202612
ARCHOO s.r.o. DIČ: CZ29202612

Zpracovatel: IČ: 29202612
ARCHOO s.r.o. DIČ: CZ29202612

Poznámka:

Cena bez DPH 88 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 88 500,00 21,00% 18 585,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 107 085,00

Rekonstrukce a dostavba komunikace pro pěší v ulici Slavíčkova v Telči - II. etapa

VRN - Vedlejší rozpo čtové náklady

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 29.03.2021

Zadavatel: Město Telč Projektant: ARCHOO s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: ARCHOO s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 88 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 88 500,00

VRN - Vedlejší rozpo čtové náklady

Rekonstrukce a dostavba komunikace pro pěší v ulici Slavíčkova v Telči - II. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 29.03.2021

Zadavatel: Město Telč Projektant: ARCHOO s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: ARCHOO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 88 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 88 500,00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

P
 Poznámka k položce:

Vytýčení objektů stavby a pevných vytyčovacích bodů včetně fixace

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

P
 Poznámka k položce:

Průběžné geodetické vytyčování objektů stavby a pevných vytyčovacích bodů

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 13 000,00 13 000,00

P
 Poznámka k položce:

Vyhotovení zaměření skutečného provedení včetně geometrického plánu - dokumentace 2x v listinné a 1x v digitální podobě

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 7 500,00 7 500,00

P
 Poznámka k položce:

Dokumentace 3x v listinné a 1x komplet digitální podobě, zakreslení změn PD, vč. revizí, prohlášení o shodě, likvidace odpadů apod.

5 K 013294000 Ostatní dokumentace kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

P
 Poznámka k položce:

Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě - zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a 
popisem činnosti a číslem objektů, 3x v listinné a digitální podobě

6 K 032103001 Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

P

 Poznámka k položce:
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení 
staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní 

 vybudování objektů zařízení staveniště. 
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady 
na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách 

 energií. 
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění 

        zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

7 K 034203000 Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

P
 Poznámka k položce:

Opravy, údržba a průběžné čištění, kropení komunikací užívaných v průvěhu stavby

8 K 043134000 Zkoušky zatěžovací kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

P
 Poznámka k položce:

předpoklad 4 zkoušky

9 K 072002000 Silniční provoz kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

Rekonstrukce a dostavba komunikace pro pěší v ulici Slavíčkova v Telči - II. etapa

VRN - Vedlejší rozpo čtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Náklady  na  ztížené  provádění  stavebních  prací  v důsledku  situování stavby v samotném centru města, nepřerušeného dopravního 

 provozu na staveništi nebo jeho bezprostředním okolí (respektování podmínek jednotlivých správců ….)
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních 
značek a světelné signalizace pro výjezd dopravní obsluhy ze staveniště, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby 
včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. Úklid znečištěné komunikace od staveništní dopravy.

10 K 075103001
Ochranná pásma imženýrských sítí, vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením 
zemních prací

kpl 1,000 12 000,00 12 000,00
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