

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: Traťová strojní společnost, a. s.

Musílkova 257/48

Košíře

150 00 Praha 5

IČO: 04946695, DIČ: CZ04946695

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1634/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

- Oprava geometrických parametrů koleje a dalších prací s tím souvisejících

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Stavba:

Oprava geometrických parametrů koleje 2021

Objekt: Příloha k objednávce č. 1/2021

Místo:

Louky nad Olší - Karviná, kol. č. 1 a 3 ve dnech 3. až 11. 6.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Zhotovitel:

Traťová strojní společnost, a. s. Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	2 975,000			
12	K	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	18,000			
29	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	27,000			
30	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	27,000			
35	M	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t	4 700,000			
36	K	9902300400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	4 700,000			
38	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000			
								7 350 866,25

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 7 350 866,25,-Kč

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 3. 6.2021

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 11. 6.2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: výluky v traťovém úseku Louky nad Olší - Karviná, kol. č. 3, ve dnech 3. a 4. 6.2021, od 7:15 do 17:00hod a v kol. č. 1 od 5. do 11. 6.2021 nepřetržitá výluka

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

Traťové úseky: Louky nad Olší - Karviná

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 10. 5.2021

Vytvořil:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1508448

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7e7140b7-3a6a-42e2-88c2-20c000ff316e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.05.2021 12:10:01



f6aaeaed-beee-4f02-af29-5f00b2aba85a