

Městská část Praha 5
Úřad městské části Praha 5
Odbor přípravy a realizace investic
Náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
telefon 257000477 fax
e-mail zdenka.tomsickova@praha5.cz
IČO: 00063631, DIČ CZ00063631

www.praha5.cz



MC05X01E8302

OBJEDNÁVKA č. 0020/OPRI/21

Odběratel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5
Adresa: nám. 14. října č. 4
150 22 Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ 00063631

Plátce DPH

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Tel.: 234 378 111, 257 000 111

E-mail: podatelna@praha5.cz

Dodavatel: ATIKING s.r.o.
Adresa: Křeslická 1532/2a
10000 Praha
IČO: 26464314
DIČ: CZ26464314

Zápis v rejstříku: u Městského soudu v Praze, spisová zn. C83998

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Tel.: 416 532 977

Fax:

E-mail: [redacted]

Objednáváme u Vás:

Dopracování projektové dokumentace - Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka

Jedná se o dopracování projektové dokumentace v rámci investiční akce „Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka“. Na základě aktuálních potřeb, týkajících se doplnění oplocení domu 964/11 v ulici Mrázovka a plánovaného napojení lávky vedoucí z parku Mrázovka do parku Sacré Coeur je zapotřebí tyto skutečnosti nově zahrnout do stávající projektové dokumentace a původní dokumentaci tak rozšířit. Podrobnější informace viz. nabídka spol. ATIKING s.r.o..

Vyhotovení PD bude předáno v 6 paré v listinné podobě a 1x na elektronickém nosiči dat

Předpokládaná cena: 150.000,- Kč bez DPH tj.

181.500,-včetně DPH

Platební podmínky: Platba bude uskutečněna převodem. Právo na fakturaci vzniká po písemném převzetí předmětu plnění dle této objednávky objednatelem (tj. Odborem přípravy a realizace investic). Faktura vystavená dodavatelem bude splňovat náležitosti daňového dokladu a je splatná do 30 dnů od jejího prokazatelného převzetí objednatelem.

Termín dodání: Do 2 měsíců od podpisu objednávky zhotovitelem.

Datum vystavení: 15.4. 2021

Záruční podmínky: Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo v délce trvání 5 let. Záruční doba počíná plynout protokolárním převzetím díla objednatelem.

Vystavil: Tomšíčková Zdeňka Bc.

podpis: [redacted]

Kontroloval: Vondráček Milan Bc.

podpis: [redacted]

Souhlasí: Ing. Lubomír Brož, místostarosta MČ Praha 5


podpis: [redacted]

Mgr. Renáta Zajíčková
starostka

05-00-001

Přijímá: **Ing. Dionýz Hutár**, jednatel společnosti

Příloha: Nabídka od společnosti ATIKING s.r.o. *18.5.2021*



CENOVÁ NABÍDKA

na zakázku: **Dopracování projektové dokumentace – Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka, Praha 5 o napojení na lávku propojující Sacré – Coeur s Mrázovkou a oplocení objektu Mrázovka 964/11 ve stupni DSP**

Číslo činnosti	Činnost	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem
1	PD DSP včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr	150 000 Kč	31 500 Kč	181 500 Kč
	Cena celkem	150 000 Kč	31 500 Kč	181 500 Kč

Jedná se o dopracování projektové dokumentace Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka, Praha 5 o:

1. Napojení na lávku propojující Sacré – Coeur s Mrázovkou
2. Oplocení objektu Mrázovka 964/11 ve stupni DSP

Stávající PD zůstane ve stupni DPS, bude provedena pouze aktualizace položkového rozpočtu, který zároveň bude rozšířen o výše uvedené stavební objekty (SO) a to SO - Napojení na lávku propojující Sacré – Coeur s Mrázovkou a SO - Oplocení objektu Mrázovka 964/11, tyto budou zpracovány ve stupni DSP.

Dopracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení:


- PD bude zpracována podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, bližší specifikace je ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- Součástí bude aktualizovaný rozpočet stavby a výkaz výměr
- Vyhotovení v 6 paré a v jednom vyhotovení na CD ve formátu *.pdf, *

Ceny obsahují veškeré práce, služby a výkony spojené s úplnou a kvalitní realizací této zakázky (včetně nákladů na dopravu apod.) a jsou stanoveny jako ceny nejvýše přípustné a nepřekročitelné.

V ceně nejsou zahrnuty:

- Správní poplatky za úřednické úkony – objednatel bude včas informován o nutnosti zaplacení správních poplatků.

V Litoměřicích dne 8. 4. 2021


Ing. Dionýz Hutár, jednatel společnosti
ATIKING s.r.o.