

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

I/35 Hřebeč, repase systému automatického postřiku

Číslo související rámcové dohody: 01CS-000206 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 11PU-004003 ev.č. 133/21

ISPROFIN/ ISPROFOND: 5001160007.04 Telematika provoz

Ze dne: 8.11.2019

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

ROCON METEO spol. s r.o.
Sídlo: Švestková 1073/10, 198 00 Praha 9
IČO: 24820865
DIČ: CZ24820865

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáваме:

O repasy systému automatického postřiku na I/35 Hřebeč estakáda, ventily, talíře postřiku, výměna ventilové skříně a další související údržbové činnosti v rozsahu podle přílohy č. 1 Rámcové dohody.

Místo plnění:

č.	typ	ID stanice	Silnice	km	Název	Správa ŘSD
7.	SMS	E004	I/35	184,9	Hřebeč 1	Pardubice
8.	SMS	E010	I/35	185,9	Hřebeč 2	Pardubice
22.	TMS	-	I/35	184,9	Hřebeč TMS	Pardubice

Termín plnění: 1.6.2021 – 31.10.2021 (závislé na uzavření tunelu Hřebeč)

Kontaktní osoba objednatele:

Celková hodnota objednávky v Kč: Max. 3 442 130,00 Kč bez DPH. Podle skutečného rozsahu plnění na základě jednotkových cen uvedených v Příloze č. 2 Rámcové dohody.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

odběratel: ŘSD ČR - správa Pardubice Objedn. číslo: **nová objednávka!!!**
dodavatel: Rocon Meteo spol. s r. o.
příloha k faktuře č.:
činnost: Nabídka NAB 210324 - Repase systému automatického postřiku I/35 Hřebeč



datum	činnost	Pol. cenik	podrobný rozpis	počet	počet	jedn.	práce j. c. bez DPH	práce bez DPH	materiál / položka j. c. bez DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH
										3 442 130,00 Kč	4 164 977,30 Kč
	CELKEM									3 442 130,00 Kč	4 164 977,30 Kč

Dne 24.3.2021

Jednatel ROCON METEO spol. s r.o.

Digitálně podepsal:
Datum: 18.05.2021 10:54:08 +02:00