



# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-006882

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Závod Praha, Na Pankráci 56, Praha 4  
Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 65993390

PRAGOPROJEKT, a.s.

Adresa: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 45272387

DIČ: CZ45272387

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Dodavatel:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatele obě Smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu (dále jako „*Smlouva*“). Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto Smlouvou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání: ŘSD ČR ZP, Na Pankráci 56, Praha 4**

**Kontaktní osoba objednatele:** [REDACTED]

**Fakturuje:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Obchodní a platební podmínky:** Objednavatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí zboží/služeb/stavebních prací objednatelům bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Akceptací (potvrzením přijetí) této objednávky se dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje přijetí objednávky dodavatelem s jakýmkoliv změnami, takové přijetí bude považováno za nový návrh smlouvy k jednání.

**Objednáváme u Vás: Aktualizace záměru projektu stavby PHS Vřestudy na D8**

**Lhůta pro dodání či termín dodání:**

Koncept do 2 měsíců ode dne účinnosti této objednávky

Čistopis do 2 týdnů od odsouhlasení konceptu záměru projektu

Aktualizace záměr projektu bude zpracována dle Směrnice V-2/2012, změna č.5 Ministerstva dopravy.

PD bude předána v tištěné podobě v počtu 4 paré a 4xCD

Objednatel předá dodavateli PDPS z 01/2021 (společnost PUDIS a.s.)

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH: 85.000,- Kč / s DPH: 102.850,-Kč**

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:** [REDACTED]

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny

V Praze dne

Za Objednatele:

Datum: 2021.05.13

13.05.2021 10:00:00

Vedoucí úseku výstavby dálnic D0, D1, D5

Ředitelství silnic a dálnic ČR

**Příloha č.: 1**

Zpracování záměru projektu D8 PHS Vřestudy			
	<b>počet hodin</b>	<b>sazba za hodinu</b>	<b>Cena bez DPH</b>
<b>Úprava záměru projektu</b>			
Příprava podkladů			)
Rozbor a příprava investičních nákladů			)
Analýza změn projektu			)
Zpráva			)
formuláře vzorů 80,81,83			)
textové přílohy			)
výkresová část			)
Cena celkem bez DPH			<b>85 000</b>
DPH 21 %			<b>17 850</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>102 850</b>