

Cenová nabídka

k požadavkovému listu č. 10/2016
podle smlouvy č. 155410193

Typ/modifikace techniky:	Překladač STEELBRO T-815	Nákladové středisko: 5512 Brno Adresa: Provozovatel techniky: pplk..Ing. Luděk KRČ velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení
Evidenční číslo:	025-31-61	Pověřená osoba provozovatele: o.z. Vladimír Kratochvíl hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon: tel. 973 443 052
Rok výroby:		

Místo provedení BO: STV GROUP a.s., areál Poličských strojírén, Bořiny 1145, 572 01, Polička – Horní Předměstí

Termín (doba) ukončení provedení díla: 30. 9. 2016

Technická dokumentace zhotovitele číslo: MD 1383/10/2016

Nabídková cena:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní výkony:	Celkem 246 Nh, 1 Nh 350,00 Kč	86 100,00	1	86 100,00
Materiálové náklady:	Náklady na ND a materiál	54 200,00	1	54 200,00
Kooperace:		2 000,00	1	2 000,00
Ostatní náklady:		0	0	0,00
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:		0,00	0	0
Materiálové náklady:		0,00	0	0
Kooperace:		0,00	0	0
Ostatní náklady:		0,00	0	0
Celkem bez DPH:				142 300,00

Poznámka: Rozklad cen jako příloha na samostatném listu

Nabídková cena celkem 172 183,00 Kč s DPH.

Nabídková cena celkem bez DPH činí 142 300,00 Kč, sazba DPH 21% činí 29 883,00 Kč

V Poličce dne: 18. 8. 2016

Za poskytovatele:

Ing. Bohumír Pospíšil
Předseda správní rady a
Statutární ředitel

Požadavek na SOJ: Požadují odborný dozor nad jakostí + konečnou kontrolu Požadují konečnou kontrolu Nepožadují *)

Za správnost:

Zástupce objednatele pro věci technické:

prap. Jiří TESARŽ

.....
podpis a razítko

(titul, jméno, příjmení)

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: SOJ – ANO - konečná kontrola

724845817; 601 585 201

Ing. JAN ŠTĚPÁNEK

Číslo telefonu:

.....
hodnost, titul, jméno, příjmení, podpis a razítko

*) – nehodící se škrtněte

Cenová kalkulace:

Rozsah prací	Počet hodin	Práce v Kč (bez DPH)	Mat. v Kč (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Celkem v Kč (bez DPH)	Cena za úkol v Kč (s DPH)
Skříň L.Z. Box. + držák	50	17 500,00	12 000,00		29 500,00	35 695,00
Podjížděcí nárazník	32	11 200,00	39 000,00		50 200,00	60 742,00
L.Z, združená svítlna + držák	20	7 000,00	800,00		7 800,00	9 438,00
Zpětný světlomet	16	5 600,00	1 200,00		6 800,00	8 228,00
Reflexní tabule L.	1	350,00	400,00		750,00	907,50
Poziční světlo L.	4	1 400,00	800,00		2 200,00	2 662,00
Kontrola zadní pístnice + rozvod hydraulického oleje	104	36 400,00			36 400,00	44 044,00
Kontrola el. ovládání nástavby	8	2 800,00			2 800,00	3 388,00
Vyrovnání SPZ	3	1 050,00			1 050,00	1 270,50
Provedení revize nástavby	8	2 800,00		2 000,00	4 800,00	5 808,00
Celkem za vozidlo	246	86 100,00	54 200,00	2 000,00	142 300,00	172 183,00

Ing. Bohumír Pospíšil
Předseda správní rady a
Statutární ředitel