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MO evid. C. smi.: 6440-0001-2016-062

SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0001-2016-062

fíže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

• Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
DIČ: ' CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka. Na Příkopě 28. Praha 1
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvníc 
-ive věcech technický
- koordinátor BOZP: 
Fax:
E-mail:
Datová schránka: 
Adresa pro doručov 

ále také jen „objedn

2. LT-BAU s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27661 
Sídlo: Varšavská 694/38,400 03 Ústí nad Labem
I^O:
É)lC:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technickýcl 
E-mail:
Ipatová schránka:
Adresa pro doručování:

dále také jen „zhotovitel''4 na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen ,.OZ“), uzavírají na 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva44):

Článek 1
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Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění řádného stavebně technického stavu objektu Na Mamě 835/11, 160 
00 Praha 6.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Stavební 
oprava vily Na Mamě, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

2.1.1. Realizace dodávek a prací v rozsahu PD ATELIERU M z 07/2016 č. 12/2016 „Stavební 
úpravy vojenského objektu CE: 00-06-33 vily Na Mamě.

2.1.2. Zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy
2.1.3. Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný 

provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů.
2.1.4. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 

harmonogram do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Harmonogram bude v souladu 
s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele 
(kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně 
změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle či. 2.1. smlouvy je uvedena v příloze č. 1 - Upřesnění
[ podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně slepého výkazu výměr bude
v elektronické podobě také součástí zadání. Zhotovitel prohlašuje, že měl možnost se před 
podpisem této smlouvy seznámit s projektovou dokumentací.

í .4. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech 
poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty 
cenou díla.

1.5. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil

. objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové 
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace 
a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.6. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.7. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, nutné k řádnému 
zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této 
smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo
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možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen 
,,vícepráce“).

2.8. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen ,,méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

2.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

3 369 986,48,- Kč bez DPH
(slovy: tři miliony tři sta šedesát devět tisíc devět set osmdesát šest korun českých).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 707 697,16 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
4 077 683,64 Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v cenové nabídce v příloze Č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty

: veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání
i věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění

ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací

■ a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č.2 

! smlouvy) od celkové ceny odečtena.
3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 

smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
2.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.7. 

smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové 

nabídky maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací URS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
j Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů 
od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.
Termín předání bude stanoven po vzájemné dohodě, nejpozději však k předání dojde do tří 
pracovních dnů poté, co o to zhotovitel požádá. Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní
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osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.
4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): do 2 pracovních dnů od předání staveniště.
4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 31.3.2017. 

Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, 
v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo 
objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily 
v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7,00 — 17,00. Mimo uvedenou pracovní dobu je možné 
provádět práce pouze po dohodě s objednatelem.

4.5. Místem plnění je objekt Na Mamě 835/11, Praha 6 ve správě PS 0014 Praha
v k.ú. Bubeneč, obec Praha 6, p.č. 1348 zapsáno na LV č. 18 vedeném Katastrálním úřadem 
pro Hl.město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
; a) k předání staveniště;
| b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;

c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 
a § 2626 OZ;

d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených Částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Funkci koordinátora ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen ,,BOZP“) 
vykonává za objednatele Ing. Vladislav Bezděka.

5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel doloží, že nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením stavebních prací 
informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických 
postupech, které zvolil. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn koordinátora BOZP na 
stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu 
s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlád č. 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Náklady zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního 
úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byly na stavbě

; provedeny nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li
! objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany
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5.4.3.
5.5.

5.6.

5.7.

£.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.
Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své subdodavatele.
Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 
v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.
Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí 
a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení.
Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi- 
pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) 
čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), 
v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před 
poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich 
úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do 
dne předání a převzetí dokončeného díla.
Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník, do kterého bude 
průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu 
k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve 
stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování 
doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na 
staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při 
předání díla originál stavebního deníku.
Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny 
v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla.
Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.
Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla.
Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - subdodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých subdodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
subdodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu subdodavatele 
na celkové ceně díla). Změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal 
v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn 
provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí 
vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad
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5.15.

'5.16.

5.17.

5.18.

o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.
Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady. 
5.22. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel 
odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích 
osob.
Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby 

nedošlo k jejich poškození,
- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z místa, ve kterém budou probíhat stavební práce 

(plachty apod.).
Článek 6

Nakládání s odpady

».l. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu,podle čl. 6.2. 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. 
Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání 
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při 
zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště 

: (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
i Podmínky předání díla

t.l. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
! v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 

plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
' objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá.
1 Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán
' písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech

technických.
1.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 

zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele
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se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, 

zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 

bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

Cena díla bude zaplacena bezhotovostně ve 3 splátkách na základě daňového dokladu (dále 
jen ,,faktura“), vystaveného zhotovitelem. Podkladem pro vyhotovení daňového dokladu bude 
objednatelem odsouhlasený soupis dosud provedených prací. Dnem zdanitelného plnění je den 
odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve 
dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu 
pro doručování korespondence.
Termíny fakturace:
- 30.11.2016- 1. Etapa
- 31.1.2017 -2. Etapa
- 31.3.2017 - 3. Etapa (resp. po dokončení a předání díla bez vad) - vystavení konečné 
faktury.
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad";
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření; ,
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové 
povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je 
povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a 
cenu celkem včetně DPH.

K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci po 10.12.2016 se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.
Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo
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nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

Ji.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

: 1.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
1.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.

f Článek 9 ;
; Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po
’ celou dobu plnění díla objednatel.
9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 

na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

M.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím 
osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 20 000 000 Kč. Smlouvu týkající se předmětného 
pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 
dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

\
' Článek 10
! Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že

j touto vadou dílo trpělo již v době předání.
10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
] 0.3. Reklamace se uplatňují písemně.
] 0.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

] 0.5. V případě výskytu reklamované vady u bezpečnostních, komunikačních a informačních 
systémů nebo jejich prvků je zhotovitel povinen zajistit odstranění reklamované vady alespoň 
provizorním způsobem nejpozději do 24 hodin od uplatnění reklamace.

10.6. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
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10.7.

11.1.

11.2.

IP*

11.4.

11.5.

11.6.

i
I

I

11.7.

11.8.

1.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 
v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací 
sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 12 000,-Kč, a 
to za každý i započatý den prodlení.
V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení
V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč a to za každý jednotlivý případ.
V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,-Kč a to za každý i započatý den 
prodlení.
V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500 000,- Kč.
V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť.
V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v Čl. 9.6. smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,-Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.
V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho subdodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000,-Kč
V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi, 
je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných včl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.
V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob.
Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
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11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu
| § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této
’ souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
. a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU),
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 

i ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání
: zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
. c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 

před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
: objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu

a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků, 
i d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
| uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení

tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, vdané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 
i a) splněním všech závazků řádně a včas;

b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 
doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;

c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;

• e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku 
, zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo
' byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě

nákladů insolvenčního řízení.
13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 

tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
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13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, zeje splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;

| c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 5 
kalendářních dnů;

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 

stanoveném ve stavebním deníku;
h) změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
| ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
j finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
1 spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 

pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě

• zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či 
J účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či 
' neúčinného.

14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o 
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
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0 svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluvní povinným subjektem a souhlasí se 
zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro 
účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy 
sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož
1 všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení 
zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.

14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených 
i obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
14.9. Tato smlouvaje vyhotovena pouze v listinné podobě ve 3 výtiscích o 12 listech. Zhotovitel

i

i
i

i

12/12



Příloha č. 1

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE ZAKÁZKY

li Identifikační údaie zakázky

Název akce : 
! Místo práce: 

Objekt:
Doba plnění:

i
Uživatel:

2. Rozsah prací

Stavební opravy.
Vila Na Mamě 835/11, Praha 6 
CE 00-06-33
Zahájení: do 5 kalendářních dnů po podpisu SoD.
Ukončení: do 31.3.2017
2316

2.1. Údaje k plnění zakázky

Jedná se o provedení stavebních oprav objektu dle výkazu výměr a jednostupňové 
projektové dokumentace zpracované Ing. Stanislavem Markem (Atelier - M) v červenci 2016.

i
Údaje o objektu : Vila je dispozičně začleněna do „diplomatické44 vilové. Budova ve 

funkcionalistickém stylu pochází dle dostupných údajů z roku 1936.
i Jedná se o zděnou, třípodlažní (2 nadzemní, 1 podzemní podlaží) budovu s ústředním 
plynovým topením a centrálním ohřevem vody, střecha plochá. Vila je napojena na stávající 
inženýrské sítě a včetně přiléhající zahrady oplocena.

Technické parametry:
obestavěný prostor: 1456 m2 
zastavěná plocha: 199 m 
podlahová plocha: 449 m2

Nemovitost Vila Na Mamě 835/11 ( ppč. 1348) a zahrada ( p.p.č. 1349) leží vk.ú. 
Bubeneč a nachází se v ochranné zóně Pražské památkové rezervace.



2.2. Rozsah prací

Jedná se o provedení následujících oprav :
- Výměna dřevěných oken a balkónových dveří včetně závrtných kontaktů EZS, parapetů 

ja zednického začištění
- oprava podlah
- bprava omítek, nátěrů a maleb
- oprava dveří a zárubní
- oprava dlažby a zábradlí balkonů
- oprava kamerového systému ( výměna kamer a záznamového zařízení)
- oprava části elektroinstalace '
- oprava soc. zařízení
- oprava části vodoinstalace a elektroinstalace
- oprava části oplocení
- oprava automatické vjezdové brány
- další drobné opravy dle výkazu výměr
- opravy mlátových cest
- oprava izolací
| ■

V době odstranění stávajících oken je nutno zamezit možnému poškození budovy 
nepříznivými povětrnostními vlivy a zabezpečit objekt proti vniknutí nepovolaných osob.

Pro práce na systémech EZS a CCTV musí dodavatel vlastnit osvědčení NBU pro stupeň 
i tajení VYHRAZENÉ.

Zhotovitel provede úklid po ukončení prací a zajistí pořádek na přístupových cestách po 
celou dobu trvání akce, vybouraný materiál odveze a zlikviduje zhotovitel dle platných předpisů, 
j Práce budou prováděny dle ČSN s dodržením všech technologických postupů výrobce s 
vynaložením odborné péče za dodržování všech bezpečnostních předpisů pro prováděné práce, 

i Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy doložit oprávnění k provádění požadované 
činnosti.
^ Zhotovitel po skončení zakázky předá zadavateli příslušné certifikáty a atesty použitých 

ínateriálů a výrobků , doklad o uložení odpadu, revizní zprávy, originál stavebního deníku, 
j Demontované druhotné suroviny, které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této 
smlouvy, zůstávají majetkem objednatele. Jejich likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem 
samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jejich uložení na 
Určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru.
I Zhotovitel dodá a založí nejpozději v den předání pracoviště stavební deník. Stavební 

Jeník bude veden průběžně, zápisy se budou provádět denně.
Po podpisu smlouvy bude zhotovitelem vypracován přesný harmonogram provádění 

Draci. Tento harmonogram musí být předem projednán s objednatelem.
Případná změna rozsahu prací (vícepráce nebo méněpráce) bude řešena ve znění SoD.

’3.Bezpečnost práce
j Koordinátorem BOZP a PO na této akci je pracovník AHNM Ing. Bezděka, který má 
:veškeré pravomoci vyplývající z funkce, 
i Pracoviště musí být označeno a zabezpečeno.
; Při provádění prací musí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní předpisy, zákony a 
nařízení.



fa

Objekt je ve střeženém režimu . Práce je možno provádět ve vojenském objektu 
Y pracovní dny od 7.00 do 17.00 hodin. Mimo uvedenou dobu je možno provádět práce pouze po 
dohovoru s uživatelem.

Zhotovitel předloží minimálně tři pracovní dny před plánovaným termínem prací seznam 
pracovníků a vozidel.
j V době provádění prací je nutno dbát zvýšené pozornosti z důvodu možné probíhající 

rekonstrukce kotelny v suterénu objektu.

1 .Zařízení pracoviště.

Plocha zařízení pracoviště bude objednatelem určena před zahájením stavebních prací, 
kdy objednatel určí zhotoviteli manipulační plochu pro uložení materiálu a prostor pro uložení 
Stavebních a vybouraných hmot. Jedná se o plochu ve vojenském areálu neuzamykatelnou, kdy 
Objednatel nenese odpovědnost za uložený materiál.

I Objednatel zajistí zhotoviteli šatnu, WC, místnost pro uložení drobného materiálu či 
pomůcek a ureí napojovací body vody a elektro. Vzniklé náklady objednatel zhotoviteli



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2016-07 " ------------------------------- --------- ------------- ---------- .. —---------------------

Stavba: Stavební úpravy vojenského objektu vily Na Marně

KSO: CC-CZ:
Místo: Na Marně 835/11 Datum: 18.07.2016

Zadavatel: IČ:

Ministerstvo obrany, Tychonovova 1, 16001, P6 DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 13827561

Projektový atelier M DIČ: CZ5402191993

Poznámka:

Cena bez DPH 3 369 986,48

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 3 369 986,48 707 697,16

snížená 15,00% 0,00 0,00

i Cena s DPH V CZK 4 077 683,64!
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016-07

Stavba: Stavební úpravy vojenského objektu vily Na Marně

Místo: Na Marně 835/11 Datum:

Zadavatel: Ministerstvo obrany, Tychonovova 1, 16001, P6 Projektant:
Uchazeč:

Kód Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem

Bourací práce 

Stavební úpravy, ZTI 

Elektroinstalace

Strana 2 z 2

18.07.2016 

Projektový atelier M

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

3 369 986,48

267 359,01 

2 782 998,78 

319 628,69

4 077 683,63

323 504,40 STA

3 367 428,52 STA

386 750,71 STA



krycí list soupisu

Stavba:

Stavební úpravy vojenského objektu víly Na Marně - bourací práce

KSO: . CC-CZ:

Místo: Na Marně 835/11 Datum: 18.07.2016

Zadavatel: IČ:

Ministerstvo obrany, Tychonovova 1, 16001, P6 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 13827561

Projektový atelier M DIČ: CZ5402191993

Poznámka:

Materiál

Montáž

Cena bez DPH

0,00 

267 359,01

267 359,01

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 267 359,01 21,00% 56 145,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

jCena s DPH v CZK 323 504,40
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy vojenského objektu vily Na Marně - bourací práce

Místo: Na Marně 835/11 Datum: 18.07.2016

Zadavatel: Ministerstvo obrany, Tychonovova 1, 16001, P6
Uchazeč:

Projektant: Projektový atelier M

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 267 359,01 267 359,01

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 114 970,51 114 970,51
1 - Zemní práce 0,00 762,85 762,85

9 • Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 92 758,90 92 758,90

997 - Přesun sutě 0,00 21 448,76 21 448,76

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 152 388,50 152 388,50
712 - Povlakové krytiny 0,00 4 844,10 4 844,10

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00 750,00 750,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 0,00 1 000,00 1 000,00

725 - Zdravotechnika • zařizovací předměty 0,00 8 200,00 8 200,00

735 ■ Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00 30 000,00 30 000,00

751 - Vzduchotechnika 0,00 6 250,00 6 250,00

764 - Konstrukce klempířské 0,00 18 605,60 18 605,60

766 - Konstrukce truhlářské 0,00 29 059,80 29 059,80

767 ■ Konstrukce zámečnické 0,00 13 846,80 13 846,80

771 ■ Podlahy z dlaždic 0,00 2 434,25 2 434,25

775 • Podlahy skládané 0,00 25 667,65 25 667,65

776 - Podlahy povlakové 0,00 6 456,00 6 456,00

781 • Dokončovací práce - obklady 0,00 3 196,00 3 196,00

787 • Dokončovací práce - zasklívání 0,00 2 078,30 2 078,30
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy vojenského objektu víly Na Marně - bourací práce

Místo: Na Marně 835/11 Datum: 18.07.2016

Zadavatel: Ministerstvo obrany, Tychonovova 1, 16001, P6 Projektant: Projektový atelier M
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 267 359,01

D HSV Práce a dodávky HSV 114 970,51
D J____________ Zemní práce 762,85

74 K 113107R Odstranění podkladu, včetně naloženi na dopravní prostředek m2 152,570 0,00 5,00 762,85

vv (16,9+60,2+29,8)*1,0 106,900
w (7,77*3,3)*2/3 17,094
w (1,2+5,49+6,64)*1,32 17,596
w 5,49*2,0 10,980
w Součet 152,570

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 92 758,90

22 K 965042231
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 

100 mm pl do 4 m2
m3 0,465 1 500,00 697,50 CSÚRS2015 02

w m.č. 012

w 3,1*0,15 0,465
w Součet 0,465

23 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 

100 mm pl pře 4 m2
m3 1,515 1 500,00 2 272,50 CSÚRS2015 02

w m.č.015 .................................................. ...................................

w 10,10*0,15 1,515
w Součet 1,515

20 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 19,900 100,00 1 990,0Q|CS ÚRS2015 02

w m.č.012,015

w 3,1+10,10 13,200
w m.č.016

w 1,3 1,300
w m.č.017

w 3,2 3,200
w m.č.103

w 1,0 1,000
w m.č.205
w 1,2 1,200
w Součet 19,900

3/ K 9650R Bourání poškozených částí betonového venkovního schodiště m3 0,063 1 500,00 94,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

w m.č.101 .. .

w 2,5*0,5*0,05 0,063

w Součet 0,063

w m.č.213

w 1,27*4,0 5,080

w m.č.215 * -

w 1,3*2,9 3,770

w m.č. 214

w (2,95+5,7)*0,6 5,190

w Součet 14,040

27 K 965R2 Bourání podkladů pod dlažby - balkony m3 2,107! 1 500,OOj 3 160,50

w

w

w

w

w
w

w

44 i K 1968062374

m.č.213

l, 27*4,0*0,15

m. č.215

l, 3*2,9*0,15

m. č. 214

(2,95+5,7)*0,6*0,15

Součet
VyBóuráriTdrevenyčFi ramu’oKen idvdjehýčh včěťhek^^'Vm27 POZOR Nutná"

0,762

0,566

0,779

2,107

m2 4,587 j 150,00 688,05 CSÚRS 2015 02

W m.č.015

W 1,12*0,82 0,918

W m.č.002
w 0,55*0,96 0,528

w m.č.009

w 0,6*0,6 0,360
w m.č.010
w 0,6*0,6 0,360
w m.č.013

w 0,6*0,8 0,480

w m.č.014

w 0,9*0,75 0,675

w m.č.103

w 0,61*0,6 0,366

w m.č.212

w 1,0*0,9 0,900

w Součet 4,587

45 K 968062375
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 niž, POZOR Nutná j ^ i

17,342! 150,00] 2 601,30jCS ÚRS 2015 02

w m.č. 020

w 1,6*0,8 1,280

w m.č. 004

w 1,3*1,33 1,729

w m.č. 005

vv 1,34*1,42 1,903

w m.č. 006

w 1,34*1,42 1,903

w m.č. 110,008

w 2,3*0,82 1,886
w m.č. 106
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

w 2,3*0,82 1,886

w m.č. 206 1 * “ * * " .........

w 1,34*1,25 1,675

w m.č. 208

w 1,2*1,25 1,500

w m.č. 210

w 2,3*0,85 1,955

w m.č. 211

w 1,25*1,3 1,625

w Součet 17,342

46 j K j968062376 jVybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2, POZOR Nutná ;
..... Í.Qdt)omá.ílěmQnXaž.PXO..cioě.toyo.Qy.mQniáš.íJí>..no.Yv.ch.ok.en.EZ5..na..oKne.ch.........................i...............

j 36,5901 150,00[ 5 488,50|CS ÚRS 2015 02

W m.č. 109
w 2,6*1,54 4,004

w m.č.107
w 1,7*1,52 2,584

w m.č.105
w 5*0,81*4,05 16,403
w m.č.104

w 2,3*1,7 3,910
w m.č.209
w 1,3*1,73 2,249

w m.č.203a
w 2,5*1,55 3,875
w • m.č.202
w 2,3*1,55 3,565
w Součet 36,590

47 K
-Vybouráni dřevěných rámů oken zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2, POZOR Nutná • ^

11,898= i 150, ooi 1 784.70ÍCS ÚRS 2015 02

w m.č. 107
w 4,1*1,53 , 6,273
w m.č. 105

w 2,5*2,25 5,625
w Součet 11,898

5 K 968072455 jVybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 j m2 22,2061 j 100,001 2220,60|CS ÚRS 201502

w m.č. 108
w (2*0,8*2,1+0,7*2,1) 4,830

w m.č. 109

w (0,6*1,97) 1,182

w m.č. 201

w (3*0,9*2,15+0,7*2,02+0,8*2,25) 9,019
w m.č. 209
w (0,9*2,05) 1,845
w m.č. 210
w (0,9*2,05) 1,845
w m.č. 211
vv (0,9*2,05) 1,845
w m.č. 212
w (0,8*2,05) 1,640

vv Součet 22,206

72 K 968072456 íVybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 1 m2 i,oooi i 200,00; 200,00;CS ÚRS 2015 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

vv m.č. 001

w 1 1,000 ' " --------------- “ * **

w Součet 1,000

48 K 9680R
Vybourání dřevěných rámů balkónových dveří včetně křídel pl dó 4 niž, POŽOŘ'Ňúťna ;

.o.dbMDÁ.demc!nJ;až.Bíp..QPě.toyD.o.u.mQotáž.d9..no.YÝ&ti.ok.exi.EZ5..na..aknefih........................ i..
m2 ! 16,728! 150,00 2 509,20

w m.č.105

w 1,05*2,47 2,594

w m.č.209

w 0,98*2,58 2,528
w m.č.211

w 1,7*2,38 4,046
w m.č.203a
w 1,05*2,4 2,520
w m.č.201
w 1,05*2,4 2,520
vv m.č.202
w 1,05*2,4 2,520
vv Součet - 16,728

67 K 969021121 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 ; m I 3,000 i 200,00 600,00!CS ÚRS 2015 02

w m.č.013 (ZTI06)

vv 3 3,000
w Součet 3,000

70 K 9690R Zaslepeni kanalizačního potrubí DN do 200 i kpl I 1,000! 300,00 300,00

w m.č.013 (ZTI06)
w 1 1,000
w Součet 1,000

35 K 971033231 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm j kus j 2,000 j 300,00 600,00jCS ÚRS 2015 02

vv m.č. 012,013 v příčce tl. 100 mm
w 150x150 mm = 0,15*0,15 = 0,0225
w 2 2,000
w Součet 2,000

33 K 971033251 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm | kus j 2,000 j 400,00 800,00jCS ÚRS 2015 02

vv m.č. 022b .........................................................

w Opatrně bez poškození pískovcového obkladu
w plocha DN 150, r=0,075 = 0,075*0,075*3,14=0,0177 < 0,0225
w tl. stěny 450 mm
w 2 2,000
vv Součet 2,000

971033431 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm j kus ! 1,000; 250,00 250,00 CS ÚRS 2015 02

w Zvýšení nadpraží nad otvorem místnost č. 207

w plocha (0,15*2+0,6)*0,15 = 0,135 < 0,25
w příčka tl. 150 mm
vv 1 1,000
w Součet 1,000

12 K 978011141 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 % : m2 ! 18,800! 50,00 940,00!CS ÚRS201502

W 20&

W m.č. 014
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w
w
w
w
w
vv
w

m.č. 213

(4,0)

m.č. 214

(2,95+5,7)

m.č. 215

(2,9)

Součet

4,000

8,650

2,900

15,550

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
w 8,7 8,700

w m.č. 015

vv 10,10 10,100

w Součet 18,800

11 K 978011161 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 % m2 4,900 60,00 294,00jCS ÚRS 2015 02

w 50%

w m.č. 012

w 3,1 3,100

w m.č. 013

w 1,8 1,800

w Součet 4,900

13 K 978011191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % m2 8,700 80,00 696,00;CS ÚRS 2015 02

w 100%

w m.č. 023

vv 5,5 5,500

vv m.č. 017
w 3,2 3,200

w Součet 8,700

14 K 978013141 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 30 % m2 55,200 40,00 ' 2 208,00jCS ÚRS 2015 02

w 20%

w m.č. 014
w (2,75+3,1+4,05)*2,4 23,760
w m.č. 015

w (2,5‘2+4,05*2)‘2,4 31,440
w Součet 55,200

15 K 978013161 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 50 % m2 34,320 50,00 1 716,00ÍCS ÚRS 2015 02

w 50%

w m.č. 012
w (3,1*2+1,3*2)*2,4 21,120

w m.č. 013

w (1,1*2+1,65*2)*2,4 13,200
w Součet 34,320

16 K 978013191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 % m2 42,720 60,00 2 563,20 CS ÚRS 2015 02

w 100%

w m.č. 023

w (3,1*2+1,3*2+1,5*2+1,1*2)*1,8 25,200

w m.č. 017

vv (1,9’2+1,75’2)*2,4 17,520
w Součet 42,720 ...

73 K 978R Seříznutí vnější omítky - do výšky 30 cm m 15,550; 115,00 1 788,25
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38

Typ Kód Popis AU Množství

w 11 11,000

w Součet 11,000

K Í9R4 Vyklizení nábytku místností j m2 385,4601

W m.č.001

w 2,55 2,550
w m.č.002

w 4,7 4,700
w m.č.003

w 8,0 8,000
W • m.č.004

w 5,09 5,090
w m.č.005

w 13,7 13,700
w m.č.006

w 16,6 16,600
w m.č.012

w 3,1 3,100
w m.č.013
w 1,8 1,800
w m.č.014

w 8,7 8,700
w m.č.015

w 10,10 10,100
w m.č.016

w 1,3 1,300
w m.č.017
w 3,2 3,200
w m.č.018

w 1,2 1,200
w m.č.019

w 1,6 1,600
w m.č.020

w 4,3 4,300
w m.č.022a

w 4,56 4,560
vv m.č.022b

w 15,7 15,700
w m.Č. 023

w 5,5 5,500
w m.č. 102
w 13,7 13,700
w m.č. 103

w 2,3 2,300
w m.č. 104
w 19,4 19,400
w m.č. 105
w 41,3 41,300
w m.č. 106
w 10,65 10,650

J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

-50,-00

Cenová

soustava

-550,-00

45,00 17 345,70
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PC Typ Kód Popis

w ________ -- m.ř- 107..___________________ _

w 25,4

w m.č. 108

w 5,8+4,0

w m.č. 109

w 16,1

w m.č. 110

w 4,5

w m.č. 201
w 15,8
w m.č. 202
w 18,9
w m.č. 203a
w 14,05
w m.č. 203b
w 2,51
w m.č.204
w ' 2,15

w m.č.205
w 1,2
w m.č.206
w 3,5
w m.č.207
w 0,70
w m.č.208
vv 11,2

w m.č.209
w 24,1
w m.č.210
vv 8,3
w m.č.211
w 21,3
w m.č.212
w 6,9

vv Součet

K |9R5 jDemontáž vestavěného nábytku

w . m.č. 104

w 1
w m.č. 105
vv 1

w m.č. 109
w 1

w m.č. 202 '
w 1
w m.č. 203

vv 1
w m.č. 208
vv 1
w m.č. 209
w 1
w m.č. 211

MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

kpl

25,400

9,800

16,100

4.500 

15,800 

18,900 

14,050

2,510

2,150

1,200

3.500 

0,700

11,200

24,100

8,300

21,300

6,900

385,460

9.000 j

1.000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000

3 500,00 31 500,00
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Pč Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK]
. „ Cenová
Cena celkem [CZK]

soustava
w . i nnn . -----------------

w m.č, 212
w 1 1,000
w Součet 9,000

54 \ K |9R6 iDemontáž žaluzií v interiéru m2 8,160j | 115,001 938,40;

W TE23 na chodbě v 2.np m.č. 201
w 1,05*2,5 . 2,625
w a v suterénu a v suterénu u oken TE02 - 2 ks a TE03
w m.č. 004
w 1,3*1,33 1,729
w m.č. 005
w 1,34*1,42 1,903
vv - m.č. 006
w 1,34*1,42 1,903
w Součet 8,160

55 i K [9R7 IDemontáž záclon a závěsu kpl 29,0001 j 50,00| 1 450,OO]

w m.č. 020
w 1 1,000
w m.č. 015
w 1 1,000
vv m.č. 002
w 1 1,000
w m.č. 009
w 1 1,000
w m.č. 010
w 1 1,000
w m.č. 013
w 1 1,000
w m.č. 014
w 1 1,000
w m.č. 103
w 1 1,000
w m.č. 109
w 1 1,000
w m.č. 010,108
vv 1 í,000

w m.č. 106
w 1 1,000
w m.č. 107
w 1 1,000
w m.č. 107
w 1 1,000
w m.č. 105
w 1 1,000
vv m.č. 105
w 1 1,000
w m.č. 105
vv 1 1,000
w m.č. 104
w 1 1,000
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|PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
w

w 1 1,000
w m.č. 208
w 1 1,000
w m.č. 209
w 1 1,000
w m.č. 209
w 1 1,000
w m.č. 210
w 1 1,000
w m.č. 211
w 1 . 1,000
w m.č. 211
w 1 1,000
w m.č. 212
w 1 1,000
w m.č. 203a
w 1 1,000
w m.č. 203a
w 1 1,000
w m.č. 202
w 1 1,000
vv m.č. 202
w 1 1,000
w Součet 29,000

59 K 9R8 Demontáž krytu na ZT m 6,000 Í 50,00 300,00!

w m.č.003
w délka dle TZ
w 6 6,000
w Součet 6,000

D 997______________ Přesun sutě 21 448,76
75 K 997006512 85,795 j 25,00 2 144,88!CS ÚRS 2015 02

76 K 997006519R Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku za dalších 10 km 85,795l 25,00 2 144,88!

77 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) 85,795 j 200,00 17 159,00ÍCS ÚRS 2015 02

D PSV Práce a dodávky PSV 152 388,50
D 712.................... Povlakové krytiny 4 844,10

28 K 712300832 Odstranění povlakové krytiny střech do 10' dvouvrstvé m2 16,1471 300,00 4 844,10!CS ÚRS 2015 02

vv 'itlč.213 '" ............................................................................... ................................................ ................................. .................................................. ...................................

w 1,27*4,0*1,15 5,842 '
w m.č.215
w 1,3*2,9*1,15 4,336
w m.č. 214
w (2,95+5,7)*0,6*1,15 5,969
w Součet 16,147
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IPČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

....... D 722

68 | K Í7221R 

w 
w 
w

69 í K Í722R1

w 
w 
w

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

Demontáž potrubí vodovodního

m l č . 0 í 3 (ŽŤÍ6 6)

6

Součet

Zaslepení potrubí vodovodní

m”č.ÓÍ3 (ŽŤiOó)

1
Součet

kpl

6,000;

6,000
6,000

1,000!

1,000

1,000

100,00

150,00

750,00

600,00

150,00

D 723

57 ; K j723120805 

w 
w 
w 
w 
w

Zdravotechnika - vnitřní plynovod

Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50

dle TZ 

DN35 

m.č. 003 

5

Součet

5,000!

5,000

5,000

200,00

1 000,00
1 OOO.OOÍCS ÚRS2015 02

..........D......725............

i 61 I K 172511R 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W

i 62 i K 1725220851 

w 
w 
w

j 63 j K I7252R

w” ...........
w
w

j 65 j K [725330840 

w 
w 
w

i 60 i K i725820802

"vv ...............
w
w
w

Zdravotechnika - zařizovací předměty ............................. 8200,00

Demontáž klozetů vč. nádrží/kombi i soubor I 3,000 i 500,00 1 500,00

m!č. 016 (ŽfiÓi)..................................................................................................

1 ' 

m.č. 205 (ZTI012)

1

m.č. 103

1

Součet

1,000

1,000

1,000

...... 3,000.............................

Demontáž van akrylátových i soubor ; 1,000; 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2015 02

m"č.0Í7(ZTÍÓ2)...................................................................................................

1

Součet

1,000

...... 1,000.............................

Demontáž umyvadel i soubor j 1,0001 1 000,00 1 000,00

m"č.’oÍ7"(zfÍÓ2).................................................................................................

1

Součet

1,000

....... 1,000............................

Demontáž výlevka litinová nebo ocelová j soubor i 1,000j - 800,00 800,00jCS ÚRS 2015 02

rmč.OÍi"(ŽŤÍOó)..................................................................................................

1

Součet

1,000

...... 1,000.............................

Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru i soubor ; 10,000! 250,00 2 500,00!CS ÚRS 2015 02

m.č. 017 (ZTI02 vana a umyvadlo)

2 2,000
m.č.018 {ZTI03 um/vadlo)

1 1,000
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| Pč Typ Kód Popis AU Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
w
w 1 1,000
w m.č.103 (ZTI08 umyvadlo)
vv 1 1,000
w m.č.109 (ZTI09 dřez)
w 1 1,000
w m.č.210 (ZTI10 umyvadlo)
w 1 1,000
w m.č.204 (ZTI11 umyvadlo)

w 1 1,000
w m.č.206 (ZTI13 umyvadlo)
w 1 1,000
w m.č.208 (ZTI14 dřez)
w 1 1,000
w Součet 10,000

i 64 ; K Í72584R [Demontáž baterie sprch/baterie plechové výlevky kus i 4,000 350,ooi 1 400,00 j

w m.č. 020 (ZTI04) .................................................. .. ............................................... .

w 1 1,000
w m.č. 020 (ZTI05)
w 1 1,000
w m.č. 013 (ZTI06)
w 1 1,000
vv m.č. 206 (ZTI13)
w 1 1,000
w Součet 4,000

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 30 000,00
78 ; K I73512R1 =Demontáž otopných těles kpl ; 20,000 1 500,00; 30 000,00[

D 751 Vzduchotechnika 6 250,00
66 ] K :751123872 jDmtž ventilátoru radiálního vystl kruhové potrubí D do 200 mm

’'m"č’015"(VZT02).....................................................................................................................................

1
m.č. 016 (VZT02)

1

m.č. 017(VZT02)

1
m.č. 019 (VZT02)

1
Součet

iĎemdnťaž ^íuchotěcKňTčlíehd pdtruBT'pózTnK’liruÍiověhds'pírá(ne vinutehd’D'do’ŽÍ)0'

.SJXUIX...............................................................................................................................................................
m.č. 018,019 VZT01 

11
Součet

kus 4,000 500,00 2 000,00jCS ÚRS 2015 02

w
w
w
w
w
w
w
w
w

i 56 j K Í751510842 

W ...
w
w

1,000

1,000

1,000

1,000
4,000

m 11,000 300,00 3 300,00[CS ÚRS 2015 02

11,000
11,000

9 1 K 1751R1 [Demontáž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2 i kus i 2,0001 300,00; 600,001 !

w
w

m.č.016,017 150x150 mm v 1.PP
2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK]
...........................7 nnK...............................................

J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

K 751R2

Součet

Demontáž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2 kus 1,000 350,00 350,00

w m.č.015 1.PP 300x300 mm
w 1 1,000
w Součet 1,000

D 764 Konstrukce klempířské ,

j K [764002851 ; Demontáž oplechování parapetů do suti j m ; 51,652;

W m.č. 020
w 1,6 1,600
w m.č. 015
w 1,12 1,120
w m.č. 004
w 1,3 1,300
w m.č. 002
vv 0,55 0,550
w m.č. 005
w 1,34 1,340
w m.č. 006
w 1,34 1,340
w m.č. 009
w 0,6 0,600
w m.č. 010
w 0,6 0,600
W ' m.č. 013
w 0,6 0,600
w m.č. 014
w 0,9 0,900
vv m.č. 103
w 0,61 0,610
w m.č. 109
w 2,6 2,600
w m.č. 010,108
vv 1,886 1,886
vv m.č. 106
w 1,886 1,886
w m.č. 107
w 4,1 4,100
w m.č. 107
w 1,7 1,700
w m.č. 105
w 2,5 2,500
w m.č. 105
w 1,05 1,050
w m.č. 105
w 5*0,81 4,050
w m.č. 104
vv 2,3 2,300
w m.č. 206
w 1,34 1,340

18 605,60.....................
15495,60ÍCS ÚRS 20150251 300,00;
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Typ Kód Popis MJ Množství

w

w 2,5 2,500
w m.č. 203a
w 1,05 1,050
w m.č. 201
w 1,05 1,050
vv m.č. 202
w 1,05 1,050
w m.č. 202
w 2,3 2,300
vv Součet 51,652

K 1766662811 jDemontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových 1 kus | 17,000!

w m.č. 104
w 1 1,000
w m.č. 105
w 1 1,000
w m.č. 106
w 0 0,000
w m.č. 108
w 4 4,000
w Mezisoučet 1.NP 6,000
w m.č. 201
w 4 4,000
w m.č. 202
w 1 1,000
w m.č. 203
w 1 1,000
w m.č. 208
w 2 2,000
w m.č. 209
w 1 1,000
w m.č. 211
vv 1 1,000
w m.č. 212
w 1 1,000
w Mezisoučet 11,000
w Součet 17,000

J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

150,00 2 550,00jCS ÚRS2015 02

53 K 766662812 [Demontáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových kus 2,000 | 250,00! 500,00jCS ÚRS 2015 02

vv m.č. 001,101
w 2 2,000
w Součet 2,000

7 K 766691914 iVyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 13,000 ! 300,00= 3 900,00!CS ÚRS 2015 02

VV m.č. 108
w 3 3,000
w m.č. 109
w 1 1,000
w m.č. 201
w 5 5,000
VV m.č. 209
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I Pč Typ Kód Popis AU Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
w

w

1

m.č. 210

------------1,000------------------- ■ ■'

w 1 1,000
w m.č. 211
w 1 1,000
w m.č. 212
w 1 1,000
w Součet 13,000

I 8 ! K I766R Demontáž dveří dvoukřídlých j kus j 3,000 j i 350,00 j 1 050,00:

W m.č.001

vv 1 1,000
w • m.č.101
w 1 1,000
w m.č. 001,002
W • 1 1,000
w Součet 3,000

...... D....767 Konstrukce zámečnické 13 846,80
j 31 j K Í 7671R Demontáž mříží j m2 j 33,6961 j 300,00 j 10 108,80

w Dle TZ.....  “

w m.č. 005,006
w 1,34*1,42*2 3,806
vv m.č. 002 .
w 0,55*0,96*1 0,528
w m.č. 004
w 1,3*1,33*1 1,729
w m.č. 013
w 0,6*0,8*1 0,480
w m.č. 014
w 0,9*0,75*1 0,675
w m.č. 015
w 1,12*0,82*1 0,918
w m.č. 020

w 1,6*0,8*1 1,280
w m.č. 103
w 0,61*0,6*1 0,366
w m.č. 105
w 2,5*2,25*1 5,625
w 5*0,81*4,05 16,403
vv m.č. 108,110 __.

w 2,3*0,82 1,866
w Součet 33,696 .........

I 58 ! K Í7671R2 Demontáž mříží vč.dřevěného ostění i m2 ! 3,840 i . I 500,001 1 920,00

w m.č. 104, m.č. 105 ............................. .....................................................
w 1,6*2,4 3,840
w Součet 3,840

| 50 I K .1767691822 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2 i kus i 6,060; i 300,00; 1 818,00 iCS ÚRS 2015 02

w... ...............................m'č’ooÍ'
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jPČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová

w i mn

w m.č. 101
w 1,5*2,02 3,030 .
w Součet 6,060

D 771 Podlahy z dlaždic 2 434,25
| 21 i K [771473810 iDemontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných m 21,900 65,00 1 423,50ÍCS ÚRS 2015 02

w m.č. 012,015
w (3,1*2+1,3*2+4,05*2+2,5*2) 21,900
w Součet 21,900

i 26 i K [771R [Demontáž soklíků z dlaždic keramických balkon, vytažení do výšky 150 mm m 15,550 65,00 1 010,75)

W m.č.213
W 4,0 4,000
W m.č.215
W 2,9 2,900
w m.č. 214
w 5,7+2,95 8,650
vv Součet 15,550

D 775 Podlahy skládané 25 667,65
i 1 [ K ; 775411820 iDemontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty m 209,200 15,00 3 138,00 les ÚRS 2015 02

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
vv

w
j K 177551181OR

VV....................

(4,2*2+4,6*2)

m.č. 105

(5,0*2+9,65*2)

m.č. 106 •

(5,45*2+2,5*2) 

m.č. 108

((1,45+0,1+4,85+0,15+0,35)*2+1,1*2)

Mezisoučet 1.NP 

m.č. 201

(3,45*2+0,1 *2+6,0*2+3,25*2) 

m.č. 202 

(4,6*2+4,2*2) 

m.č. 203

(3,8*2+3,45*2+0,85*2+2,75*2) 

m.č. 208

(2,7*2+1,85*2+2,8*2+1,0*2)

m.č. 209

(4,2*2+5,65*2)

m.č. 211

(5*2+4,25*2)

m.č. 212

(2,75*2+2,55*2)

Mezisoučet

Součet

[Demontáž podlah lamelových přibíjených s lištami přibíjenými vč. podložky (mirelon) 

m.č. 104 ......................................................................................................................

m2

17.600

29,300

15,900

16,000

78,800

25.600

17.600

21.700

16.700

19.700 

18,500

10.600 

130,400 

209,200

195,910 115,00 22 529,65
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK1 Ceoova

1 soustava

w
---- Vy • “------ - - -

19,4

m-ř -in4-- • —— ■ —.........................

19,400

w 41,3 41,300 ■■ ------------------------------- -------------- — —

w m.č. 106

w 10,65 10,650

w m.č. 108

w 5,8+4,0 9,800

w Mezisoučet 1.NP 81,150

w m.č. 201

w 15,8 15,800

w m.č. 202

w 18,9 18,900

w m.č. 203

w 14,05+2,51 16,560

w m.č. 208

w 11,2 11,200

w m.č. 209

w 24,1 24,100

vv m.č. 211

w 21,3 21,300

w m.č. 212

w 6,9 6,900

w Mezisoučet 114,760

w Součet 195,910

D 776 Podlahy povlakové 6 456,00

17 K Í776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně i m2 30,300 | 115,001 3 484,50jCS ŮRS 2015 02

w m.č. 005,006
w 13,7+16,6 30,300

vv Součet 30,300

19 K j776201814 Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou i m2 13,200 j 115,00} 1 518,00jCS ÚRS 2015 02

w m.č. 012 a 015 - položeno na keramické dlažbě

w 3,1+10,10 13,200

w Součet 13,200

18 K i776410811 Odstranění soklíkú a lišt pryžových nebo plastových i m 32,300 j 45,00i 1 453,50|CS ÚRS 2015 02

w
w
w

m.č. 005,006

(4,7*2+2,75*2+3,4*2+4,7*2+0,1*2+0,5*2)

Součet

32,300

32,300

D 781 . Dokončovací práce - obklady 3 196,00
1 71 j K [78147.8R IDemontáž obkladů z obkladaček keramických I m2 I 37,600 ] 85,001 3 196,Ooj j

W m.č.016

W (1,45*2+0,9*2)*2,0 9,400

w m.č.017

W (1,9*2+1,75*2)*2,0 14,600

vv m.č.103

w 3,0 3,000

W m.č.205
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
w (1,3*2+0,85*2)*2,0 8,600

w 2,0 2,000

w Součet 37,600

D 787 Dokončovací práce ■ zasklívání 2 078,30

24 K 787R1 Vysklívání balkónového zábradlí m2 3,195 45,00 143,78

W m.č. 214 dle TZ

W 3*1,5*0,71 3,195

W Součet 3,195

30 K 787R2 Odstranění sklenářských tmelů po obvodě zaskleni m2 22,759 85,00 1 934,52

w m.č.213

w (4,0+1,27*2)*1,1 7,194

w m.č.214
w (5,7+2,95)*1,1 9,515

w m.č.215

w (2,9+1,3’2)*1,1 6,050
w Součet 22,759
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krycí list soupisu

Stavba:

Stavební úpravy vojenského objektu víly Na Marně - nové konstrukce stavební, ZTI

KSO: CC-CZ:

Místo: Na Marně 835/11 Datum: 18.07.2016

Zadavatel: IČ:

Ministerstvo obrany, Tychonovova 1, 16001, P6 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 13827561

Projektový atelier M DIČ: CZ5402191993

Poznámka:

Materiál

Montáž

Cena bez DPH

1 721 928,61

1 061 070,23

2 782 998,78

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 782 998,78 21,00% 584 429,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

iCena s DPH v CZK 3 367 428,52
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy vojenského objektu vily Na Marně - nové konstrukce stavební, ZTI

Místo: Na Marně 835/11 Datum: 18.07.2016

Zadavatel: Ministerstvo obrany, Tychonovova 1, 16001, P6 Projektant: Projektový atelier M
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 721 928,61 1 061 070,23 2 782 998,78

HSV - Práce a dodávky HSV 151 890,97 354 209,28 506 100,22
3 - Svislé a kompletní konstrukce 11 297,00 18 060,00 29 357,00

4 - Vodorovné konstrukce 379,50 726,00 1 105,50

5 - Komunikace pozemní 1 525,70 4 577,10 6 102,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 109 578,19 180 190,00 289 768,17

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 110,58 142 509,68 171 620,25

998 - Přesun hmot 0,00 8146,50 8 146,50

PSV - Práce a dodávky PSV 1 570 037,64 676 860,95 2 246 898,56
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 21 858,74 23 728,29 45 587,03

712 - Povlakové krytiny 447,53 460,06 907,58

713 - Izolace tepelné 2 238,00 1 080,54 3 318,54

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 13 000,00 111 546,60 124 546,60

735 • Ústřední vytápění • otopná tělesa 0,00 30 420,00 30 420,00

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 5 000,00 2 000,00 7 000,00

751 - Vzduchotechnika 22 950,00 9 350,78 32 300,78

763 - Konstrukce suché výstavby 5 991,00 4 645,67 10 636,67

764 - Konstrukce klempířské 44 715,45 24 682,50 69 397,95

766 - Konstrukce truhlářské 855 195,00 153 599,51 1 008 794,51

767 - Konstrukce zámečnické 21 865,00 21 130,01 42 995,01

771 - Podlahy z dlaždic 40 806,05 33 007,51 73 813,56

775 - Podlahy skládané 432 612,85 111 576,13 544 188,98

776 - Podlahy povlakové 5 400,00 1 988,32 7 388,32

781 • Dokončovací práce • obklady 28 785,43 34 220,06 63 005,49

783 - Dokončovací práce - nátěry 11 529,70 37 839,10 49 368,80
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784 - Dokončovací práce - malby a tapety 35 142,89 67 686,95 102 829,82

787 - Dokončovací práce - zasklívání 22 500,00 7 898,92 30 398,92

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 30 000,00 30 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště 0,00 30 000,00 30 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: ' =
Stavební úpravy vojenského objektu vily Na Marně - nové konstrukce stavební, ZTI

Místo: Na Marně 835/11 Datum: 18.07.2016

Zadavatel:

Uchazeč:

Ministerstvo obrany, Tychonovova 1, 16001, P6 Projektant: Projektový atelier M

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK]
. .. Cenová •
Cena celkem [CZK] •

soustava :

Náklady soupisu celkem 2 782 998,78

d HSV Práce a dodávky HSV 506 100,22

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 29 357,00

42 j K |31223R iDozdívky z cihel plných pálených dle TZ (malý rozsah, vyšší pracnost) m3 j 0,728j 1 500,00 1 500,00! 2 1 84,00! !

w m.č. 022a-022b

vv 0,1*0,1*(1,0+2,05*2) 0,051

w m.č. 108

w 0,1*0,1 *(2*2,15+0,9)*2 0,104

w 0,1*0,1 *(2*2,15+0,8) 0,051

w m.č. 109

w 0,1*0,1 *(2*2,05+0,7) 0,048

w m.č. 201

vv 0,1*0,1*(2*2,15+0,9)*3 0,156

w 0,1*0,1*(2*2,05+0,7) 0,048

w 0,1*0,1*(2*2,15+0,8) 0,051

w m.č. 209

vv 0,1‘0,1*(2*2,05+0,9) 0,050

w m.č. 210

vv 0,1*0,1*(2*2,05+0,9) 0,050

w m.č. 211

w 0,1*0,1 *(2*2,05+0,9) . 0,050

w m.č. 212

w 0,1*0,1 *(2*2,05+0,8) 0,049

w m.č. 012,013

w 0,01 0,010

w m.č. 015

vv 0,01 0,010

w Součet 0,728

22 ; K 1317941121 jOsazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu 1, IE, U, UE nebo L do č 12 t I 0,008 0,00 6 000,00: 48,00!CS ÚRS 2015 02 !

w mezi místnostmi č. 201 a 207

w 4,03 kg/m
w 2*4,03*1,0/1000 0,008

w Součet 0,008

23 j AI !f30A1 i ocel profilová L50x50x5 mm t ; 0,009 25 000,00 j 225,00 i í

Strana 4 z 54



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová j

soustava i

W mezi místnostmi č. 201 a 207

W 4,03 kg/m

w 4,03*2*1,0*1,1/1000 0,009

W M Součet ............. ......... 0,009

24 M 592M1 [Betonový blok pod překlad kus I 2,000 j 1 000,00 í 2 000,00! j

w mezi místnostmi č. 201 a 207

w 2 2,000

w Součet 2,000

7 K 319202123 [Dodatečná izolace zdivá tl 450 mm nízkotlakou injektáží křemičitým roztokem m I 6,450 j 1 000,00! i 200,00! 14 190,00 jCS ÚRS 2015 02 I

w m.č. 012

w (1,45+3,1+1,3+0,15+0,45) 6,450

w Součet 6,450

41 K 3462443R
jObezdívka koupelnových van ploch rovných tl 75 mm z pórobetonových přesných 

jpříčkovek hladkých
m2 j 3,0601 500,00j 3 000,00] 10 710,00! |

w m.č.017

w (0,65*2+1,9*2)*0,6 3,060

w Součet 3,060

D 4 Vodorovné konstrukce 1 105,50

25 K 413321R [Obetonování ocelových nosníků, dobetonávka v případě uvolněných konců panelů m3 j 0,0101 1 500,00! 3 000,00! 45,00! !

w mezi místnostmi č. 201 a 207

w 1,0*0,1*0,1 0,010

w Součet 0,010

26 K 413362021 [Výztuž nosníků svařovanými sítěmi Kari t ] 0,001I 25 000,00! 5 000,00[ 30,00 jcS ÚRS 2014 02 j

w mezi místnostmi č. 201 a 207
w 1,0*0,1*3*4,01*1,2/1000 0,001

w Součet 0,001

43 K 430321515 [Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 j 0,050 j 3 000,00! 3 000,00! 300,00|CS ÚRS 2015 02 I

w m.č.101

w schodišťová deska

w 2,5*0,4*0,05 0,050

w Součet 0,050

44 K 430361821 [Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t j 0,005 i 25 000,00! 5 000,00! 150,00jCS ÚRS 2015 02 !

w m.č.101

w schodišťová deska

w 2,5*0,4*0,05*2500/100*3,5/1000*1,1 0,005

w Součet 0,005

45 K 431351121 IZřizení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 | 1,290 j 50,00| 350,00! 516,00!CS ÚRS 2015 02 !

w m.č.101

w schodišťová deska
w 2,5*0,4+2,5*0,05*2+0,4*0,05*2 1,290

vv Součet 1,290

46 K 431351122 [Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 í 1,2901 50,00! 64,50[CS ÚRS 2015 02 I

W m.č.101

w schodišťová deska
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I PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová j
soustava ;

w
VY

2,5*0,4+2,5*0,05*7+0.4*0.05*7 -

Součet '

— yqn 

1,290

D _5____________ Komunikace pozemní ........................................................ ..................6 102,80.........................

!200í K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm j m2 i 152,570] 5,00; 15,00; 3 051,40|CS ÚRS 2015 02 !

W (16,9+60,2+29,8) ..................... 106,900

W (7,77*3,3)*2/3 17,094

W (1,2+5,49+6,64)*1,32 17,596

w 5,49*2,0 10,980

w Součet 152,570 .....................................................
I 27 j K 5968111R oprava mlátové cesty - výměna vrstev, včetně dodávky materiálu j m2 í 152,570 j 5,00; 15,00! 3 051,40| j

w (16,9+60,2+29,8)*1,0 106,900

w (7,77*3,31*2/3 17,094

w (1,2+5,49+6,641*1,32 17,596

vv 5,49*2,0 10,980

w Součet 152,570

.........D _ 6____________ Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní ...............289 768,17 ........................

j 38 j K 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm I m2 í 3,200; 50,00; 165,00! 688,00; CS ÚRS 2015 02 ;

w m.č. 017
w 3,2 3,200

w Součet 3,200

i 37 ! K 611321121
Vápenocementová omítka filádká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená 1 3,2001 50,00; 165,00! 688,00!CS ÚRS 2015 02 !

;..... ;..... ručně ............................... A.. ................................. ................................ ;..................... ;
w m.č. 017
w 3,2 3,200

w Součet 3,200

I 39 | K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm j m2 ! 23,520 j 50,00 j 145,00| 4 586,40jCS ÚRS 2015 02 ]

W m.č. 017
w (1,9*2+1,75*2)*2,4 17,520

w doplnění omítky v návaznosti na zazdění geberitů
w m.č. 016

w 2 2,000

w m.č. 103
w 2 2,000

w m.č. 205
w 2 2,000

w Součet 23,520

í 36 | K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně i m2 | 23,520 j 80,00! 145,00! ' 5 292,00ÍCS ÚRS 2015 02 j

w m.č. 017
w (1,9*2+1,75‘2)*2,4 17,520

vv doplnění omítky v návaznosti na zazdění geberitů
w m.č. 016

vv 2 2,000

w m.č. 103
w 2 2,000

w m.č. 205
w 2 2,000
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j PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZKj J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová j 

soustava !

| 2 i K Í612821R1 i Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně ■ sanační špric í m2 j 67,110! 80,00j 115,00! 13 086,45!

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

20%

m.č. 014

((2,75+3,1+4,05)*2,4+8,7)*0,2 

m.č. 015

((2,5*2+4,05*2)*2,4+10,10)‘0,2 

50%

m.č. 012

((3,1*2+1,3*2)*2,4+3,1)*0,5 

m.č. 013

((1,1*2+1,65*2)*2,4+1,8)*0,5

100%

m.č. 023

({3,1*2+1,3*2+1,5*2+1,1*2)*1,8+5,5) 

m.č. 013 (ZTI06)

2
Součet

6,492

8,308

12,110

7,500

30,700

2,000
67,110

3 i K Í612821R2 Vnitřní sanační štuková omítka prováděná ručně i m2 67,110 300,00 300,00 40 266,00

vv 20%
w m.č. 014
w ((2,75+3,1+4,05)*2,4+8,7)*0,2
w m.č. 015
w ((2,5*2+4,05*2)*2,4+10,10)*0,2
w 50%
w m.č. 012
w ((3,1 *2+1,3*2)*2,4+3,1 )*0,5
w m.č. 013
w ((1,1‘2+1,65*2)*2,4+1,8)*0,5
w 100%
w m.č. 023
w ((3,1*2+1,3*2+1,5*2+1,1*2)*1,8+5,5)
w m.č. 013 (ZTI06)
w 2
w Součet

: 4 j K Í619995R1 jOprava a doplnění omítek kolem oken, dveří (vnější i vnitřní omítka)

w vnější výplně

w m.č. 020
w 1,6*2+2*0,8
w m.č. 015 -

w 1,12*2+2*0,82

w m.č. 004
w 1,3*2+2*1,33

w m.č. 002
w 0,55*2+2*0,96
w m.č. 001
w 1,5*2+2*2,02

w m.č. 005
w 1,34*2+2*1,42

6,492

8,308

12,110

7,500

30,700

2,000
67,110

230,020 50,00 200,00 57 505,00

4,800

3,880

5,260

3,020

7,040

5,520
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PC Typ Kód Popis

w m.č. 006

w 1,34*2+2*1,42

w m.č. 009

w 0,6*2+2*0,6

w m.č. 010

w 0,6*2+2‘0,6

w m.č. 013

w 0,6*2+2*0,8

w m.č. 014

w 0,9*2+2*0,75

w m.č. 101

w 1,5*2+2*2,02

w m.č. 103

w 0,61*2+2*0,6

w m.č. 109

vv 2,6*2+2*1,54

w m.č. 010,108

w 2,3*2+2*0,82

w m.č. 106

w 2,3*2+2*0,82

w m.č. 107
w 4,1*2+2*1,53

w m.č. 107
w 1,7*2+2*1,52
w m.č. 105

w 2,8*2+2*2,25
w m.č. 105
w 1,05*2+2*2,47

w m.č. 105
w 5*0,81*2+2*4,05

w m.č. 104

w 3,3*4+2*1,7+2*1,55
w m.č. 206

w 1,34*2+2*1,25
vv m.č. 208

vv 1,2*2+2*1,25
w m.č. 209

w 1,3*2+2*1,73
w m.č. 209

w 0,98*2+2*2,58
w m.č. 210

w 2,3*2+2*0,85
w m.č. 211

w 1,7*2+2*2,38
w m.č. 211

w 1,25*2+2*1,3
w m.č. 212

w 1,0*2+2*0,9

w m.č. 203a
w 2,5*2+2*1,55

w m.č. 203a

MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

5,520

2,400

2,400

2,800

3.300 

7,040 

2,420 

8,280 

6,240 

6,240

11,260

6,440

10,100

7,040

16,200

19,700

5,180

4,900

6,060

7,120

6.300 

8,160

5.100 

3,800

8.100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK) Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

w 1,05*2+2*2,4 6,900

w m.č. 201

w 1,05*2+2*2,4 6,900

vv m.č. 202

vv 1,05*2+2*2,4 6,900

w m.č. 202

w 2,3*2+2*1,55 7,700

w Součet 230,020

34 K :619995R2 jOprava a'doplnění omítek kolem vnitřních dveří m j 65,700 ; 50,00; 300,00; 22 995,00;

vv vnitřní výplně

w m.č. 108

w 2*{0,9+2,15*2) 10,400

vv 1*{0,8+2,15*2) 5,100

w m.č. 109

w 1*{0,7+2,05*2) 4,800

w m.č. 201
w 3*{0,9+2,15*2) 15,600

w 1*(0,7+2,05*2) 4,800

w 1*(0,8+2,15*2) 5,100

w m.č. 209

w 1*(0,9+2,05*2) 5,000

w m.č. 210
vv 1*(0,9+2,05*2) 5,000

w m.č. 211
w 1*(0,9+2,05*2) 5,000

w m.č. 212
w 1*(0,8+2,05*2) 4,900

w Součet 65,700

w 0,000

w 0,000

35 K Í619995R3 jOprava a doplnění strukturované ušlechtilé omítky na chodbách m2 j 24,360 j 100,00! 400,OOj 12 180,001

w vnitřní výplně

w m.č. 108

w 2*(0,9+2,15*2)*0,4 4,160

w 1*(0,8+2,15*2)*0,4 . 2,040

vv m.č. 201

w 3*{0,9+2,15*2)*0,4 6,240

w 1*{0,7+2,05*2)*0,4 1,920

vv 1*(0,8+2,15*2)*0,4 2,040

vv m.č. 209

w 1*(0,9+2,05*2)*0,4 2,000

w m.č. 210

w 1*(0,9+2,05*2)*0,4 2,000

w m.č. 211

w 1*(0,9+2,05*2)*0,4 2,000

w m.č. 212

w 1*(0,8+2,05*2)*0,4 1,960

w Součet 24,360

177 K Í6216R [Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších betonových ploch včetně penetrace provedený m2 i 15,031 í 100,OOl 100,00Í 3 006,20Í
:ručně i • • « j
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK]
. „ Cenová
Cena celkem [CZK]

soustava

w m.č. 101

w J2,5*0,4*2+275*0,05*2+0,4*0;05*2)“'------------------------------------------------- --------- -- —— ...___-2,290 ----------- ----------- .

w (1,34*0,4*2+1,34*0,05*2+0,4*0,05*2) 1,246

w (1,34*1,41*2+1,34*0,05*2+1,41*0,05*2) 4,054

w (2,5*1,41*2+2,5*0,05*2+1,41*0,05*2) 7,441

w Součet 15,031

174 K 622135001 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm m2 4,665 125,00 114,00 1 114,94|CS ÚRS 2015 02

........w m.č. 213

w 4,0*0,3 1,200

w m.č. 214

w (5,7+2,95)*0,3 2,595

w m.č. 215

w 2,9*0,3 0,870

w Součet 4,665

172 K 622521011 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 4,665 165,00 185,00 1 632,75 [CS ÚRS 2015 02

w m.č. 213

w 4,0*0,3 1,200

w m.č. 214

w (5,7+2,95)*0,3 2,595

vv m.č. 215

vv 2,9*0,3 0,870

w Součet 4,665

40 K 622611132
Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený

m2 65,316 100,00 100,00 13 063,20 ÍCS ÚRS 2015 02
ručně

W vnější výplně
W m.č. 020

W (1,6*2+2*0,8)*0,3
W m.č. 015

W (1,12*2+2*0,82)*0,3

W m.č. 004

W (1,3*2+2*1,33)*0,3

W m.č. 002
W (0,55*2+2*0,96)*0,3

W m.č. 001

W (1,5*2+2*2,02)*0,3

w m.č. 005

w (1,34*2+2*1,42)*0,3

w m.č. 006

w (1,34*2+2*1,42)*0,3

w m.č. 009

w (0,6*2+2*0,6)’0,3

w m.č. 010

w (0,6*2+2*0,6)*0,3

w m.č. 013

w (0,6*2+2*0,8)‘0,3

w m.č. 014

vv (0,9*2+2*0,75)*0,3

w m.č. 101

w (1,5*2+2’2,02)*0,3

w m.č. 103

1,440

1,164

1,578

0,906

2,112

1,656

1,656

0,720

0,720

0,840

0,990

2,112
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PČ Typ Kód Popis AU Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZKj
. „ Cenová
Cena celkem [CZK1

soustava

w (0,61*2+2*0,6)*0,3 0,726

w m.č, 109 ...

w (2,6*2+2*1,541*0,3 2,484

w m.č. 010,108

w (2,3*2+2*0,821*0,3 1,872
w m.č. 106

w (2,3*2+2*0,821*0,3 1,872

w m.č. 107

w (4,1*2+2*1,531*0,3 3,378

w m.č. 107

w (1,7*2+2*1,521*0,3 1,932

w m.č. 105

w (2,5*2+2*2,251*0,3 2,850

w m.č. 105

w (1,05*2+2*2,471*0,3 2,112

w m.č. 105

w (5*0,81*2+2*4,051*0,3 4,860
w m.č. 104

w (2,3*2+2*1,7)*0,3 2,400
w m.č. 206
w (1,34*2+2*1,25)’0,3 1,554
w m.č. 208
w (1,2*2+2*1,251*0,3 1,470
w m.č. 209

w (1,3*2+2*1,731*0,3 1,818
w m.č. 209
w (0,98*2+2*2,581*0,3 2,136
w m.č. 210
w (2,3*2+2*0,851*0,3 1,890
w m.č. 211

w (1,7*2+2*2,381*0,3 2,448
w m.č. 211 '

w (1,25*2+2*1,31*0,3 1,530
w m.č. 212

w (1,0*2+2*0,91*0,3 1,140
w m.č. 203a

w (2,5*2+2*1,551*0,3 2,430
w m.č. 203a

w (1,05*2+2*2,41*0,3 2,070
w m.č. 201

w (1,05*2+2*2,4)’0,3 2,070
w m.č. 202

w (1,05*2+2*2,41*0,3 2,070
w m.č. 202

w (2,3*2+2*1,551*0,3 2,310
w Součet 65,316

173! K j622611132
j Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený I 6,2201 100,ooj 100,001 1 244.00ÍCSÚRS 2015 02
;rucne

W m.č. 213
W 4,0*0,4 1,600
W m.č. 214
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PC Typ Kód Popis AU Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

w

w

w

m.č. 215

2,9*0,4

Součet

1,160

6,220

1641 K 62463IR
Vyplnění spař těsnicím provazcem z polyetylénu tl do 20 mm (PES) a dotmeletí j

36,070 80,00! 80,001 5 771,20|CS ÚRS 2014 02

W m.č. 213 ..........................................................

w 4,0*2+1,27 9,270
w m.č. 214

w (2,95+5,7)*2+0,6*4 19,700
w m.č. 215

w 2,9*2+1,3 7,100
w Součet 36,070

60 K 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25 ! m3 1,287 1 800,00 ! 2 000,00 í 4 890,60 !CS ÚRS 2015 02

w nové skladby 1.PP
w m.č. 012

w 3,1*0,05 0,155
w m.č. 015

w 10,10*0,05 0,505
w nové skladby 2.NP

w m.č.208
w 3,2*2,8*0,07 0,627
w Součet 1,287

61 K 631361821 Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 ; t 0,107 25 000,00! 5 000,00! 3 210,00jCS ÚRS 2015 02

w nové skladby 1.PP
w m.č. 012
vv 3,1*4,44*1,1/1000 0,015
w m.č. 015

w 10,10*4,44*1,1/1000 0,049
w nové skladby 2.NP

vv m.č.208
vv 3,2*2,8*4,4*1,1/1000 0,043
vv Součet 0,107

126! K 632450122 Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu I m2 203,785 45,00! 185,00! 46 870,55;CS ÚRS 2015 02

w m.č. 104

w 19,4 19,400
• w m.č. 105

w 41,3 41,300
vv m.č. 106

w 10,65 10,650
w m.č. 108

w 5,8+4,0 9,800
w m.č. 201

w 15,8 15,800
w m.č. 202

w 18,90 18,900
w m.č. 203

w 14,05+2,51 16,560
w m.č. 208
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1
’

I Pč Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

_ .w. 11.7 11,200

w m.č. 209

w 24,10 24,100

w m.č. 211

w 21,3 21,300

w m.č. 212

w 6,9 6,900

w Mezisoučet 195,910

w m.č. 106
w {0,15+0,3)*5*1,3 2,925

w m.č. 108
w {0,15+0,3)*5*1,0 2,250

w m.č. 201

w (0,15+0,3)*3*1,0 1,350

w m.č. 208

w {0,15+0,3)*3*1,0 1,350

w Součet 203,785

1160j K 6324510R1 Vyrovnávací potěr tl 40 mm vazný cementový dle TZ ! m2 j 14,040! 65,00! 98,00! 2 288,52!

W m.č. 213
w 4,0*1,27 5,080

w m.č. 214

w {2,95+5,7)*(0,6) 5,190

w m.č. 215

w 1,3*2,9 3,770

w Součet 14,040

j 64 I K 632481213 Separační vrstva z PE fólie i m2 | 25,484! 25,00! 15,00; 1 019,36jCS ÚRS 2015 02

w nové skladby 1.PP

w m.č. 012

w 3,1*1,15 3,565

w m.č. 015

w 10,10*1,15 11,615

w nové skladby 2.NP
w m.č.208

w 3,2*2,8*1,15 10,304

w Součet 25,484

!146j K 641941611
Osazováni kovových rámů oken do 1 m2 na montážní pěnu, POZOR úprava rámů pro

i kus ! 3,000| 500,00! 1 50Q,00jCS ÚRS 2015 02

w m.č. 009

w 1 1,000

vv m.č. 010 _
w 1 1,000

w m.č. 013
w 1 1,000

vv Součet 3,000

1148! AI 641M1
Kovové okno Z01: 600x600 mm včetně kování a nátěru z výroby, dle TZ m.č. 009 a 

01Q.,.ffiZQRiMr.MQj.Qnj&.Qr.Q.QSQzgm.nxQsn8tu.EZ!>........................................... ....
! kpí | 2,000í 5 950,00 | 11 900,00!

i 149 M 64ÍM2
Kovové okno Z02: 900x800 mm včetně kovám' o nátěru z výroby, dle TZ m.č. 013,

£QZQ&úw.wa.rámůxir.Q.Qsazmlmms£u.£ZS...........................................................................
i kp/ | f.000 j 7 550,00! 7 550,00 \

;Í50; M 64ÍM3
Kovové okno Z03: 900x750 mm vcetne kovaní a nátěru z vyrooy, d/e TZ m. c. 

Qli,f$ZQR.ÚpmYax.mů.p.c.Q.Qii(izm.m?.aštu.£.Z$..................................................................
í kpí I 1,000! 7 420,00 \ 7 420,00!
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PČ Typ Kód Popis

1T4 K-ř642944m Osazování'ocetových-2ánjbní-dodatečné-pl'do'2;5-m2-

AU Množství J. materiál [CZK] 

■kus—j---------I7OOOI------------------------ ---------- ■—------------------- 2 000,*00

J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
soustava

-2 000,00lCSÓRS 2015 02

w m.č. 022a,022b

w 1

w Součet

1,000
1,000

115 M 6MÍ
Ocelová zárubeň pro zděnou příčku tl. 100 mm pro otvor 0,9x2,02 m včetně nátěru, 

PO 15min, POZOR úprava rámů pro osazení magnetu EZS
kpl i J,000 i 3 000,00! 3 000,00

W m.č. 022a,022b

W 1 1,000

W Součet 1,000

105 K 6R1 Úprava spádování parapetů kpl j 1,000! 5 000,00! 10 000,00! 15 000,00

W 1 1,000

W Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 171 620,25
159 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 j 18,705 j 15,00] 25,00] 748,20 j CS ÚRS 2015 02

W m.č. 213

W 4,0*1,27+4,0*0,3 6,280

W m.č. 214

W (2,95+5,7)*(0,6+0,3) 7,785

w m.č. 215
w 1,3*2,9+2,9*0,3 4,640

w Součet 18,705

8 K 936R
Utěsnění osazení lapače pomocí rozpínavého betonu a hydroizolační cementové 

stěrky tak, aby nemohlo docházet k pronikání dešťové vody
kpl ! 1,000| 250,001 250,00! 500,00

w m.č.105

w 1 1,000

w Součet 1,000

209 K 9412R Montáž, pronájem a demontáž lešení fasádní kpl | 1,000| 45 000,00! 45 000,00!

17 K 9-449M1
D+M hasicí PŘÍSTROJ PĚNOVÝ 9L s minimální hasicí schopností alespoň 13A/183B 

VČETNĚ DRŽÁKU
kus ; 1,000j 2 000,00] 1 500,00] 3 500,00]

w dle TZ

w garáž č. 022b v 1.PP

w 1 1,000

w Součet 1,000

205 K 9-449M2
D+M hasicí přístroj Práškový hasicí přístroj 6 kg - s minimální hasicí schopností 
alespoň 34A + 233B + C VČ. DRŽÁKU

kus i 3,0001 3 000,00] 1 500,00] 13 500,00

w dle TZ
w chodba č. 003

w 1 1,000

w chodba č. 108v 1.NP

w 1 1,000

w chodba č. 201 ve 2.NP

w 1 1,000

w Součet 3,000

206 K 9-449M3 D+M autonomní hlásič požáru kus i 3,000! 1 000,00! 500,00! 4 500,00!

vv dle TZ
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PČ Typ Kód Popis MJ
Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZKl Cenová ;

soustava •

.<11 1 ........... 41.300

w m.č. 106

w 10,65 10,650

w m.č. 107

w 25,4 25,400

w m.č. 108

w 5,8+4,0 9,800

w m.č. 109

w 16,1 16,100

w m.č. 110

w 4,5 4,500

w m.č. 201

w 15,8 15,800

w m.č. 202

w 18,9 18,900

w m.č. 203a

w 14,05 14,050

w m.č. 203b

w 2,51 2,510

w m.č.204

w 2,15 2,150

w m.č.205

w 1,2 1,200

vv m.č.206

w 3,5 3,500

w m.č.207

w 0,70 0,700

w m.č.208

w 11,2 11,200

w m.č.209

w 24,1 24,100

w m.č.210

w 8,3 8,300

w m.č.211

w 21,3 21,300

w m.č.212

w 6,9 6,900

w Součet 385,460

143 K Í9539R ;D+M atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m včetně
t 0,012! 25 000,00! 10 000,00! 420,00!

;povrchové úpravy

w Nastavení sloupků exteriérové dřevěné stěny jekly

w 5,0*(1,7-1,15)*4*1,1/1000 0,012

w Součet 0,012 ...........................................................................................................................................................................

31 K Í96504R IBroušeni betonových ploch m2 15,031} j 145,00! 2 179,501

w m.č. 101

vv (2,5*0,4*2+2,5*0,05*2+0,4*0,05*2) 2,290

w (1,34*0,4*2+1,34*0,05*2+0,4*0,05*2) 1,246

w (1,34*1,41*2+1,34*0,05*2+1,41*0,05*2) 4,054

w (2,5*1,41 *2+2,5*0,05*2+1,41 *0,05*2) 7,441 ' '

w Součet 15,031
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK]
Cena celkem [CZK] Cen0Va

............................ soustava

1 I K Í98513.411 Wsušení DÍoch stlačeným vzduchem i m2 ; 65,110| 85,00; 5 534,35!

W 20%
......... .“A. ~i~.‘ ..........................................................

W m.č. 014

W {{2,75+3,1+4,05)*2,4+8,7)*0,2 6,492

W m.č. 015

W {{2,5*2+4,05*2)*2,4+10,10)*0,2 8,308

W 50%

W m.č. 012

W ((3,1*2+1,3*2)*2,4+3,1)’0,5 12,110

W m.č. 013

W ((1,1*2+1,65*2)*2,4+1,8)*0,5 7,500

W 100%

W m.č. 023

W ((3,1*2+1,3*2+1,5*2+1,1*2)‘1,8+5,5) 30,700

W Součet 65,110

175j K |9R Sanace betonové desky i m2 | 14,040! 100,ooj 400,00! 7 020,Ooj

W m.č. 213

w 4,0*1,27 5,080

w m.č. 214

w (5,7+2,95)*0,6 . 5,190

w m.č. 215

w 2,9*1,3 3,770

w Součet 14,040

Kamenické úpravy: Odborné vyříznutí otvoru v pískovcovém obkladu DN 150 z ;

29 I K I9R1 exteriéru 2 ks, doplnění a úprava kamenného pískovcového obkladu 0,5 m2, zbroušení; kpl ! 1,0001 1 000,00! 6 000,00! 7 000,00!

části sloupku v návaznosti na vstupní branku - dle TZ ;

w 1 1,000

w Součet 1,000

144! K |9R10 D+M zástrč pro dvířka exteriérové stěny j kus ] 3,0001 500,001 500,00 j 3 000,00j

W 3 3,000

W Součet 3,000

207 í K Í9R11 D+M svislé žaluzie \ m2 | 11,720! 800,00 j 500,00! 15 236,00!

w m.č. 004, 005, 006

w 3*1,8*1,6 8,640

w m.č. 201
w 1,1*2,8 3,080

w Součet 11,720

16 ; K |9R3 demontáž, dodávka, montáž cedulek na plotě (1x číslo popisné, 1x číslo orientační) i kpl j 1,000! 1 000,00! 500, Ooj 1 500,00!

33 1 K Í9R7 Stavební přípomoci pro profese {drážky, začištění drážek, přeštukování) i kpl ! 1,000! 5 000,001 5 000,00!

135; K Í9R8 nastěhování vybavení interiéru po dokončení stavebních prací i m2 ! 385,460! 25,OOj 9 636,50|

w m.č.001
w 2,55 2,550

w m.č.002
w 4,7 4,700
w m.č.003 • .
w 8,0 8,000

Strana 17 z 54



PC Typ Kód Popis

-W - - - . — ■ mx.004..

w 5,09

w m.č.005

w 13,7

w m.č.006

vv 16,6

w m.č.012

w 3,1
w m.č.013

w 1,8

w m.č.014

w 8,7

w m.č.015

w 10,10

w m.č.016

w 1,3
w m.č.017

w 3,2

w m.č.018

w 1,2
w m.č.019

w 1,6

w m.č.020
w 4,3

w m.č.022a

w 4,56

w m.č.022b

w 15,7

w m.č. 023
w 5,5

w m.č. 102

w 13,7

vv m.č. 103

w 2,3

w m.č. 104

w 19,4

w m.č. 105

w 41,3

w m.č. 106

w 10,65

w m.č. 107

w 25,4

w m.č. 108

vv 5,8+4,0

w m.č. 109

w 16,1

w m.č. 110

w 4,5

w m.č. 201

w 15,8

w m.č. 202

MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

"*5,090"

13.700 

16,600

3.100

1,800

8,700

10,100

1.300

3.200

1.200

1,600

4.300 

4,560

15.700

5.500

13.700

2.300

19.400

41,300 

10,650

25.400

9,800

16.100

4.500

15,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

w 18,9 18.900 .. .

w m.č. 203a

w 14,05 14,050

w m.č. 203b

w 2,51 2,510

w m.č.204

w 2,15 2,150

w m.č.205

vv 1,2 1,200

w m.č.206
w 3,5 3,500

w m.č.207

w 0,70 0,700

w m.č.2Q8

w 11,2 11,200

w m.č.209

w 24,1 . 24,100

w m.č.210
w 8,3 8,300

w m.č.211
w 21,3 21,300

w m.č.212
w 6,9 6,900
w Součet 385,460

136j K |9R9 jmontáž stávajícího zabudovaného nábytku i kpl j 10,000! i 3 000,00j 30 000,00!

w m.č. 104
w 1 1,000

w m.č. 105
w 1 1,000

w m.č. 109
vv 1 1,000

w m.č. 202

w 1 1,000

w m.č. 203
w 1 1,000

w m.č. 208
w 1 1,000

w m.č. 209

w 1 1,000

w m.č. 202

vv 1 1,000

w m.č. 211

w 1 1,000

w m.č. 212

vv 1 1,000

w Součet 10,000

d 998 Přesun hmot
K 1998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 162,930 50,00

8 146,50.....................
8 146,50{CS ÚRS 2015 02
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

D PSV
..... D.... 711............
55 i K Í711111012R

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

Práce a dodávky PSV
izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
PTóveděniizóTace'proti'zemní"vlKkóstVvóSóróvne ža sťuóená'nateřem těkutóij''

koenkou........................................................................................................................................
pouze výměna dlažby 

m.č. 016

l. 3

m. č. 017

3.2

m.č. 103 

1

m.č. 205

1.2
nové skladby 1.PP

m.č. 012

3,1
m.č. 015

10,10
nové skladby 2.NP 

m.č.208 

3,2*2,8 

Součet

2 246 898,56 
45 587,03

m2 28,860 0,00 300,00 8 658,00

1,300

3.200 

1,000

1.200

3,100

10,100

8,960

28,860

I 56 i AI ‘\711M1.1 \Hydroizotace ■ tekutá lepenka í m2 I 28,860 í 195,00 i I 5 627,701 j

W pouze výměna dlažby
W m.č. 016
W 1,3 1,300
W m.č. 017
W 3,2 3,200
W m.č. 103

W 1 1,000
W m.č. 205
w 1,2 1,200
w nové skladby 1.PP

w m.č. 012
w 3,1 3,100

w m.č. 015
w 10,10 10,100

W

w

w

w

nové skladby 2.NP 

m.č.208 

3,2*2,8 

Součet

8,960

28,860

! 57 i K |711112012R iProvedení izolace proti zemni vlhkosti svislé za studená nátěrem tekutou lepenkou i m2 1 18,485! 350,00! 6 469,751 I

W pouze výměna dlažby

W m.č. 016
W (0,9*2+1,45*2)*0,15 0,705
W m.č. 017
W (1,9*2*0,15+1,75*2*0,15+0,7*2,0*2+1,9*2,0*2) 11,495
W m.č. 103
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] 

..........................M25...............................................

J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

{1,65*2+1,1*2)*0,15 

rri.č. 205 “

(0,85*2+1,3*2)*0,15 

nové skladby 1.PP 

m.č. 012
(3,1*2+1,3*2)*0,15 

m.č. 015

(4,05*2+2,5*2)*0,15 

nové skladby 2.NP 

m.č.208

(3,2*2+2,8+1,0)‘0,15

Součet

0,645

1,320

1,965

1,530

18,485

18,48558 i M \711M1.1 Hydroízotace ■ tekutá lepenka

pouze výměna dlažby 

m.č. 016

(0,9*2+1,45*2)*0,15 

m.č. 017

(1,9*2*0,15+1,75*2*0,15+0,7*2,0*2+1,9*2,0*2) 

m.č. 103

(1,65*2+1,1*2)*0,15 

m.č. 205

(0,85*2+1,3*2)*0,15 

nové skladby 1.PP 

m.č. 012

(3,1*2+1,3*2)*0,15 

m.č. 015

(4,05*2+2,5*2)*0,15 

nové skladby 2.NP 

m.č.208

(3,2*2+2,8+1,0)*0,15

Součet

m2 195,00 i 3 604,58

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

0,705

11,495

0,825

0,645

1,320

1,965

1,530

18,485

29,83565 i K 1711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 65,001 1 939,28;CS ÚRS 2015 02

w nové skladby 1.PP
w m.č. 012

w 3,1 3,100

w m.č. 015

w 10,10 10,100

w m.č. 213

w 4,0*1,27 5,080

w m.č. 214

. w (2,95+5,7)*(0,6+0,3) . 7,785

w m.č. 215

w 1,3*2,9 3,770

w Součet 29,835

66 i M i 628611 jpds modifikovaný tl. 5 mm I m2 ! 36,587

w nové skladby 1.PP
w m.č. 012

w 3,1*1,15 3,565
w m.č. 015

215,00 i 7 866,21
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PČ Typ Kód Popis AU Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK]
/- .. Cenová
Cena celkem [CZK]

soustava
w 10,10*1,15 11,615

------- Vý—------------- m.c. 213 " “*

w 4,0*1,27 5,080

w m.č. 214
w (2,95+5,7)’(0,6+0,3) 7,785

w m.č. 215

w 1,3*2,9 3,770

w Součet 31,815

w 31,815*1,15 'Přeoočtené koeficientem množství 36,587

161 K 7111R1
D+M Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studená těsnicí stěrkou hydraulicky 

tuhnoucí izolační - 2 vrstvy celkem min 2 mm
i m2 I 14,040! 50,00j 200,00j 3 510,OOj

w m.č. 213

w 4,0*1,27 5,080

w m.č. 214

w (2,95+5,7)*(0,6) 5,190

w m.č. 215

w 1,3*2,9 3,770

w Součet 14,040

162 K 7111R2
)+M Izolace proti zemni vlhkosti svislá za studená těsnicí stěrkou hydraulicky 

tuhnoucí izolační • 2 vrstvy celkem min 2 mm
I m2 ! 4,665 j 50,00] 200,OOj 1 166,25jCS ÚRS 2014 02

w m.č. 213

w 4,0*0,3 1,200

w m.č. 214

w {2,95+5,7)*(0,3) 2,595

w m.č. 215

w 2,9*0,3 0,870

w Součet 4,665

59 K 7111R3 D+M Těsnící páska i m i 53,900 i 45,OOÍ 15,00 j 3 234,00!

w pouze výměna dlažby

w m.č. 016

vv (0,9*2+1,45*2) 4,700

w m.č. 017

w (1,9*2+1,75*2) 7,300

w m.č. 103

w (1,65*2+1,1*2) 5,500

vv m.č. 205

w (0,85*2+1,3*2) 4,300

w nové skladby 1.PP

w m.č. 012

w (3,1*2+1,3*2) 8,800

w m.č. 015

w (4,05*2+2,5*2) 13,100

w nové skladby 2.NP
w m.č.208

w (3,2*2+2,8+1,0) 10,200

w Součet 53,900

163 K 7111R3.1
D+M Těsnící páska hydraulicky tuhnoucí stěrky (styk podlaha stěna při Hl + styk 

oplechování)
i m j 31,100: 45,00! 15,OOj 1 866,00!

w m.č. 213

W 4,0*2 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
VV m.č. 214

w -

w

{2,95+5,7)*2 ‘ '• *

m.č. 215

Ť77300

w 2,9*2 5,800

w Součet 31,100

213 K 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkostí a plynům v objektech v do 12

m...................................................................................................................................................................
% j 329,051 5,00j 1 645,26 [CS ÚRS 2015 02

D 712 Povlakové krytiny 907,58

69 K 712R1 D+M Nátěr ALP m2 j 29,835 15,001 15,001 895,05!

VV nové skladby 1.PP

w m.č. 012

w 3,1 3,100

vv m.č. 015

w 10,10 10,100

w balkony

w m.č. 213

w 4,0*1,27 5,080

w m.č. 214

vv (2,95+5,7)*(0,6+0,3) 7,785

vv m.č. 215
w 1,3*2,9 3,770

w Součet 29,835

214 K 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m % j 12,531 1,00! 12,53 !CS ÚRS 2015 02

D 713 Izolace tepelné 3 318,54

62 K 713121111
Montáž izolace tepeme podlah volné kladenými rohožemi, pasy, dílci, deskami 1

m2 i 22,160 45,00i 997,20jCS ÚRS 2015 02

w

w

vv

w

w

w

w

w

w

nové skladby 1 .PP

m.č. 012

3,1
m.č. 015

10,10
nové skladby 2.NP 

m.č.208 

3,2*2,8 

Součet

3,100

10,100

8,960

22,160

0,74663 I M \283764M polystyren extrudovaný do podlah 

nové skladby 1.PP

m.č. 012

3,1*0,03*1,1

m.č. 015

10,10*0,03*1,1

nové skladby 2.NP

m.č.208

3,2*2,8*0,03*1,1

Součet

m3 3 000,001 2 238,00

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

0,102

0,333

0,296

0,731

0,746

215 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 41,669 ! 2,00! 83,34;CS ÚRS 2015 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

D 725 Zdravotechnika - zařizovaci předměty - 124 546760
179 K 7251120R D+M Klozet keramický závěsný včetně nerez splachovacího panelu | soubor 3,000= 500,00; 6 500,00 i 21 000,00!

W m.č. 016
W 1 1,000
vv m.č. 103

w 1 1,000
w m.č. 205

w 1 1,000
w Součet 3,000

182 K 72521R
D+M Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bilé se sloupem na sifon 600 ;

soubor 1,000j 500,00j 4 000,00! 4 500,001

w m.č. 017

w 1 1,000
w Součet 1,000

181 K 725222R D+MVana akrylátová se zápachovou uzávěrkou tvarovaná 1700x800 mm i soubor 1,000! 1 500,OOj 15 000,001 16 500,00;

w m.č. 017 •

w 1 1,000
w Součet 1,000

187 K 725821R
D+M Baterie dřezové pákové klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 ! 

mm celochromové dle TZ, exkluzivní provedení i
soubor 3,000! 500,00j 4 000,00! 13 500,00!

vv m.č. 004 ,
w 1 1,000
w m.č. 208

w 1 1,000
w m.č. 109
vv 1 1,000
vv Součet 3,000

183 K 725822612 soubor 6,000! 500,00! 3 000,00! 21 000,00|CS ÚRS 2015 02

w m.č. 017

vv 1 1,000
w m.č. 018 .

vv 1 1,000
w m.č. 210

w 1 1,000
w m.č. 204

vv 1 1,000
w m.č. 206

w 1 1,000

w m.č. .103 _______

w 1 1,000
w Součet 6,000

184 K 725831332
D+M Baterie vanová nástěnná páková s přepínačem celochromové dle TZ, exkluzivní | 

provedení i
soubor i,oooj 500,001 5 000,00! 5 500,00|CS ÚRS 2015 02

w m.č. 017

w 1 1,000
w Součet 1,000

185 K 725841311
D+M Baterie sprchové nástěnné pákové celochromové dle TZ vč. držáku na hadici, j

soubor 2,000l 500,00! 6 000,00! 13 000,00!CS ÚRS 2015 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZKj J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová ! 

soustava I
w m.č. 020

-• ■ -itooo
w m.č. 206
w 1 1,000
w Součet 2,000

186 j K 725841352
D+M Baterie sprchové pro namíchanou vodu celochromové dle T2 vč. držátka na ;

hadici, exkluzivní provedení I
soubor ! 1,000 500,00! 8 000,00! 8 500,00 CS ÚRS 2015 02 !

w m.č. 020
w 1 1,000

w Součet 1,000

180 j K 725R1 D+M závěsné splachování do do SDK j kpl I 3,000 1 000,oo] 5 000,001 18 000,00

w m.č. 016

w 1 1,000
w m.č. 103

w 1 1,000
w m.č. 205
w 1 1,000
w Součet 3,000

216; K 998725202 Přesun hmot procentní prozařizovací předměty v objektech v do 12 m j % i 1 523,300 2,00; 3 046,60;CS ÚRS 2015 02 ;

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 30 420,00
2041 K 73512R Montáž otopných těles j kpl ! 20,000 0,00! 1 500,00! 30 000,00

217; K 998735202 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m I % j 140,000 3,00 j 420.00ÍCS ÚRS 2015 02 j

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 7 000,00

D+M Výměna elektrických pohonů vrat v oplocení, zámečnické úpravy vrat ZAB 2 !
190j K 749R1

kusů podúrovňových pohonů včetně vnitřního mechanického dorazu pro otevření a i 

zavření, včetně nerez boxu pro pohon vč uvolňovacího klíče, výměnou řídící jednotky j 

včetně boxu, viz TZ !

kpl ] 1,000 5 000,OOj 2 000,00] 7 000,00

w

w

Výměna řídící jednotky včetně boxu. Vrata budou rovněž vybavena elektrickým 

podlahovým zámkem, bezpečnostní infrazávorou, včetně fotobuněk, 

doprava a montáž včetně drobných zámečnických a stavebních prací, zapojení, 

odzkoušení a zaškolení provozovatele

w 1 1,000
w Součet 1,000

D 751 Vzduchotechnika 32 300,78

18 K 751398021 Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2 j kus | 18,000 0,00 j 200,OO] 3 600,00]CS ÚRS 2015 02 ]

w dle TZ 6+12 ks '

w 4+2+12 18,000
w Součet 18,000

19 M 751MJ Větrací mřížka stěnová 200x200 mm AI vč. sítěk proti hmyzu 1 kus j 6,000 300,00 | 1 800,00

w diefzóks........................ ..........................................................

w m.č. 012 a m.č. 013
vv 4 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová ;

soustava ;
W m.č. 022b
W 2 2,000

VV Součet 6,000

32 M 751M2 Cu mřížka 200x200 mm včetně síťky proti hmyzu K3 kus 1 12,000 i 800,00\ 9600,00! ;

W Dle TZ
W 12 12,000

w Součet 12,000

178 K 751510042 D+M Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm m i 11,000j 300,001 190,00| 5 390,00]cS ÚRS 2015 02 j

w m.č. 018,019

w 11 11,000

w Součet 11,000

193 K 751R3 Mtž + dodávka ventilátoru axiálního vč. napojení min 150 m3/hod kus j 3,000! 2 000,00! 800,00 j 8 400,00; |

w 3 3,000

w Součet 3,000

201 K 751R4 Mtž + dodávka ventilátoru do potrubí vč. napojení min 150 m3/hod kus j 1,000| 2 250,OOj 800,00 j 3 050,00| I

w 1 1,000

w Součet 1,000

218 K 998751201 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m % j 230,390! 2,001 460,78jCS ÚRS 2015 02 !

D 763 Konstrukce suché výstavby 10 636,67

6 K 7631214R D+M SDK stěna předsazená profil CW+UW desky 2xH2 12,5 m2 ! 3,180! 450,00! 350,001 2 544,00! !

w m.č.016,103,205

w 1,2*{0,9*2+0,85) 3,180

w Součet 3,180

5 K 763 IR D+M SDK kastlík m2 í 7,600| 600,00j 400,00 j • 7 600,00; j

w m.č. 003, kryt ZT
w (0,3+0,3)*8 4,800
VV m.č. 018,19 kryt VZT

w (0,2*2+0,3)*4 . 2,800

w Součet 7,600

219 K 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m % | 123,168! 4,00 j 492,67jCS ÚRS 2015 02 j

D 764 Konstrukce klempířské 69 397,95

157 K 764031423 D+M Dilatační připojovací lišta z Cu plechu včetně tmelení rš 150 mm m j 15,550! 399,00! 200,00! 9 314,45jCS ÚRS 2015 02 j

w m.č. 213

VV 4,0 4,000
w m.č. 214

w (2,95+5,7) 8,650
w m.č. 215

VV 2,9 2,900
w Součet 15,550

103 K 764236444 D+M Oplechováni parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 330 mm m ! 45,850! 499,00; 200,00! 32 049,15 jCS ÚRS 2015 02 !

W K1:

w m.č. 020
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PC Typ Kód Popis

w 1,6
W m.č. 015

w 1,12

vv m.č. 004
w 1,3
w m.č. 002
w 0,55

w m.č. 005

w 1,34

w m.č. 006

w 1,34

w m.č. 014

vv 0,9

w m.č. 103

w 0,61

w m.č. 109

w 2,6

w m.č. 010,108

w 2,3

w m.č. 106
w 2,3

w m.č. 107

w 4,1
w m.č. 107

w 1,7
w m.č. 105

w 2,5

w m.č. 104

w 3,3*2
w m.č. 206

w 1,34

w m.č. 208

w 1,2
w m.č. 209

vv 1,3
vv m.č. 210

vv 2,3

vv m.č. 211

vv 1,25

w m.č. 212

w 1,0

w m.č. 203a

w 2,5

w m.č. 202

w 2,3

w m.č. 109

w 0,6

w m.č. 110

w 0,6

w m.č. 113

w 0,6

J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
MJ Množství J. materiál [CZK]
......................... TJóo.............................................

1,120

1.300 

0,550 

1,340 

1,340 

0,900 

0,610 

2,600

2.300

2.300 

4,100 

1,700 

2,500 

6,600 

1,340 

1,200

1.300

2.300 

1,250 

1,000 

2,500 

2,300 

0,600 

0,600 

0,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
w Součet..........................................................................................................................................................

D+M ©plechování parapeté-oblých-nebo-ze-segmentů-eeloplošně-lepené-z-Cu-plechu-rš

.............................45,850.................................................................................................................................................................................

104 K I76423744R m j 4,UbU; ------------------------799;oor "3oo,oor " '4 450,95!

w ......... " K2:
................................................... .............................................. ..................................................................................

w 5*0,81 4,050

w Součet .. ......................................................................... 4,050 ........................... ..... ............................. .............................. ......................
106 K |76423R1 D+M Oplechování balkónových dveří z Cu Ušty dle TZ a dokumentace m | 16,728! 550,00! 400,00! 15 891,60!

w m.č. 105

w 1,05*2,47 2,594

w m.č. 209

w 0,98*2,58 2,528

w m.č. 211

w 1,7*2,38 4,046

w m.č. 203a

w 1,05*2,4 2,520

w m.č. 201

w 1,05*2,4 2,520

w m.č. 202

w 1,05*2,4 2,520

w Součet 16,728 .....................................................
158 K Í7642R D+M Oplechování celoplošně lepené z Cu plechu - napojení balkónových dveří m ! 5,810j 550,00; 400,00! 5 519,50!

w m.č. 213

w 1,7 1,700

w m.č. 214

w 1,05+1,05+1,05 3,150

w m.č. 215

w 0,96 0,960

w Součet 5,810

220 K 1998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m % j 543,075 i 4,00j 2 172,30jCS ÚRS2015 02

70

D......766............................

K ]76662101R

W ''

Konstrukce truhlářské .............................. .....
MontázWěvenýčfi^"oken šramem ciďvá""PozOŘ’na okna budě napojeno stavajicř

m.č. 020

>'•••••••••'••••
m2 j 92,760;

............................................-í......
600,00 j

1 008 794,51
55 656,00j

w 1,6*0,8 1,280

w m.č. 015

w 1,12*0,82 0,918

w m.č. 004

w 1,3*1,33 1,729

w m.č. 002

w 0,55*0,96 0,528

w m.č. 005

w 1,34*1,42 1,903

w m.č. 006

w 1,34*1,42 1,903

w m.č. 103

w 0,61*0,6 0,366

vv m.č. 109

w 2,6*1,54 4,004
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
w

■W-

w

w

w

w

vv

w

vv

vv

w

w

w

w

w

w

vv

vv

w

vv

w

w

w

vv

w

vv

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

m.č. 110,108

2,3*0,82--------- --

m.č. 106 

2,3*0,82 

m.č. 107 

4,1*1,53 

m.č. 107

l, 7*1,52

m. č. 105 

2,8*2,25 

m.č. 105

l, 05*2,47

m. č. 105 

5*0,81*4,05 

m.č. 104 

3,3*1,7+3,3*1,55 

m.č. 206

l, 34*1,25

m. č. 208

l, 2*1,25

m. č. 209

l, 3*1,73

m. č. 209 

0,98*2,58 

m.č. 210 

2,3*0,85 

m.č. 211

l, 7*2,38

m. č. 211

l, 25*1,3

m. č. 212

l, 0*0,9
m. č. 203a 

2,5*1,55 

m.č. 203a

l, 05*2,4

m. č. 201

l, 05*2,4

m. č. 202

l, 05*2,4

m. č. 202 

2,3*1,55 

Součet

-1;886'

1,886

6,273

2,584

6,300

2,594

16,403

10,725

1,675

1,500

2,249

2,528

1,955

4,046

1,625

0,900

3,875

2,520

2,520

2,520

3,565

92,760

71 M 766M1
TE 06 -Dřevěné okno (EURO profit), dvouskto 4-12-4 m.č. 020 1,6*0,8 m včetně 

kováni, více viz dokumentace, POZOR úprava rámů pro osazení masnetu EZS
kpt 1,000 8 900,00 8 900,00

72 M 766M2
TE 05 -Dřevěné okno (EURO profil), dvouskto 4-12-4 m.č. 015 1,12*0,82 m včetně 

kováni, více viz dokumentace, POZOR úprava rámů pro osazení magnetu EZS
kpl 1,000 7 900,00 7 900,00

73 M 766M3
TE 03 -Dřevěné okno (EURO profil), dvouskto 4-12-4 m.č. 004 1,3*1,33 m včetně 

kování, více viz dokumentace, POZOR úprava rámů pro osazeni magnetu EZS
kpt 1,000 6 500,00 6 500,00
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i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová ! 
soustava i

j_Zá_ 766M4
\TE04-Dřevěné okno (EURO profil), dvousklo 4-12-4 m.č. 002 0,55*0,96 m včetně

kpl i í.oooj 5 200,00 [ ! 5 200,00 í
: .

! 75 M 766M5
[TE02 - Dřevěné okno (EURO profit), dvousklo 4-12-4 m.č. 005 1,34*1,42 m včetně 

[kování, více viz dokumentace, POZOR úprava rámů pro osazení magnetu EZS
kpl | 1,000 i 6 990,00 ! ! 6 990,00;

j 76 M 766M6
Í7T 02 -Dřevěné okno (EURO profil), dvousklo 4-12-4 m.č. 006 1,34*1,42 m včetně 

Ikováni, více viz dokumentace, POZOR úprava rámů pro osazení magnetu EZS
kpl i i,oooi 6 990,00 j j 6 990,00 i

| 78 M 766M8
[TE 07 -Dřevěné okno (EURO profil), dvousklo 4-12-4 m.č. 103 0,61*0,6 m včetně 

[kování, více viz dokumentace, POZOR úprava rámů pro osazení magnetu EZS
kpl i 1,000 i 5 290,00 i j 5 290,00\

1 79 M 766M9
\TE 08 -Dřevěné okno (EURO profil), dvousklo 4-12-4 m.č. 109 2,6*1,54 m včetně 

[kování, více viz dokumentace,POZOR úprava rámů pro osazení magnetu EZS
kpl 1 1,0001 18 900,00 | j 18 900,00 j

i 80 M 766M10
\TE 09 - Dřevěné okno (EURO profil), dvousklo 4-12-4 m.č. 110,108 2,3*0,82 m včetně 

[kování, více víz dokumentace,POZOR úprava rámů pro osazení magnetu EZS
kpl i 1,000; 15 900,00! ; 15 900,00 j

i 81 M 766M11
\TE 09 -Dřevěné okno (EURO profil), dvousklo 4-12-4 m.č. 106 2,3*0,82 m včetně 

[kování, více viz dokumentace, POZOR úprava rámů pro osazení magnetu EZS
kpl I 1,0001 15 900,00 j ! 15 900,00 i

i82 M 766M12
[TE 10 -Dřevěné okno (EURO profit), dvousklo 4-12-4 m.č. 107 4,1*1,53 m včetně

kpl j 1,000; 39 500,00 j j 39 500,001

! 83 M 766M13
[TE 11 -Dřevěné okno (EURO profit), dvousklo 4-12-4 m.č. 107 1,7*1,52 m včetně 

[kování, více viz dokumentace, POZOR úprava rámů pro osazení magnetu EZS
kpl i 1,0001 8 500,00 j I 8 500,00 j

í 84 M 766M14
[TE 12 -Dřevěné okno (EURO profil), dvousklo 4-12-4 m.č. 105 2,8*2,25 m včetně 

[kování, více viz dokumentace, POZOR úprava rámů pro osazení magnetu EZS
kpl i 1,000 i 25 600,00 í I 25 600,001

| 85 M 766M15
jTE 13 - Balkónové dveře (EURO profil), dvousklo 4-12-4 m.č. 105 1,05*2,47 m včetně 

i kování, více viz dokumentace, POZOR úprava rámů pro osazeni magnetu EZS
kpl i 1,000 i 26 500,00 | j 26 500,00 í

i 86 M 766M16
jTE 14 -Dřevěné okno (EURO profil), dvousklo 4-12-4 m.č. 105 4,05(5‘810)‘1,55 m 

: včetně kování, více viz dokumentace, POZOR úprava rámů pro osazení magnetu EZS
kpl j 1,000 j 43 500,00 | i 43 500,00!

i 87 M 766M17
i TE 15-Dřevěné okno (EURO profit), dvousklo 4-12-4 m.č. 104 3,3*1,7 m včetně kováni

kpl ! 1,000 i 26 500,001 | 26 500,00!

j 88 M 766M18

j TE 16 -Dřevěné okno (EURO profil), dvousklo 4-12-4, sklo opatřeno mléčnou folii, 

i m.č. 206 1,2*1,25 m včetně kováni, více viz dokumentace, POZOR úprava rámů pro 

[osazeni magnetu EZS

kpl i 1,000; 7 890,00 j | 7 890,00 j

I 89 M 766M19
i TE 16 -Dřevěné okno (EURO profil), dvousklo 4-12-4 m.č. 208 1,2*1,25 m včetně 

ikováni, více viz dokumentace, POZOR úprava rámů pro osazeni magnetu EZS
kpl i 1,000 j 6 415,00! j 6 415,00j

j 90 M 766M20
\TE 17b -Dřevěné okno (EURO profil), dvousklo 4-12-4 m.č. 209 1,3*1,73 m včetně 

; kování, více viz dokumentace, POZOR úprava rámů pro osazení magnetu EZS
kpl j 1,000 j 8 450,00 j ! 8 450,00 j

I 91 M 766M21
\TE 17a -Balkónové dveře (EURO profit), dvousklo 4-12-4 m.č. 209 0,98*2,58 m včetně 

[kování, více viz dokumentace, POZOR úprava rámů pro osazeni magnetu EZS
kpl i 1,000 i 26 500,00 j j 26 500,00!

! 92 M 766M22
[TE 18 - Dřevěné okno (EURO profil), dvousklo 4-12-4 m.č. 210 2,3*0,85 m včetně 

[kování, více viz dokumentace, POZOR úprava rámů pro osazení magnetu EZS
kpl i 1,000 i 15 900,00 1 ! 15 900,00!

í 93 M 766M23
[TE 19- Balkónové dveře (EURO profil), dvousklo 4-12-4 m.č. 211 1,7*2,38 m včetně 

jkovdní, více viz dokumentace, POZOR úprava rámů pro osazení magnetu EZS
kpl 1 1,000 i 36 900,00! í 36 900,00 [

| 94 M 766M24
[TE 20-Dřevěné okno (EURO profit), dvousklo 4-12-4 m.č. 211 1,25*1,3 m včetně 

[kování, více viz dokumentace, POZOR úprava rámů pro osazení magnetu EZS
kpl i 1,000 i 6 900,00 j | 6 900,00 ]

| 95 M 766M25
[TE21 - Dřevěné okno (EURO profil), dvousklo 4-12-4 m.č. 212 1,0*0,9 m včetně 

[kování, více viz dokumentace,POZOR úprava rámů pro osazení magnetu EZS
kpl I 1,0001 7 150,00 j | 7 150,00 i
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PČ Typ

_26.! M

Kód

766M26

Popis

\TE22 -Dřevěné okno (EURO profil), dvousklo 4-12-4 m.č. 203a 2,8*1,55 m včetně

AU

kpt

Množství

i 1,0001

J. materiál [CZK]

38 900,00 i

J. montáž [CZK]
. „ Cenová ;
Cena celkem [CZK] ;

......................................... ............... soustava....... •

38 900,00 j !

97 M 766M27
\TE23 - Balkónové dveře (EURO profil), dvousklo 4-12-4 m.č. 203a 1,05*2,4 m včetně ! 1,000 i 26 500,00 \ 26 500,00! !
ikování, více viz dokumentace, POZOR úprava rámů pro osazení magnetu EZS

9fí M 766M28
iTE 23 -Balkónové dveře (EURO profil), dvousklo 4-12-4 m.č. 201 1,05*2,4 m včetně ! 1,000\ 26 500,00 \ 26 500,00 I !
j kování, více viz dokumentace, POZOR úprava rámů pro osazení magnetu EZS

90 M 766M29
jTE 23 -Balkónové dveře (EURO profil), dvousklo 4-12-4 m.č. 202 1,05*2,4 m včetně

kpl i 1,000i 26 500,00 I 26 500,00! ' í
ikování, více viz dokumentace, POZOR úprava rámů pro osazení magnetu EZS

mn 766M30
■ TE 24 - Dřevěné okno (EURO profil), dvousklo 4-12-4 m.č. 202 3,3*1,55 m včetně j 1,000 \ 25 950,001 25 950,00 \ \
ikování, více viz dokumentace, POZOR úprava rámů pro osazeni magnetu EZS

112 K 766660021
...... iMónťáz'dvěniícři'kn’del ótviravych íkřídlových š dó 0,8 m požárních do ocelové

kus ! 1,000 i 1 000,00! 1 000,00!CSÚRS2015 02 !
iZjncukdfvA. ..... ..................................................................................................................... ...............................................i..... ...........................................

w m.č. 022a,022b

w 1 1,000

vv Součet 1,000

125 766AÍ4Í
IDveře dřevěné protipožární masiv, včetně prahu 800x1970 mm m.č. 022a,022b více

1,000\ 49 500,00 í 49 500,00! !
■dle TZ a dokumentace, POZOR úprava rámů pro osazení magnetu EZS

111 K 766660171 jMontáž dveřních křídel otvíravých íkřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně kus i3,ooo| 0,00; 500,00! 6 500,00jCS ÚRS 2015 02 ;

w m.č. 109

w 1 1,000

w m.č. 212
w 1 1,000

w m.č. 209

w 1 1,000

w m.č. 210

w 1 1,000

w m.č. 211

vv 1 1,000

w m.č. 201

w 1 1,000

w m.č. 108

w 1 1,000

w m.č. 201

w 1 1,000

w m.č. 201

w 1 1,000

w m.č. 108

w 1 1,000

w m.č. 201

w 1 1,000

w m.č. 108

w 1 1,000

w m.č. 201

w 1 1,000

w Součet .... ...... 13,000

j 113 K 766682111 i Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm kus | 13,000! 2 000,00! 26 000,00jCS ÚRS 2015 02 !

w m.č. 109

w 1 1,000
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| Pč Typ Kód Popis MJ Množství

w

— —-------- 1 1,000

w m.č. 209
w 1 1,000

w m.č. 210
w 1 1,000

w m.č. 211
w 1 1,000

w m.č. 201
w 1 1,000
w m.č. 108
w 1 . 1,000

vv m.č. 201

w 1 1,000

w m.č. 201
w 1 1,000

w m.č. 108
w 1 1,000

w m.č. 201
w 1 1,000

w m.č. 108
vv 1 1,000

w m.č. 201
w 1 1,000

w Součet 13,000

jíJ7j AI 766M33
; Dveře truhlářské, masiv, vlysově s plnou výplní včetně obložkové zárubně a kování j 
!d/e TZ - TI 1/P 600x2000 m.č. 109 i kpl ! 1,000 j

......... >........ ........................ ...........I............................................................... .................................................................................................... ............ •i....................... :•

iííSj M

] í í 9 j M

766M34
jDveře truhlářské, masiv, vlysové s plnou výplní včetně obložkové zárubně a kování \ 
jdle TZ - TI 2/P 700x2000 m.č. 212 !

jDveře truhlářské, masiv, vlysové s plnou výplní včetně obložkové zárubně a kování |

kpl I f,000j

766/M35 kpl i 3,0001
jdle TZ - TI 3/L 800x2000 m.č. 209,210,211 j

j Í20 j AI 766A136
jDveře truhlářské, masiv, vlysové s plnou výplní včetně obložkové zárubně a kování j 
\dle TZ ■ TI 4/L 600x2100 m.č. 201 j

jDveře truhlářské, masiv, vlysové s plnou výplní včetně obložkové zárubně a kování j 
jdle TZ - TI 5/P 700x2100 m.č. 108 , j

kpl ; 1,000 j

j Í2J i M 766M37 kpl | J,0001

i J22 AI 766M38
jDveře truhlářské, masiv, vlysové s plnou výplní včetně obložkové zárubně a kování j 
\dle TZ • TI 5/L 700x2100 m.č. 201 j kpl j Í.OOOj

| Í23 Ai 766M39
jDveře truhlářské, masiv, vlysové s plnou výplní včetně obložkové zárubně a kování j 

jdle TZ - TI 6/P 800x2100 m.č. 201,108 j
kpl j 3,000 j

! 124 Ai 766M40
jDveře truhlářské, masiv, víysové s plnou výplní včetně obložkové zárubně a kováni j 
!dle TZ - TI 6/L 800x2100 m.č. 201,108 ! kpl j 2,000i

j107j K 7666600R
......... jMóntH'óveFmčK'křiďěT otv!raN7Čh'2'knd[ó^čK'rnáó'i745''mmásivhT'dřevó',''POŽOŘ'řia T'

...........i.QKaa.bude..oap.Qieno.stÁY.aií.cí.EZ5,.......................................................................................................i.
kus j 3,000 j

w m.č. 001 TE1
w 1 1,000
w m.č. 102 TE25 po opravě
w 1 1,000

w m.č.001,002 po opravě
w 1 1,000
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J. materiál [CZK] _J._rnontáž_[CZK] •Gena-eelkem [CZK]
Cenová

soustava

8 900,00 j j 8 900,00 j

9 900,00 j j 9 900,00 j

.................. 4................. ................................ i...................................................-i

JO 900,00 j j 32 700,00 |

9 690,00 j | 9 690,00;

12 500,00 j | 12 500,00 j

12 500,00 j j J2 500,00 j

14 500,00 j j 43 500,00

14 500,00 j j 29 000,00 \

1 500,001 4 500,00



r

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

3.000

1161 K 1766682122
iontáz zarub'ní'6bTóž(tó^cK'pró’dverě’dvouk’nd(bve t\' steny 3b 350 mni, PÓzSR' na

kus 1,000 I 2 000,001 2 000,00ÍCS ÚRS 2015 02
ci.Koa.)?.ude..oaR.QienQ.5tá.YAm.EZS...................................................................................................... ................................................i...................................................;.................................................. .;..................................
Nové vstupní dveře TE1 dvoukřídlé otvor 1470x2020 mm masivní s prosklením

1081 M Í766M3Í lezpečnostním, oboustranně okopový plech, včetně kování ■ více dle TZ a
1,000 59 900,001 ! 59 900,00 i

dokumentace včetně nové truhlářské zárubně dle TZ m.č. 001, POZOR na okna bude

napojeno stávající EZS

1091 K Í766M32
Oprava dveří - zbroušení, vyspravení, transparentní nátěr, výměna těsnění, oprava

1,000 500,00i 3 000,00! 3 500,00!

140j K I766W43
Oprava dveří - zbroušení, transparentní nátěr dveří i zárubně, oprava kování m.č.

kus 1,000 500,00! 3 000,00! 3 500,00!

w 1 1,000

w Součet 1,000

101! K Í76669412R Montáž parapetních desek/prahú balkónových dveří dřevěných nebo plastových šířky
57,080 I 500,00! 28 540,00!

přes 30 cm ; • !

W m.č. 020

w 1,6 1,600

w m.č. 015

vv 1,12 1,120

w m.č. 004
w 1,3 1,300

w m.č. 002

w 0,55 0,550

w m.č. 005
w 1,34 1,340

w m.č. 006
w 1,34 1,340

vv m.č. 014
w 0,9 0,900

vv m.č. 103

w 0,61 0,610

w m.č. 109

w 2,6 2,600

w m.č. 010,108

w 2,3 2,300

w m.č. 106

w 2,3 2,300

w m.č. 107

vv 4,1 4,100

w m.č. 107

vv . . 1,7 ... 1,700 • -

w ' m.č. 105

w 2,8 2,800

w m.č. 105

w 1,05 1,050

w m.č. 105

w 5*0,81 4,050

w m.č. 104
w 3,3*2 6,600 '

w m.č. 206
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

D 767 Konstrukce zámečnické 42 995,01

13 K 76766R Demontáž a zpětná montáž mříží i m2 I 11,905; 100,Oflj 1 190,5oj

W dle TZ
W m.č. 005,006
W 1,34*1,42*2 3,806

w m.č.004 .

w 1,33*1,33*1 1,769

w m.č. 015

w 1,12*0,82*1 0,918

w m.č. 020
w 1,6*0,8*1 1,280

vv m.č. 103
w 0,6*0,6*1 0,360

w m.č. 110,108
w 2,3*0,82*2 3,772

w Součet 11,905

14 K 767M1 D+M mříže světlíků ! m2 I 2,430j 3 000,00; 500,00; 8 505,00!

w dle TZ
w m.č. 009, 010, 013

w 0,6*0,6*3 1,080

w m.č. 014
w 0,9*0,75 0,675

w m.č. 002
w 0,9*0,75 0,675
w Součet 2,430

15 K 767M2 demontáž a zpětná montáž vnitřních mříží s bezpečnostním certifikátem i m2 | 3,806j 100,oo] 380,60

w m.č. 105
w 1,34*1,42*2 3,806

w Součet 3.606

147 K 767691812 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken do 1,5 m2 ! kus | 4,000! 150,00! 600,00jCS ÚRS 2015 02

w m.č. 009

w 1 1,000

w m.č. 010

w 1 1,000
w m.č. 013

w 1 1,000

w m.č. 014

w 1 1,000
w Součet ' 4,000

12 K 767R D+M rámu zasklení zábradlí balkonů a teras ! m i 61,5001 150,00! 200,00! 21 525,00

w m.č. 215, 213, 214 dle TZ

w 15*2*{1,25+0,8) -• 61,500

w

w Součet 61,500

176 K 767R1
Demontáž, očištění, antikorozní nátěr, úprava pro zpětné osazení do fasády o 

zvětšené tloušťce, montáž žebříku dle PD
i m j 3,700} 500,001 400,00; 3 330,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

w 3,7 3,700

w Součet 3,700 ................................................... ................................................. ...................................................

145 K 767R2 jOprava ocelového stožáru Z1 dle TZ i kpl 1 1,000| 500,00! 1 500,00! 2 000,00;

w exteriér

w 1 1,000

w Součet 1,000

191 K 767R3
jD+M stříška nad anglickým dvorkem v exterieru při m.č. 014 v 1.PP, označ. ST - 1 kus j

kpl I 1,000j 3 000,00Í 1 500,oo] 4 500,00 j

w Je navržena prosklená pultová stříška na jednoduché ocelové konstrukci. Osazení

stříšky - mezera mezi betonovým obrubníkem a stříškou.

Zasklení bezpečnostní vrstvené průhledné, ocel. Konstrukce max. subtilní bude žár.

Pozinkovaná opatřena nátěry na FeZn

w Ocel. Konstrukce bude přikotvena k beton. Obrubníku

W

w 1 1,000

w Součet 1,000

222 K 998767202 [Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m I % j 481,953! í 2,00 j 963,91 jCS ÚRS 2015 02

D.... 771 Podlahy z dlaždic .................... .............73 813,56....................................

67 K 771474112 [Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm I m ; 32,1001 | 85,00 j 2 728,50 ÍCS ÚRS 2015 02

W pouze výměna dlažby
w nové skladby 1 .PP

vv m.č. 012
w (3,1*2+1,3*2) 8,800

w m.č. 015
w (4,05*2+2,5*2) 13,100

w nové skladby 2.NP

vv m.č.208

w (3,2*2+2,8+1,0) 10,200

..... w .................. ......  Součet ...... ............................... ...,v............... .... 32,100.................... .............................. ................................................................... .......................................................................,
68 M 597M5 |soM keramický 30 cm ; kus ; 132,000 45,001 j 5 940,001

w pouze výměna dlažby

w nové skladby 1.PP

w m.č. 012

w výpočet (3,1*2+1,3*2)*3,7

w 33 33,000

w m.č. 015

w výpočet (4,05*2+2,5‘2)*3,7 '

w 49 49,000

w nové skladby 2.NP

w m.č.208

w výpočet (3,2‘2+2,8+1,0)*3,7

w 38 38,000

w Součet 120,000

..... w .................. 120*1,1 'Přepočtené koeficientem množství ............... . 132,000................... ................... .......................................... .............................................
170 K 7714741R [Montáž soklíků z dlaždic keramických balkónových flexibilní lepidlo v do 120 mm i m i 15,550! í 95,00 i 1 477,25!
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
w 

---w- 
w 
w 
w 
w 
w

] 171 j M [597M2.1 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

I 47 | K I7715743R 

W 

W

w 
vv 

vv 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
vv 

w
i 48 j M |59/7MÍ 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

49 i M Í597M2 

w 
w 
w 
w

m.č. 213 

-4*0------- *
m.č. 214 

2,95+5,7 

m.č. 215 

2,9

Součet

jsofcř keramický mrazuvzdorný

"mZTÍŠ"

4.0

m.č. 214 

2,95+5,7 

m.č. 215 

2,9

Součet

[Montáž podlah keramických lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem

pouze výměna díažby 

m.č. 016

l, 3

m. č. 017

3.2

m.č. 103 

1
m.č. 205

1.2
nové skladby 1.PP

m.č. 012

3.1
m.č. 015

10,10
nové skladby 2.NP 

m.č.208 

3,2*2,8 

Součet

[dlaždice keramické 200x200x10mm, protiskluz R10/A, více dle TZ 

nové skladby Í.PP

m.č. 012 

3,1*1,1 

m.č. 015 

10,10*1,1 
Součet

14,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 

[dlaždice keramické 333x333x8mm, protiskluz R10/A, více dle TZ

nové skladby 2.NP 

m.č.208 

3,2*2,8*1,1 

Součet

m2

m2

m2

_4,000.

8,650

2,900

15,550

15,550 í

4.000

8,650

2,900

15,550,

28,860 í

I, 300

3.200

1.000

1.200

3,100

10,100

8,960 

28,860 

15,972 \

3,410

II, 110 

14,520 

15,972

9,856!

9,856

9,856,

7,370Í

85,001 1 321,75

500,00j 14 430,00!

600,00 i 9 583,20 [

700,00! 6 899,20

50 | M [597M3 '[dlaždice keramické výběr dle původní dlažby více dle TZ j m2 600,00; j 4 422,00!
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK]
„ rr7i/i Cenová

Cena celkem [CZK]
soustava

w

- w-------- — •

pouze výměna diažby

w 1,3*1,1 1,430

w m.č. 017

vv 3,2*1,1 3,520

w m.č. 103

w 1*1,1 1,100

w m.č. 205

w 1,2*1,1 1,320

w Součet ................................................... 7,370 ............................................................... ......................................................
52 | K j771579191 i Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 i m2 j 9,800 i | 50,00 j 490,00 ;CS ÚRS 2015 02

W pouze výměna dlažby

w m.č. 016

w 1,3 1,300

w m.č. 017

w 3,2 3,200

vv m.č. 103

w 1 1,000

w m.č. 205

w 1,2 1,200

w nové skladby 1.PP

w m.č. 012

w 3,1 3,100

w Součet 9,800

167; K ;771579192 iPříplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor (balkony) j m2 j 14,040| ; 50,00; 702,00;CS ÚRS 2015 02

w m.č. 213

w 1,27*4,0 5,080

w m.č. 214

w (2,95+5,7)*0,6 5,190

w m.č. 215

w 2,9*1,3 3,770

w Součet 14,040

j 53 j K 1771579195 iPříplatek k montáž podlah keramických za spárováni bílým cementem (hmota GFS) j m2 j 28,860 i 5,00 i 50,00: 1 587,30jCS ÚRS 2014 02

w pouze výměna dlažby

w m.č. 016

w 1,3 1,300

w m.č. 017

w 3,2 3,200

w m.č. 103

w 1 1,000

w m.č. 205 •

w 1,2 1,200

w nové skladby 1.PP

w m.č. 012

w 3,1 3,100

w m.č. 015

w 10,10 10,100

w nové skladby 2.NP

vv m.č.208
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
w

-w-
3,2*2,8 

-Součet-

8,960

-28,860-

166| K 1771579195 [Příplatek k montáž podlah keramických za spárování bílým cementem (hmota GFS) j m2

........W...........................................m!č. 213...........................................................

w 1,27*4,0

W m.č. 214

W (2,95+5,7)*0,6

W m.č. 215

W 2,9*1,3

w Součet

14,040j 5,00j 50,00j 772,20|CS LIRS 2014 02

168: K -771579R

W 

w 
w 
w 
w 
w 
w

165I K I77157R 

w 
vv 
vv 
w 
w 
w 
w

169 i M Í597M4

W..........

w 
w 
w 
w 
vv 
vv

54 i K 1771591111 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
vv 
vv 
w 
w 
w 
w

5,080

5,190

3,770

14,040

jPříplatek k montáž podlah keramických za lepení speciálním roztivovým lepidlem s 

[prodlouženou dobou otevřeného času
m2 14,040 j 5,00 j 15,00! 280,80!

m.č. 213

l, 27*4,0

m. č. 214 

(2,95+5,7)*0,6 

m.č. 215 

2,9*1,3 

Součet

[Montáž podlah keramických mrazuvzdomých 

"mX’213'

l, 27*4,0

m. č. 214 

(2,95+5,7)*0,6 

m.č. 215 

2,9*1,3 

Součet

[D/úžfca keramická mrazuvzdorná 200x200x9 mm dle TZ

rři"č. 213

l, 27*4,0*1,1

m. č. 214

(2,95+5,7)*0,6*1,1 

m.č. 215 

2,9*1,3*1,1 

Součet

[Podlahy penetrace podkladu 

pouze výměna dlažby 

m.č. 016

l, 3

m. č. 017

3.2

m.č. 103 

1
m.č. 205

1.2
nové skladby 1.PP 

m.č. 012 

3,1

m2

m2

m2

5,080

5,190

3,770 

14,040. 

14,040 j

5,080

5,190

3,770

14,040

15,4441

5,588

5,709

4,147

15,444

28,860!

1,300

3.200

1,000

1.200

3,100

500,00! 7 020,00!

800,00! 12 255,20 \

15,00! 432,90!CS ŮRS2015 02
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Cenová
soustava

i >

i>

PČ Typ Kód Popis AAJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

w m.č. 015
W -

w

w

w

w

40j10 .... -• ------ - •

nové skladby 2.NP 

m.č.208

3,2*2,8

Součet

10,100- '

8,960

28,860

223 K 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m % 842,814 4,00 3 371,26 [CS ÚRS 2015 02 1

D 775 Podlahy skládané 544 188,98

133 K 775-41312R Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého m 199,000 65,00 12 935,00; I

W m.č. 104

W (4,2*2+4,6*2)

W m.č. 105

W (5,0*2+9,65*2)

W m.č. 106
VV (5,45*2+2,5*2)

W m.č. 108
W ((1,45+0,1 +4,85+0,15+0,35)*2+1,1*2)
W Mezisoučet 1.NP
W m.č. 201
w (3,45*2+0,1*2+6,0*2+3,25*2)

w m.č. 202

w (4,6*2+4,2*2)
w m.č. 203
w (3,8*2+3,45*2+0,85*2+2,75*2)
w m.č. 208
w (2,7*2+1,85*2+2,8*2+1,0*2)-{3,2*2+2,8+1,0)
VV m.č. 209

w (4,2*2+5,65*2)
w m.č. 211

w (5*2+4,25*2)

w m.č. 212

w (2,75*2+2,55*2)

w Mezisoučet

w Součet

| J34! M |6Í4Í82030 j/íšto dřevěná dub 25x25 mm, olejovaná + barevné tónování, viz TZ

VV m.č. 104

w (4,2*2+4,6*2)*1,05

w m.č. 105

VV (5,0*2+9,65*2)*! ,05 , _____ __________

w m.č. 106

w (5,45*2+2,5*2)*!,05

w m.č. 108

w ((1,45+0,1+4,85+0,15+0,35)*2+1,1*2)*1,05

w Mezisoučet 1.NP

w m.č. 201

w (3,45*2+0,1*2+6,0*2+3,25*2)*1,05
w m.č. 202
w (4,6*2+4,2*2)*1,05

17.600

29,300

15,900

16,000

78,800

25.600

17.600

21.700

6,500

19.700

18,500

10.600

120,200

199,000

j 208,950 j 215,001 44 924,25\CSÚRS2015 02 j

18,480

30.765

16,695

16,800

82,740

26,880

18,480
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Typ Kód Popis MJ Množství

w m.č. 203
7? 7AR

w m.č. 208

w (2,7*2+1,85*2+2,8*2+1,0*2)*1,05-{3,2*2+2,8+1,0)*1,05 6,825

w m.č. 209
w (4,2*2+5,65*2)*1,05 20,685

w m.č. 211

w (5*2+4,25*2)*1,05 19,425

w m.č. 212

w (2,75*2+2,55*2)*1,05 11,130

w Mezisoučet 126,210

w Součet 208,950

K 775469R jMontáž podlahové lišty schodové m 69,700!

w m.č. 106

w ((0,15+0,3)’2+1,3)*5 11,000

w m.č.108

w ((0,l5+0,3)*2+1,0)*5 9,500

w m.č.201

w ((0,15+0,3)*2+1,0)*3 5,700

w m.č.208

w ((0,15+0,3)*2+1,0)*3 5,700

w oprava - m.č. 106

w ((0,15+0,3)‘2+1,2)*18 37,800

w Součet 69,700

M 614M \Ušta dřevěná schodová dub, olejovaná + barevně tónovaná m j 72,890 |

w m.č. 106
w ((0,15+0,3)*2+1,3)*5*1,1 12,100

w m.č.108

w ((0,15+0,3)*2+1,0)*5*1,1 10,450

w m.č.201

w ((0,15+0,3)*2+1,0)*3*1,1 6,270

w m.č.208

w «0,15+0,3)*2+1,0)*3*1,1 6,270

w oprava m.č. 106

w ((0,15+0,3)*2+1,2)*18 37,800

w Součet 72,890

K 7755411R
jMontáž podlah dřevěných lepením, včetně obkladu schodů, včetně řezání a lakování 

jhran včetně dilatací
m2 | 194,825|

w m.č. 104

w 19,4 19,400

w m.č. 105

w 41,3 41,300

w m.č. 106

w 10,65 10,650

w m.č. 108 '

w 5,8+4,0 9,800

w m.č. 201

w 15,8 15,800

w m.č. 202
w 18,90 18,900

J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

99,00 6 900,30

215,00 i 15 671,35

300,00 58 447,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
w

_W —

m.č. 203 '

w m.č. 208

w 11,2-3,2*2,8 2,240

w m.č. 209

w 24,10 24,100

w m.č. 211

w 21,3 21,300

w m.č. 212

w 6,9 6,900

w Mezisoučet 186,950

w m.č. 106 - obklad schody

w (0,15+0,31*5*1,3 2,925

w m.č. 108 - obklad schody

w (0,15+0,31*5*1,0 2,250

vv m.č. 201 - obklad schody

w (0,15+0,31*3*1,0 1,350

w m.č. 208 - obklad schody •

w (0,15+0,31*3*1,0 1,350

w Mezisoučet 7,875

w Součet 194,825

130; AI Í775A1Í )Drevěná podlaha dvouvrstvá (duoparket), povrchová úprava olejovaní + barevné 
.jtQD.Q.YMLyšgtnLMQtaá.í.Jxi&QknQst.i.xiz.TZ.............................................................................

j m2 | 214,308 j 1 650,00 j ; 353 608,20 j

vv m.č. 104

w 19,4*1,1 21,340

w

w

w

w

w

w

w

w

vv

vv

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

vv

w

w

w

w

m.č. 105 

41,3*1,1 

m.č. 106 

10,65*1,1 

m.č. 108 

5,8*1,1+4,0*1,1 

m.č. 201 

15,8*1,1 

m.č. 202 

18,90*1,1 

m.č. 203

14,05*1,1+2,51*1,1

m.č. 208

11,2*1,1-3,2*2,8*1,1

m.č. 209

24,10*1,1

m.č. 211

21,3*1,1

m.č. 212

6,9*1,1

m.č. 106

(0,15+0,3)*5*1,3*1,1 

m.č. 108

(0,15+0,3)*5*1,0*1,1

m.č. 201

(0,15+0,31*3*1,0*1,1 

m.č. 208

45.430 

11,715 

10,780 

17,380 

20,790 

18,216

2,464

26,510

23.430 

7,590 

3,218 

2,475 

1,485

Strana 43 z 54



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

w (0,15+0,3)*3*1,0*1,1 1,485

VV součet 1 ’ ’ ■ 11" • _ • • • “ • " -r

129 Í K I775591319R Hx finální olejování dřevěných podlah ( refresh) j m2 j 204,545 j 90,00! 80,001 34 772,65ÍCS ÚRS 2015 02

w m.č. 104
w 19,4

w m.č. 105

w 41,3

w m.č. 106

w 10,65

w m.č. 108

w 5,8+4,0

w m.č. 201

w 15,8

w m.č. 202

w 18,90

w m.č. 203

w 14,05+2,51

w m.č. 208
w 11,2-3,2*2,8

w m.č. 209
w 24,10

w m.č. 211

w 21,3 -
w m.č. 212

vv 6,9

w m.č. 106
w (0,15+0,3)*5*1,3

w m.č. 108
w (0,15+0,31*5*1,0
w m.č. 201

w (0,15+0,31*3*1,0

w m.č. 208

w (0,15+0,3)*3*1,0

w oprava - m.č. 106

w (0,15+0,31*18*1,2

w Součet.........................................................................................................................................................

K i 775591919 jOprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení, včetně olejových nátěrů 

Is barevným tónováním, odstín dle podlah

19,400

41.300 

10,650

9.800

15.800 

18,900 

16,560

2,240

24,100

21.300

6,900

2,925

2,250

1,350

1,350

9,720

204,545

9,720 500,00 4 860,00 CS ÚRS 2015 02

W oprava • m.č. 106
w (0,15+0,3)*18*1,2 '

vv Součet ......

224; K I998775202 IPřesurt hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m

9,720 

9,720

4 023,244 3,00 12 069,73;CS ÚRS 2015 02

D....776
9 j K j776421312 

w 

w

Podlahy povlakové
IMontáž přechodových šroubovaných lišt

Dle TZ 

18

18,000

18,000

100,00

7 388,32......................
1 800,00 jCS ÚRS 2015 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

w Součet 18,000 .........
10 M 776M1 Mosanzná přechodová lišta 30mm/2.7m pňrodrii mosaz ----------—tm ------- IStfOO- --------------------------- 300,00 ---------------------- -5*400,00.; ■ .

W

w

18

Součet

18,000

18,000

225j K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m i % 94,158 2,00j 188,32 jcS ÚRS 2015 02

D 781 Dokončovací práce ■ obklady 63 005,49
152 j K 7814741R Montáž obkladů vnitřních keramických j m2 55,725 500,00 j 27 862,501

w m.č.016

w (1,45*2+0,9*2)*2,0

w m.č.017

w (1,9*2+1,75*2)*2,0
w m.č.103

w 3,0

w m.č.205

w (1,3*2+0,85*2)*2,0
w m.č. 013 (ZTI06)

w 2,0

w doplnění po stavebních úpravách

w m.č. 014
w 2

w m.č. 015

w 2
w m.Č. 020

w 2

w m.č. 103
w 2

w m.č. 206
w 2

w m.č. 208

w 2

vv m.č. 210

w 2

w předstěny SDK

w m.č. 016

w 0,9*1,5

w m.č. 103

w 1,0*1,5

w m.č. 207

w 0,85*1,5

w Součet

9,400

14,600

3.000

8,600

2.000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

1,350

1,500

1,275

55,725

11551 M \597M1b \obkladacky keramické 200x200x10mm, více dle TZ ! m2 ! 41,360 í 400,00 i j 16 544,00; j

w m.č.016

w (1,45*2+0,9*2)*2,0*1,1 10,340

w m.č.017

vv (1,9*2+1,75*2)*2,0*1,1 16,060

w m.č.103
w 3,0*1,1 3,300
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ě

-ř

! PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová j
soustava ;

w m.č.205

w [1,3*2+0,85*2)*2,0*1,1

w m.č. 013 (ZTI06)

w 2,0*1,1

w Součet

9,460

2,200
41,360

156 597M2b obkladačky keramické doplněni po stavebních úpravách m2 19,938 600,00 11 962,80

w m.č. 014

w 2*1,1

W m.č. 015
w 2*1,1

w m.č. 020

w 2*1,1

w m.č. 103

w 2*1,1

w m.č. 206

w 2*1,1

w m.č. 208

w 2*1,1

w m.č. 210

w 2*1,1

w předstěny SDK

w m.č. 016
w 0,9*1,5*1,1

w m.č. 103

w 1,0*1,5*1,1
w m.č. 207

w 0,85*1,5*1,1

w Součet

K 1781479191 {Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2

2,200

2,200

2,200

2,200

2,200

2,200

2,200

1,485

1,650

1,403

19,938

55,725 45,00 2 507,63 jCS ÚRS 2015 02

vv m.č.016

vv (1,45*2+0,9*2)*2,0
w m.č.017

w (1,9*2+1,75*2)*2,0

w m.č.103

w 3,0

w m.č.205

w (1,3*2+0,85*2)*2,0

w m.č. 013 (ZTI06)

w 2,0

w m.č. 014

w 2

w m.č. 015
w 2

w m.č. 020

w 2

w m.č. 103

w 2

w m.č. 206
vv 2
w m.č. 208

9,400

14,600

3.000 

8,600

2.000 

2,000 

2,000 

2,000 

2,000 

2,000
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j PČ Typ Kód

w .....................

w'

vv
w

w

w
w
w
W

w
w

j154| K j781479195

W

W

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

w
w
w
w
w
w
w
w
w .
w
vv
w
w
w
w
w

i 226! K 1998781202

.......D.... 783..........
1142; K Í783R1

Popis MJ Množství J. materiál [CZK]

2................
m7č72'10--------

2
předstěny SDK 

m.č. 016 

0,9*1,5 

m.č. 103

l, 0*1,5
m. č. 207 

0,85*1,5 

Součet

Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým
m2 55,725!

m.č.016 •

(1,45*2+0,9*2)*2,0 

m.č.017

9,400

(1,9*2+1,75*2)*2,0 

m.č.103

14,600

3,0

m.č.205

3,000

(1,3*2+0,85*2)*2,0 

m.č. 013 (2TI06)

8,600

2,0

m.č. 014

2,000

2

m.č. 015

2,000

2

m.č. 020

2,000

2

m.č. 103

2,000

2

m.č. 206

2,000

2

m.č. 208

2,000

2

m.č. 210

2,000

2

předstěny SDK 

m.č. 016

2,000

0,9*1,5 

m.č. 103

1,350

l, 0*1,5

m. č. 207

1,500

0,85*1,5 1,275

Součet 55,725

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m % 531,842

2,000

2,000

1,350

1,500

1,275

55,725

J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

50,00 3 064,88ÍCS ÚRS2015 02

2,00 1 063,68ÍCS ÚRS 2015 02 j

Dokončovací práce - nátěry

i Broušení dřevěných stěn

49 368,80

434,00!m2 8,680 50,00
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W exteriér (TS)

W " - — - - 2y8*1,55*2_ _

w Součet “ —- ........

30 K Í78310R Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí

W mříže

w dle TZ

w m.č. 005,006

w 1,34*1,42*2*2

w m.č.004

w 1,33*1,33*1*2

w m.č. 015

w 1,12*0,82*1*2

w m.č. 020

w 1,6*0,8*1*2

w m.č. 103

w 0,6*0,6*1*2

w m.č. 110,108

w 2,3*0,82*2*2

w Mezisoučet

w zábradlí

w m.č. 213

w (1,3+2,9+1,3)*1,1*0,3*4

w m.č. 214

w (1,3+2,9+1,3)*1,1*0,3*4

w m.č. 215

w (1,3+2,9+1,3)*1,1*0,3*4

w Mezisoučet

w Oplocení, branka, vrata

w (27,5+15,5+2,0)*1,25*2+(2,6*1,92+1,0*1,92)*2

w Mezisoučet

w Součet

141 i K Í783R11 Nátěry tesařských kcí transparentní 2násobné

w exteriér (TS)

w 2,8*1,55*2

w Součet .............

151 i K Í783R2 Nátěr ocelových konstrukcí ve dvou vrstvách dle TZ

w mříže

w dle TZ

w m.č. 005,006

w 1,34*1,42*2*2

w m.č.004

w 1,33*1,33*1*2

w m.č. 015

w 1,12*0,82*1*2

w m.č. 020

w 1,6*0,8*1*2

vv m.č. 103

w 0,6*0,6*1*2

vv m.č. 110,108

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK]

8,680

........ 8.680,.

7,611

3,538

1,837

2,560

0,720

7,544

23,810

7,260

7,260

7,260

21,780

126,324

126,324

..................... 171,914...........................................................................................................

m2 I 8,680 ! 50,00| 100,001

8,680

8,680 ...................................................................................

m2 ! 171,914] 50,00 j 100,00

7,611

3,538

1,837

2,560

0,720

8 595,70

1 302,00

25 787,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

W 2,3*0,82*2*2 7,544

w 7áhřaíflf — __ ,

w m.č. 213 "" " —

w (1,3+2,9+1,3)*1,1*0,3*4 7,260 -- ------- _

w m.č. 214

w (1,3+2,9+1,3)‘1,1*0,3*4 7,260

w m.č. 215

w (1,3+2,9+1,3)*1,1*0,3*4 7,260

w Oplocení, vrata, branka

w (27,5+15,5+2,0)*1,25*2+(2,6*1,92+1,0*1,92)*2 126,324

w Součet 171,914

192 K 783R3 Nátěr kamenických prvků patinovacím a ochranným nátěrem m2 5,000j 100,00 150,00 1 250,00

w 5 5,000

w Součet .. .. 5,000__________________________

203 K 783R4 Nátěr otopných těles kpl 20,0001 100,00 500,00 12 000,00

D 784................... Dokončovací práce - malby a tapety ........................ ................. 102 829,82

194 K 784R1 Malby na sanační omítky dvojnásobné m2 137,240; 25,00 45,00 9 606,80

w m.č. 012

w (3,1‘2+1,3*2)*2,4+3,1 24,220

w m.č. 013

w (1,65*2+1,1*2)*0,4+1,8 4,000

w m.č. 014

w (2,75*2+3,1*2)*2,4+8,7 36,780

vv m.č. 015

w (2,5*2+4,05*21*2,4+10,10 41,540

w m.č. 023

w (3,1*2+1,3*2+1,5*2+1,1*21*1,8+5,5 30,700

w Součet 137,240

198 K 7842R3 Dvojnásobné bílé malby do vlhkého prostředí m2 723,429] 15,00 35,00; 36 171,45

W 1.PP

w m.č. 001

W (1,0+2,0+1,766*2)*2,15+2,55 16,594

W m.č. 007

W (3,2*2+1,1*2)*2,0+2,0 19,200

w m.č. 022a

W (1,4*2+2,95*2)*2,65+4,56 27,615

w m.č. 022b

W (2,8*2+5,75‘2)*2,65+15,7 61,015

W m.č. 016

W (0,9*2+1,45*2)*0,4+1,3 3,180

w m.č. 017

W (1,9‘2+1,75*2)*0,4+3,2 6,120

W m.č. 018

W (0,9*2+1,35*2)*2,4+1,2 12,000

W m.č. 019

W (1,75*2+0,9*2)*2,4+1,6 . 14,320

W m.č. 020
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' •*.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK]
...........................7^980...............................................

J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

_w_
w
w
w
w
w
w
w

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

w

195

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
vv
w
w
w
w
vv
w

7842R2

(2,7*2+1,9*2)*0,4+4,3 

m.č.-002 - —^ ^
(2,55*2+1,85*2)*2,54+4,7 ' ^

m.č. 003

(2,0*2+2,9*2+3,2*2+1,0*2)*2,96+8,0 

m.č. 004

(2,95*2+1,85*2)*2,96+5,09 

m.č. 005

(4,7*2+2,75*2+0,6*2)*2,6+13,7 

m.č. 006

(3,4*2+4,7*2+0,6*2)*2,6+16,6

l. a 2. NP

m. č. 103

(2,6‘2+0,9*2+0,35*2)*0,7+2,3 

m.č. 110

(1,45*2+3,1*2)*2,7+4,5 

m.č. 203

(3,45*2+3,8*2+0,85*2+2,75*2)*2,9+14,05+2,51 

m.č. 204

(1,15*2+0,1*2+1,3*2+1,0*2)*2,9+2,15 

m.č. 205

(1,3*2+0,85*2)*0,9+1,2 

m.č. 206

(1,75*3+1,9*2)*0,9+3,5 

m.č. 210

(3,6*2+2,5*2)‘2,65+8,3 

m.č. 109

(4,85*2+3,1*2)*2,7+16,1 

m.č. 208

(2,8*2+1,0*2+4,2*2+0,45*2)*2,9+11,2

Součet ....................................

Dvojnásobné bílé malby

m"č."Í02......................................................................

(3,5*2+4,55*2)*2,85+13,7 

m.č. 104

(4,6*2+4,2*2)*3,16+19,4 

m.č. 105

(5,0*2+9,65*2)*3,16+41,3 

m.č. 107

(5,0*2+4,95*2)*2,75+25,4

m.č. 202

(4,6*2+4,2‘2)*2,9+18,9 

m.č. 209

(5,65*2+4,2*21*2,75+24,1 

m.č. 211

(5,0*2+4,25*21*2,75+21,3 

m.č. 212

(2,55*2+2,75*21*2,4+6,9 

Součet

m2

27,052

61,872

33,506

55,560

61,840

7,690

29,070

79,490

22,740

5,070

11,645

40,630

59,030

60,210

723,429

601,344

59,585

75,016

133,888

80,125

69,940

78,275

72,175

32,340

601,344

15,00 25,00 24 053,76

|197j K Í784R2 ÍMalby na strukturované povrchy dvojnásobné ; m2 i 224,9971 15,001 25,001 8 999,88j |
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I

**

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

w m.č. 106

76,835

w m.č. 108

w (0,6*2+4,05*2+1,45*2+1,2*2)*3,45+5,8+4,0 60,170

w m.č. 201

w (3,45*2+0,1*2+6,0*2+3,25‘2)*2,82+15,8 87,992

w Součet 224,997

196! K Í784211151 [Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu i 1018,261! 5,00! 2,00! 7 127.83ÍCS ÚRS 2015 02
itónovanou přípravky

vv malby na sanované povrchy
w m.č. 012
w (3,1*2+1,3*2)*2,4 21,120

vv m.č. 015

vv (2,5*2+4,05*2)*2,4 31,440

w Mezisoučet 52,560

w vlhké prostředí

w 1.PP

w m.č. 002
w (2,55*2+1,85*2)*2,54 22,352

vv m.č. 003
w (2,0*2+2,9*2+3,2*2+1,0*2)*2,96 53,872

w m.č. 004

w (2,95*2+1,85‘2)*2,96 28,416

w m.č. 005

w (4,7*2+2,75*2+0,6*2)*2,6 41,860

w m.č. 006
vv (3,4*2+4,7*2+0,6*2)*2,6 45,240

vv 1. a 2. NP

w m.č. 109
w (4,85*2+3,1*2)*2,7 42,930

w m.č. 208

w (2,8*2+1,0*2+4,2*2+0,45*2)*2,9 49,010

w Mezisoučet 283,680

w barevné malby 1.NP,2.NP

vv m.č. 102

w (3,5*2+4,55*2)*2,85 45,885

w m.č. 104

w (4,6*2+4,2*2)*3,16 55,616

w m.č. 105

w (5,0*2+9,65*2)*3,16 92,588

vv m.č. 107

w (5,0*2+4,95*2)*2,75 54,725

w m.č. 202
w (4,6*2+4,2*2)*2,9 51,040

w m.č. 209

w (5,65*2+4,2*2)*2,75 54,175

w m.č. 211

w (5,0*2+4,25*2)*2,75 50,875

w m.č. 212
w (2,55*2+2,75*2)*2,4 25,440

w Mezisoučet 430,344
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZKJ Cena celkem [CZK1 enova
L J soustava

w

—w.........................—

m.č.203

—<-3,45*2+3,8*2*0,85*2+2,75^2,9 62.930

w Mezisoučet 62,930

w strukturované povrchy

w m.č. 106
w (5,45*3+2,5*2)*3,1 66,185

w m.č. 108
w (0,6*2+4,05*2+1,45*2+1,2*2)*3,45 50,370

w m.č. 201
w (3,45*2+0,1*2+6,0*2+3,25*2)*2,82 72,192

w Mezisoučet 188,747

w Součet 1 018,261

199! K Í784R5 IZbroušení a vytmelení ploch ! m2 | 1 687,01 Oj 2,00j 8,00! 16 870,10!

w m.č. 012

w (3,1*2+1,3*2)*2,4+3,1 24,220

w m.č. 013
w (1,65*2+1,1*2)*0,4+1,8 4,000

w m.č. 014
w (2,75*2+3,1*2)*2,4+8,7 36,780

. w m.č. 015
w (2,5*2+4,05*2)‘2,4+10,10 41,540

w m.č. 023

w (3,1*2+1,3*2+1,5*2+1,1*2)*1,8+5,5 30,700

w 1.PP
w m.č. 001

w (1,0+2,0+1,766*2)*2,15+2,55 16,594

w m.č. 007
w (3,2*2+1,1*2)*2,0+2,0 19,200

w m.č. 022a
w (1,4*2+2,95*2)*2,65+4,56 27,615

w m.č. 022b
w (2,8*2+5,75*2)*2,65+15,7 61,015

w m.č. 016

w (0,9*2+1,45*2)*0,4+1,3 3,180

w m.č. 017

w (1,9*2+1,75*2)*0,4+3,2 6,120

w m.č. 018

w (0,9*2+1,35*2)*2,4+1,2 12,000

w m.Č. 019

w (1,75*2+0,9*2)*2,4+1,6 ' 14,320

w m.č. 020

w (2,7*2+1,9*2)*0,4+4,3 7,980

vv m.č. 002
w (2,55*2+1,85*2)*2,54+4,7 27,052

w m.č. 003
w (2,0*2+2,9*2+3,2*2+1,0*2)*2,96+8,0 61,872

w m.č. 004
w (2,95*2+1,85*2)*2,96+5,09 33,506

w m.č. 005
w (4,7*2+2,75*2+0,6*2)*2,6+13,7 55,560

w m.č. 006
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J*.......

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK]

.............. 6Í“SÍ0...........................
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
w
-W_______

w
w
w
w
w
w

w
w

w
w
w
vv

w
w
vv

vv

w

w
vv

w
w
w
w
w

w
w
w
w
w
w
w
w
vv

w
w
w
w
w
w
w
w

D 787

(3,4*2+4,7*2+0,6‘2)*2,6+16,6

l. a 2. NP

m. č. 103
(2,6*2+0,9*2+0,35*2)*0,7+2,3 

m.č. 110

(1,45*2+3,1*2)*2,7+4,5 

m.č. 203

(3,45*2+3,8*2+0,85*2+2,75*2)*2,9+14,05+2,51 

m.č. 204

(1,15*2+0,1*2+1,3*2+1,0*21*2,9+2,15 

m.č. 205

(1,3*2+0,85*2)*0,9+1,2 

m.č. 206

(1,75*3+1,9*21*0,9+3,5

m.č. 210

(3,6*2+2,5*21*2,65+8,3 

m.č. 109

(4,85*2+3,1*21*2,7+16,1 

m.č. 208

(2,8*2+1,0*2+4,2*2+0,45*21*2,9+11,2 

m.č. 102

(3,5*2+4,55*2)*2,85+13,7 

m.č. 104

(4,6*2+4,2*21*3,16+19,4 

m.č. 105

(5,0*2+9,65*21*3,16+41,3 

m.č. 107

(5,0*2+4,95*2)*2,75+25,4 

m.č. 202

(4,6*2+4,2*21*2,9+18,9 

m.č. 209

(5,65*2+4,2*21*2,75+24,1 

m.č. 211

(5,0*2+4,25*2)*2,75+21,3 

m.č. 212

(2,55*2+2,75*2)*2,4+6,9 

m.č. 106

(5,45*3+2,5*2)*3,1+10,65 

m.Č. 108

(0,6*2+4,05*2+1,45*2+1,2*21*3,45+5,8+4,0 

m.č. 201

(3,45*2+0,1*2+6,0*2+3,25*21*2,82+15,8

Součet

7390'

29,070

79,490

22,740

5,070

11,645

40,630

59,030

60,210

59,585

75,016

133,888

80,125

69,940

78,275

72,175

32,340

76,835

60,170

87,992 

1 687,010

Dokončovací práce ■ zasklívání ....................................... ............................-...............30 398,92

11 K 787R D+M zasklení balkónového zábradlí bezpečnostní vrstvené (viz TZ) m2 15,000 1 500,00 500,00 30 000,00 j

227

vv

w

w

K 998787202

m.č. 215, 213, 214 dle TZ ,

15*1,25*0,8

Součet_ .........................................................................................................................................

Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 12 m %

15,000

..........15,000

199,460 2,00 398,92ÍCS ÚRS 2015 02
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PČ Typ Kód Popis
MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem ÍCZK1 Cenová

soustava

•

-Vř»rllpjÍT-rn7pnr+nvp-oákJ^d\/-------

Zařízení staveniště

30 000,00
-------------------------- 30-000,00----------—. _

d VRN ~

D VRN3

211l K 1030001000 Zařízení staveniště I kpl i 1,000j j 25 000,001 25 OOO.OOjCS ÚRS 2015 02

W 1 1,000

w Součet 1,000

210; K Í03R1 Závěrečný úklid O o 0 01 o o o o 0 01 o o o o o

w 1 0,000

w Součet 0,000
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ROZPOČET
Stavba: Stavební úpravy vojenského objektu CE 00-06-33, Vily Na Mamě
Objekt: Zařízeni silnoproudé elektrotechniky.
Část:
JKSO:

Objednatel: MO-ČR
Zhotovitel: Bude vybrán ve výběrovém řízeni
Datum: 15.07.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství i 
celkem j

Cena
jednotková

Cena celkem
Sazba

_.DRH.
1 2

I-3
4 5

I 6
7 i 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 360,00
D 9 Ostatní konstrukce a préce-bourání 360,00
K 014 953991111 Dodáni a osazeni hmoždinek profilu 6 až 8 mm do zdivá z cihel kus 72.000 5,00 360,00 21,0
O PSV Práce a dodávky PSV 63 600,00
D 740 Elektromorttáie - zkoušky a revize 16 000,00

2 K 741
740991200 Celkové prohlídka elektrického rozvodu a zařizení do S00 000,- Kč - 

provedeni výchozí revize
kus 1,000 15 000.00 15 000.00 21,0

O 767 Konstrukce zámečnické - pohony pro otočnou bránu 38 600,00
3 M MAT 770 N 230V podúrovňový pohon pro otočné brány do 1,8 m, max. kus 2.000 12 000.00 24 000,00 21.0
4 M MAT příplatek vnitřní mechanický doraz pro otevřeni a zavření kus 2.000 500.00 1 000.00 21.0
5 M MAT BOX NEREZ plech, pro pohon vč. uvolňovacího klíče kus 2.000 500.00 1 000.00 21.0

6 M MAT E045 řidiči jednotka (ŘJ) kus 1.000 3 000.00 3 000.00 21.0
7 M MAT BOX pro ŘJ kus 1,000 1 500.00 1 500.00 21.0
8 M MAT příplatek.1 otevíráni na 180* kus 2.000 2 000.00 4 000.00 21.0

9 M MAT EZ elektrický zámek - podlahový kus 1,000 1 500.00 1 500,00 21.0

10 M MAT FOTO bezpečnostní infrazávora (1 pár fotobuněk) kus 1,000 1 500,00 1 500.00 21.0

11 K PK K001 montáž pohonu, vč. příslušenství kpl 1,000 500,00 500.00 21,0

12 K PK K002 pomocné zámečnické a stavební práce kp) 1,000 500,00 500,00 21,0
O M Práce a dodávky M 262 268,69
D 21-M Elektromont&ie 72 666,99

13 K 921 210010004 Montáž trubek plastových ohebných D 29 mm uložených pod omitku m 20.000 15.00 300,00 21,0
14 M MAT 99921011080 trubka 1429/1 Monoflex m 20,000 15.00 300.00 21,0

15 K 921 210010108 Montáž lišt vkládacich s vlčkem šiřky do 40 mm m 10.000 10.00 100,00 21.0

16 M MAT 99920030085 lišta EIP 40x40 bilá 2m m 10.000 35.00 350,00 21,0

17 K 921
210010301 Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, 

KU68/1301. KP67. KP68/2
kus 22.000 9.00 198.00 21.0

18 M MAT 99924010020 krabice univerzální KU 66 -1901 ks 22.000 12.00 264.00 21,0

19 K 921
210010311 Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68- 

1902/KO68, K097/K097V
kus 5.000 12,00 60,00 21,0

20 M MAT 99924010030 krabice univerzální KU 68-1902 s víčkem ks 5,000 14,00 70.00 21.0

21 K 921
210010321 Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU66-1903/KO, 

KR97/K097V
kus 15,000 5,00 75,00 21,0

22 M MAT 99924010052 krabice universální KU 68/2-1903 ks 15,000 12,00 160,00 21,0

23 K 921 210010453 Montáž rozvodek pancéřových plastových čtyřhranných typ 8111 kus 20,000 15.00 300,00 21.0
24 M MAT 99995260881 krabice KSK100-KA sv.šedá ks 20,000 19.00 380,00 21.0
25 M MAT 99995298576 svorkovnice S-KSK 1-K8 do krabic KSK 5-potová ks 20.000 2,00 40.00 21.0
26 K 921 210110021

mvmat noMcimy vypnidv mii jcvirvpvivvy piv pivsueui vcmauviii ircw
kus 4.000 45.00 180.00 21.0

27 M MAT 99950111005 spínač č.1 3558N-C01510 B Variant bilá IP54 ks 4,000 145.00 580.00 21.0

28 K 921 210110024
nrunia4 iioMcnny piepiiiaw mii VMMuavy piv piudueui voir*vvm novu

kus 3.000 55,00 165,00 21,0
29 M MAT 99950111012 spínač č.6 35S6N-C06S10 B Variant bilá IP54 ks 3.000 195,00 585.00 21.0
30 K 921 210110031 Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojeni kus 7,000 35.00 245,00 21,0
31 M MAT 9990000T1 Tango č.1 - 3559-A01345, bezšroubový + 3901A-610 + 35S8A-A6S1 kus 7.000 199.00 1 393,00 21,0

32 K 921
210110033 Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový se signální doutnavkou 

bezšroubové připojeni
kus 1,000 45.00 45.00 21.0

33 M MAT
9990000T10 Tango č.1 - 3559-A0134S. bezšroubový + 3901A-B10 + 3558A-A6S3 + 

doutnavka
kus 1.000 215.00 215.00 21.0



•ě

»

34

35

3fi

K

M

K

921 210110038 

MAT 9990000T6

921 210110039

Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý bezšroubové připojení

Tango č.6 - 3559-A06345, bezšroubový + 3901A-B10 + 3558A-A651

Montáž zaDuštěnv ořeoínač nn 7-křížovv bezšroubové DňDoiení

kus

kus

kus

4,000

4,000
1 noo

45,00

199,00
45 nn ,

180,00

796,00

45 00

21,0

21,0
71 n

37 M MAT 9990Q00T7 Tango 6.7 - 3559-A07345, bezšroubový + 3901A-B10 + 3558A-A651 kus 1,000 199.00 199,00 21,0

38 K 921 210110184 Montáž ovladače / spínacího prvku bezdrátového, vč. programování kus 2,000 255,00 510,00 21,0

39 M MAT M012 ovladač iNELS FR Control • kus 1,000 399,00 399,00 21,0

40 M MAT M013 spínací bezdrátový prvek RFSA-61B/230 V, do venkovního prostředí kus 1,000 155,00 155,00 21,0

41 K 921
210111032 Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí 

zapojení venkovní
kus 4,000 45,00 180,00 21,0

42 M MAT 99950117373 zásuvka 5518N-C02542 B Variant bílá popis. IP54 ks 4,000 215,00 860,00 21,0

43 K 921
210111042 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojeni 2P+PE dvojí 

zapojení - průběžná
kus 9,000 95,00 855,00 21,0

44 M MAT 9990000Z1 Tango zásuvka jednonásobná 5519A-A02357 B+ 3901A-B10 rámeček kus 9,000 165,00 1 485,00 21,0

45 K 921 210190001 Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg kus 1,000 300,00 300,00 21,0

46 K 921 210201015
iviuiU04 sviuuci £«Hivivwyi#ii uyiuvycn aiiupniwi ynaa^eiiywi i *uiuj *

kus 9,000 150,00 1 350,00 21,0

47 M MAT M00S nástěnné svítodlo LED 10 W, IP40 kus 7,000 300,00 2 100,00 21,0

48 M MAT M007 stropní svitidli přisazené LED 10 W, IP40 kus 2,000 350,00 700,00 21,0

49 K 921 210201025
iviunid^ aviuuei ±<it ivwjvyui i uyiuvycn au ujji iicii pn»€iiCMyu.M ííuiujc a

kus 4,000 200,00 800,00 21,0

50 M MAT M009 stropní zářivkové svítidlo 2x 18 W, IP40 kus 2,000 1 000,00 2 000,00 21,0

51 M MAT M010 stropní zářivkové svítidlo 2x 36 W, IP40 kus 2,000 1 200,00 2 400,00 21,0

52 K 921
210201056 Montáž svítidel zářivkových bytových nástěnných přisazených 1 zdroj 

kompaktní
kus 7,000 200,00 1 400,00 21,0

53 M MAT M011 nouzové svítidlo LED 3.3 W, doba svíceni 3 hod. kus 7,000 800,00 5 600,00 21,0

54 K 921
210201069 Montáž svítidel zářivkových průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s 

krytem
nástěnné svítidlo LED 10 W, IP54

kus 10,000 200,00 2 000,00 21,0

55 M MAT M006 kus 4,000 350,00 1 400,00 21,0

56 M MAT M008 stropní svitidli přisazené LED 10 W, IP54 kus 6,000 400,00 2 400,00 21,0

57 K 921
210201069 Montáž svítidel zářivkových průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s 

krytem
svítidlo do sauny, nerez se stínítkem

kus 1,000 300,00 300,00 21,0

58 M MAT SAS21106 kus 1,000 1 500,00 1 500,00 21,0

59 K 921 210220321
iviuuidi avuicis ni vmuavuuMywi na j/uuuui iyp Dcuidiu ac ímuiuvchimi

kus 6,000 25,00 150,00 21,0

60 M MAT 99914090410 svorka zemnici ZSA 161131307 (BERNARD) ks 3.000 35,00 105,00 21,0

61 M MAT 99914090415 páska Cu k ZSA 16 (50cm) ks 3.000 45.00 135.00 21.0

62 M MAT 99914090405 svorka zemnící ZS 4 ks 3,000 35,00 105,00 21,0

63 K 921 210220451
iviunidi vcucmi MiUMiuavuuMc * uuiiiaiiiiciiu puapujuvcnii vuimc iicwiu jjuu

m 25,000 15,00 375,00 21,0

64 M MAT 99900000750 vodič H07V-U 6 zelenožlutý (CY) m 15,000 35,00 525,00 21,0

65 M MAT 99901001160 vodič H07V-K 25 zelenožlutý (CYA) m 10,000 25,00 250,00 21,0

66 K 921
210280161 Oživení jednoho pole rozváděče se složitou výzbrojí - úpravy, dozbrojeni a 

popis RM3
kus 1,000 2 000,00 2 000,00 21,0

67 K 921 210280164 Zapojení skříně HOR, POP kus 1,000 2 000,00 2 000,00 21,0

68 K 921
210800105 Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 

3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně
m 300,000 15,00 4 500,00 21,0

69 M MAT 99903000175 kabel CYKY-J 3x1,5 m 300,000 16,00 4 800,00 21,0

70 K 921
210800106 Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 

3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně
m 100,000 15,00 1 500,00 21,0

71 M MAT 99903000195 kabel CYKY-J 3x2,5 m 100,000 19,00 1 900,00 21,0

72 K 921
210800109 Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo

4x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně
m 30,000 19,00 570,00 21,0

73 M MAT 99903000270 kabel CYKY-J 4x1,5 m 30,000 29,00 870,00 21,0

74 K 921
210800115 Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo

5x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně
m 100,000 19,00 1 900,00 21,0

75 M MAT 99903000360 kabel CYKY-J 5x1,5 m 100,000 35,00 3 500,00 21,0

76 K 921
210800116 Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 

5x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně
m 60,000 ' 26,00 1 560,00 21,0

77 M MAT 99903000365 kabel CYKY-J 5x2,5 m 60,000 42,00 2 520,00 21,0

78 K 921 210R1 Montáž ovladače / spínacího prvku/rekulatorů kus 1,000 500,00 500,00 21,0

79 M MAT M014 Regulace sauny - regulátor Salus S 2000 s příslušenstvím kus 1,000 5 000,00 5 000,00 21,0



80 K PK PM Přidružený materiál % 798,448 1,00 798,45 21,0

81 K PK PPV Podíl přidružených výkonů ' % 1 154,535 1,00 1 154,54 21,0

0 21-M.1 Rozvaděče ft 233.64

D 001 POP 2 026,00

82 M MAT M001 skříň ochranného pospojováni, vč. svorkovnice - komplet kus 1,000 2 000,00 2 000,00 21,0

83 K PK PM Přidružený materiál % 13,000 1,00 13,00 21,0

84 K PK PPV Pódii přidružených výkonů % 13,000 1,00 13,00 21,0

D 002 Doplnění rozvaděče RM3 6 207,64

85 M MAT 000275445 Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu, horizontální kus 5,000 26,00 130,00 21,0

86 M MAT 000275450 Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 2x25+43x16mm2 kus 2,000 35,00 70,00 21,0

87 M MAT 000276276 Hlavní vypínač, 3-pól, ln=63A kus 1,000 450,00 450,00 21,0

88 M MAT 000170410 Proudový chránič FRC, typ AC, 4-pólový, ldn=0,03A, ln=25A, !r=250A kus 2,000 800,00 1 600,00 21,0

89 M MAT 000278529 Jistič FAZ, char B, 1-pólový. ln=6A, lcn=15kA {ČSN EN 60947-2) kus 4,000 290,00 1 160,00 21,0

90 M MAT 000278535 Jistič FAZ, char B, 1-pólový, ln=16A, lcn=15kA (ČSN EN 60947-2) kus 6,000 290,00 1 740,00 21,0

91 M MAT 000278847 Jistič FAZ, char B, 3-pólový, ln=16A, lcn=15kA (ČSN EN 60947-2) kus 1,000 320,00 320,00 21,0

92 M MAT 000278849 Jistič FAZ, char B, 3-pólový, ln=25A. lcn=15kA (ČSN EN 60947-2) kus 1,000 320.00 320,00 21,0

93 M MAT M004 Materiál pro úpravu RM3 - drátováni, kryty, svorky, popisky atd. kpl 1,000 200,00 200,00 21,0

94 K PK PM Přidružený materiál % 108,820 1,00 108,82 21,0

95 K PK PPV Pódii přidružených výkonů % 108,820 1,00 108,82 21,0

D 22-M Montáže oznam, a zabezp. zařízení - CCTV 144 768,02
n<i-79ifiwr3wi-«;i EkonomickvTURBOHDDVRpro16kamer.Jednáseo"triplehYbrid"DVR,kterýu

96 M MAT
mízaznamenávatobrazzestandardníchanalogových.HD-
TVI(Turbo)alPkamer.TentoDVRpodporujerozlišení720p(25fps/ch),1080p(12f
os/chVPodooradvouSATAHDDmax.2x4TB.TechnoloaieTlJRBOHDíHDTVI1u

kus 1,000 8 890,00 6 890,00 21,0

97 M MAT M002 pevný disk 2000GB 64MB cache určený pro kamerové systémy kus 1,000 2 300,00 2 300,00 21,0

98 M MAT
DS-2CE16D1T-VVenkovníTURBOHDbulletkamera,TD/N,HD1080p,f=2.8-12mm, DWDR, IR

9,000 2 170,00 19 530,00 21,0
40m, 12V

99 M MAT DS-1260ZJ Krabice na instalaci kabelů pro kameru kus 9,000 403,00 3 627,00 21,0
n^pnFSRCOT-V/ KameraievvbavenaVFobjektivemsúhlemzáběru93c-

100 M MAT 30°avýkonnýmlRpřísvitemdo40m.Kamerulzepoužítdovnitřních i venkovních 
aplikaci

kus 2,000 1 650,00 3 300,00 21,0

101 M MAT PSBD10A12 Spinanýzdrojvkovovémkrytu13,8Vss/10Asesignalizačními výstupy kus 1,000 4 304,00 4 304,00 21,0

102 M MAT M003 Drobný instalační materiál - včetně úpravy kabeláže kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 21,0

K004
103 K PK Montáž technologie a instalačního materiálu včetně hod 120,000 290,00 34 800,00 21,0

104 K PK R001 Demontáž EZS na stávajících oknech a dveřích , dodávka a montáž EZS 
měněných oken a dveří, ozkoušení + revize, počet oken a dveří 35 kusů.

kpl 1,000 45 500,00 45 500,00 21,0

105 K PK K005 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 5 500,00 5 500,00 21,0

106 K PK K006 Revize kpl 1,000 3 500,00 3 500,00 21,0

107 K PK PM Přidružený materiál % 539,510 1,00 539,51 21,0

108 K PK PPV Pódii přidružených výkonů % 977,510 1,00 977,51 21,0

D 46-M Zemni práce při extr.mont.pracích 14 910,04
109 K 946 460680173 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,09 m2, tloušťky do 45 cm kus 10,000 200,00 2 000,00 21,0

110 K 946 460680453 Vysekáni kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 15x15x10 cm kus 37,000 200,00 7 400,00 21,0

111 K 946
460680471 Vysekání kapes a výklenků v cihel zdivu pro elinstalační zařízení plochy do 

0,16 m2 a hl do 15 cm
kus 1,000 200,00 200,00 21,0

112 K 946 460680502 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 3 
cm a šířky do 5 cm

m 50,000 50,00 2 500,00 21,0

113 K 946 460710002 Vyplněni a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm m 50,000 50,00 2 500,00 21,0

114 K PK PPV Podíl přidružených výkonů % 155,020 2,00 310,04 21,0

D 50-M Hodinová zúčtovací sazba 21 700,00

115 K 900
HZS001.1 Hodinová zúčtovací sazba - Demontáže stávající elektroinstalace + úpravy

hod 50,000 150,00 7 500,00 21,0

116 K 900 HZS001.2 Hodinová zúčtovací sazba - Napojení na stávající elektroinstalaci hod 8,000 150,00 1 200,00 21,0

117 K 900 HZS001.3 Hodinová zúčtovací sazba - Spolupráce s revizním technikem při revizi hod 4,000 300,00 1 200,00 21,0

118 K 900 HZS001.4 Hodinová zúčtovací sazba - Spolupráce s ostatními profesemi hod 10,000 100,00 1 000,00 21,0

119 K 900 HZS001.5 Hodinová zúčtovací sazba - Práce nespecifikované ceníkem hod 16,000 100,00 1 600,00 21,0



120 K 900 HZS001.6 Hodinová zúčtovací sazba - Odzkoušení a uvedeni do provozu hod 5,000 100,00 500,00 21,0
121 K 900 HZS001.7 Hodinová zúčtovací sazba - Úklid pracoviště hod 8,000 100,00 800,00 21,0

122 K 900 HZS001.8 Hodinová zúčtovací sazba - Zednické a bourací Dráče - ostatní ___10.000 150,00. -.____ 1.500,00—.2.14).

123 K 900 HZS001.9 Hodinová zúčtovací sazba -revize a drobné úpravy hromosvodu hod 20,000 300,00 6 000,00 21,0

124 K 900 HZS001.10 Hodinová zúčtovací sazba - Zaškoleni obsluhy hod 2,000 200,00 400,00 21,0
D OST Ostatní 3 500,00
D 001 Ostatní 1 000,00

125 K 900 002 Ekologická likvidace odpadu (doprava + poplatky za uskladnění) soub 1,000 500,00 500,00 21,0

003 Ověření návrhu rozvaděče, dle CSN EN 61439-1, ed. 2 z 05/2012 + opr.1
126 K 900 07/2015 - Rozváděče nízkého napětí - část 1: Všeobecná ustanovení a 

souviseiících v platném zněni
soub 1,000 500,00 500,00 21,0

D 002 Doprava 600,00
127 K 900 D003 Doprava na zakázku soub 1,000 500,00 ' 500,00 21,0

D 003 Projekční práce 2 000,00

128 K 900
PD003 Projektová dokumentace • stupeň DSPS - zaktesleni skutečného stavu

soub 1,000 1 500,00 1 500,00 21,0

129 K 900
PD004.1 Přezkoumání protokolu o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 

před uvedením do provozu
soub 1,000 500,00 500,00 21,0

D 005 Text - poznámka 0,00
T00001 Zhotovitel provede kontrolu tohoto seznamu prací a dle své odbornosti

130 K 900

T00002

provede jeho doplnění, popř. jeho úpravu tak, aby byl kompletní a 
obsahoval všechny položky pro kompletní realizaci díla
Doporučuji zejména délkové míry fakturovat dle skutečného provedení

0,000 0,00 0,00 21,0

131 K 900

T00003.1

stavby. V tomto seznamu prací jsou délkové míry uvedeny jako orientační, 
dle vvoisu nástavbv AutoCad.
KUNKKt INI MAI fcKIALY A VYKOBKY UVtUNb V PKOJfcKlUVfc 
DOKUMENTACI URČUJÍ SPECIFIKACI POŽADOVANÝCH FYZIKÁLNÍCH,

0,000 0,00 0,00 21,0

132 K 900

T00003.2

TECHNICKÝCH, ESTETICKÝCH A KVALITATIVNÍCH VLASTNOSTÍ (VIZ. 
TECHNICKÉ LISTY VÝROBKŮ),
.IF7 Ml Ifií SPI ŇnVAT I PŘÍPADNÉ AI TFRNATIVY
ZÁMĚNY MATERIÁLU A VÝROBKU JSOU AKCEPTOVATELNÉ ZA

0,000 0,00 0,00 21,0

133 K 900

T00003.3

PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU TYTO VLASTNOSTI DODRŽENY BEZ 
VYVOLÁNÍ ZÁSADNÍ ZMÉNY V PROJEKTOVANÉM ŘEŠENÍ (bod 11) §44 
ZÁKONA č. 137/2006 Sb. DOPLNĚNÉ ZÁKONEM č.55/2012 Sb.
PKIPOUS 11 St POUZÍ 11 1 JINÝCH, KVALI l AI IVNt A 1 tCHNICKY

0,000 0,00 0,00 21,0

OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ.
134 K 900 ZÁMĚNY JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A AUTOREM 

ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU A INVESTOREM.
0,000 0,00 0,00 21,0

135 K 900
T00006 Rozpočet neobsahuje zemní práce a uvedení terénu do původního stavu - 

dodávka stavby
0,000 0,00 0,00 21,0

Celkem 319 628.69



Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje 

ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

i , .
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektu, provozních souboru, 

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné 
(identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní

ING Stavební objekt inženýrský

PRO Provozní soubor

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní

Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

Soupii prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován 

i obje ;t stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
<ÍC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, 

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC • poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, W - výkaz 

výměr 

Kód položky 

Zkrácený popis položky 

Měrná jednotka položky 

Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny 

Příslušnost položky do cenové soustavy

PC

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Kje každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele - 

Výkaz výměr
F okud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování__________________________________________________________________ __________________
Jedno; livé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv 

modif' kovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
tfole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

-jpokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

J.materiál - jednotková cena materiálu .

J.montáž - jednotková cena montáže

chazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka 

n eobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, 

a 3y pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Rekapitulace stavby

Nází v Povinný Popis Typ Max. počet
atributu ÍA/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datunji A Datum vykonaného exportu Dáte

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CI N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Pozná nka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisu eGSazbaDph

Záklac na DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Náze V Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Daturr A Přebírá se z Rekapitulace stavby Dáte

Zadav iteí N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projel- tant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchaz ?č N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objek u, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena š DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky



Krycí list soupisu

Nází v Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků
i

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

SoupÍ! A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba*DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena iez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Rekapitulace členění soupisu prací

Náze V Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20+120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Dáte

Zadav itel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projel tant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchaz ;č N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód d u - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena ■ elkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Soupis prací

Naze v Povinný Popis Typ Max. počet

atrib JtU ÍA/N) znaků

Stavbě A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objek A Kód a název objektu String 20+120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Dáte

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchaz ;č N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu . eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množs ví A Množství položky soupisu Double

J.Cen A Jednotková cena položky Double

Cena ( elkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenov i soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

P N Poznámka položky ze soupisu Memo

pse N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

PP N Plný popis položky ze soupisu Memo

W N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

I



Tvd větv

í
1 Hodnota

Datová věta
Význam

eGSazbaDPH i základní Základní sazba DPH
1 snížená Snížená sazba DPH

I nulová Nulová sazba DPH
* zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená
1 sniž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozní soubor

ING Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní náklady

eGTypPolozky. 1 Položka typu HSV

2 Položka typu PSV

I 3 Položka typu M

1
4 Položka typu OST


