
DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 2
Číslo související Rámcové dohody: 01IN-003825 (dále jen „Rámcová dohoda“) 

Název související veřejné zakázky: Dálniční kamery 
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 156 0003 

Číslo dílčí objednávky: 01UT-000042 
Ze dne: 11.5.2021

Objednatel: Dodavatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR SPĚL, a.s.
Úsek telematiky Sídlo: Třídvorská 1402, 28002 Kolín
Adresa: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČO: 00473057
IČO: 65993390 DIČ: CZ00473057
DIČ: CZ65993390

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené 
Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), 
obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou 
výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Kompletní dodávku, instalaci a zprovoznění dálničních polohovatelných kamer včetně IR 
přísvitu, držáku a kabeláže. Dále deinstalaci stávajících nevyhovujících kamer a jejich 
ekologickou likvidaci.
Provedeno bude na níže uvedených 12 lokalitách SSÚD Pravý.

K am e ra  o točná  n a  slo u p u  U D 10 -  in te g ro v an á  do p o d ru žn éh o  ro zv ad ěče  - vým ěna za s tá v a j íc í  kus

položka popis M J jed n o tk o v á  
cena K č

C e lk e m  K č

Polohovatelná
kam era

dodávka kam ery 1 104 000,00 104 000,00

IR  přísvit pro
polohovatelnou
kam eru

dodávka IR 1 19 700,00 19 700,00

D ržák na typový 
sloup UD10

držák na prům ěr stožáru 114 m m 1 5 720,00 5 720,00

K abel FTP dodávka m etalického kabelu 10 18,00 180,00

M ontážní práce konfigurace, nastavení kam ery
- konfigurace LVS, přidán í kam ery, nastavení 
prepozic, presetů, vazeb na DIS, integrace a 
deintegrace kam ery, videobrána a  federační 
server

dem ontáž stávajících prvků, kabelů
- úprava zdroje P oE  pro  instalaci na  DIN, držák, 
zem nění, kabel áž  NN,
- m ontáž nových prvků

28 870,00 24 360,00

C elkem  za  typovou  lo k a litu  bez D PH 153 960,00

D áln ice D l i km  lo k a lit 50,8; 54 ,5 ; 60; 63,6; 67,5; 71; 73,1; 
76 ,2 ; 80,9

9 153 960,00 1385 640,00



K am e ra  o točná  na s lo u p u  UD10 - in te g ro v an é  d o  rozvaděče M X /SX  - vým ěna za s tá v a jíc í k u s

položka popis M J je d n o tk o v á  
cena  K č

C elkem  K č

Polohovatelná
kam era

dodávka kam ery 1 104 000,00 104 000,00

IR  pfísvit pro
polohovatelnou
kam eru

d o d áv k a]R 1 19 700,00 19 700,00

D ržák na  typový 
sloup UD10

držák na prům ěr stožáru 114 mm 1 5 720,00 5 720,00

K abel FTP dodávka m etalického kabelu 10 18,00 180,00

M ontážní práce konfigurace, nastavení kam ery
- konfigurace LVS, p řidán í kam ery, nastavení 
prepozic, přesetu, vazeb n a  DIS, integrace a 
deintegrace kam ery, videobrána a federační 
server

dem ontáž stávajících prvků, kabelů
- úprava zdroje PoE pro  instalaci na  DIN, držák, 
zem nění, kabeláž N N ,
- m ontáž nových prvků

27 870,00 23 490,00

C elkem  za typovou loka litu  bez D PH 153 090,00

D áln ice D l i ,  D35 km  lo k a lit D l i  84,3; D 35 128,9 2 153 090,00 306  180,00

K am e ra  o točná na  s loupu  U D 10 - in teg ro v an é  do SO S - vým ěna za s tá v a jíc í kus

položka pop is M J jed n o tk o v á
cena

ce lkem

Polohovatelná
kam era

dodávka kam ery 1 104 000,00 104 000,00

IR  pfísvit pro
polohovatelnou
kam eru

dodávka IR 1 19 700,00 19 700,00

D ržák na  typový 
sloup UD10

držák na  prům ěr stožáru 114 mm 1 5 720,00 5 720,00

K abel FTP dodávka m etalického kabelu 20 18,00 360,00

M ontážní práce konfigurace, nastavení kam ery
- konfigurace LV S, přidání kam ery, nastavení 
prepozic, přesetu, vazeb na  DIS, integrace a 
deintegrace kam ery, videobrána a  federační 
server

dem ontáž stávajících prvků, kabelů
- úprava zdroje PoE pro instalaci na DIN, držák, 
zem nění, kabeláž N N ,
- m ontáž nových prvků

25 870,00 21 750,00

C elkem  za  typovou  lo k a litu  bez D P H 151 530,00

D áln ice  D 35 km  lo k a lit 128,5 1 151 530,00 151 530,00



P řeh led L okalita M J je d n o tk o v á  
cena  K č

C elkem  Kč

Dálnice D l 1 K am era otočná na  sloupu U D 10 -  integrovaná do 
podružného rozvaděče - vým ěna za stávající kus

9 153 960,00 1 385 640,00

Dálnice D l 1, D35 K am era otočná n a  sloupu UD10 - integrované do 
rozvaděče M X /SX  - vým ěna za stávající kus

2 153 090,00 306 180,00

D álnice D35 K am era otočná na  sloupu U D 10 - in tegrované do 
SOS - vým ěna za stávající kus

1 151 530,00 151 530,00

1 843350 ,00

Místo dodání: Dálnice Dl 1 km 50,8; 54,5: 60,0; 63,6; 67,5; 71,0; 73,1; 76,2; 80,9; 84,3
D35 km 128,5 a 128,9

Termín dodání: Nejpozději do 31. 7. 2021 ve vazbě na nutnou součinnost SSÚD.

Kontaktní osoba objednatele:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 1 843 350,00 Kč /  2 230 453,50 Kč

Další informace pro dodavatele: Přesný harmonogram instalací je nutné projednat s 
příslušným SSÚD, které zajistí DIO a montážní plošinu.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB.. O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

1 7 - 05-2021

SPĚL, a.s.
THdvoraké 1402.280 02 Kotfn V

IC: 00473057 
DtC CZ30473057 @


