

S M L O U V A O D Í L O č. 219091

(uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a předpisy souvisejícími)

Smluvní strany

1. **Objednatel:** Město Polička
 sídlo: Palackého náměstí 160, 572 01 Polička
 IČ: 00277177
 tel.: [redacted] fax: [redacted] DIČ: CZ00277177
 bank. spojení: [redacted] e-mail: [redacted]
 statutární zástupce: Jaroslav Martinů, starosta města
 zápis v Obchodním rejstříku:
 další osoby oprávněné zastupovat objednatele v rámci této smlouvy: Ing. Radek Klein
 RNDr. Mgr. Jiří Coufal
2. **Zhotovitel:** Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.
 sídlo: U Vodárny 137, 537 01 Chrudim II
 IČ: 15053865
 bank. spojení: [redacted] DIČ: CZ15053865
 tel.: [redacted] fax: [redacted] č. účtu: [redacted]
 e-mail: vz@vz.cz
 statutární zástupci: RNDr. Daniel Smutek, jednatel a ředitel společnosti
 Ing. Lubomír Kříž, Ph.D., jednatel společnosti
 RNDr. Tomáš Pavlík, jednatel společnosti
 zápis v Obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1134, dne 28.11.1991
 odpovědný řešitel: [redacted]
 zpracovatel: [redacted]

sjednávají tuto smlouvu o dílo:**I. PROVEDENÍ DÍLA**

Touto smlouvou o dílo a za podmínek v ní uvedených se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. Zhotovitel je povinen provést dílo s odbornou péčí.

Cílem díla je monitorování podzemní vody u bývalé skládky TKO.

1. Zhotovitel provede a objednatel převezme na akci

Široký Důl – skládka, monitorování 2021

dílo v tomto provedení a rozsahu:

- **monitorování podzemní vody** u bývalé skládky TKO v rozsahu uvedeném v rozhodnutí Vodoprávního úřadu MÚ Polička č. j. MP/07182/2021/OÚPraŽP/RK ze dne 24.3.2021

číslo pol.	náplň, činnost	měrná jednotka	počet jednotek	jednotková cena, Kč	cena celkem, Kč
1	vzorkovací a laboratorní práce				
1.1	odběr vzorků podzemní vody (vrty SK-1A, 2, 3) – dynamický odběr v jarním období	ks	3	1 300,00	3 900,00
1.2	doprava vzorkače	km	120	13,00	1 560,00
1.3	laboratorní analýzy (ZFCHR, ChSKCr, uhl. C ₁₀ – C ₄₀ , kovy (cca 27 prvků), těžké organické látky (arom. uhlovodíky, chlor. alif. i arom. uhlovodíky), PAU (12 zástupců), PCB (kongenerová analýza), CN ⁻ , fenoly, AOX	ks	3	7 900,00	23 700,00

číslo pol.	náplň, činnost	měrná jednotka	počet jednotek	jednotková cena, Kč	cena celkem, Kč
2	geologická služba				
2.1	inženýring	h	2	500,00	1 000,00
2.2	sled, řízení, vyhodnocení, závěrečná zpráva (hydrochemie)	soubor	1	9 500,00	9 500,00
Celkem Kč bez 21 % DPH					39 660,00
21 % DPH					8 328,60
Celkem Kč s 21 % DPH – po zaokrouhlení					47 989,00

Poznámka:

V případě zjištění znečištění podzemní vody v jarním kole bude provedeno podzemní vzorkovací kolo, rozsah analýz stanoví vodoprávní úřad.

Obě smluvní strany jsou povinny vzájemně se průběžně informovat o všech podstatných skutečnostech vzniklých při plnění této smlouvy, zejména o těch, které se týkají jejich práv a povinností, a o všech jednáních, týkajících se zhotovení předmětu díla, resp. podmínek plnění této smlouvy.

3. Věci určené k provedení díla:

a) Objednatel zajistí:

- povolení vstupu na dotčené pozemky a do objektů.

b) Součinnost objednatele:

Má-li objednatel opatřit věc k provedení díla, předá ji zhotoviteli v dohodnuté době, jinak bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. Má se za to, že se cena díla o cenu této věci nesnižuje.

Neopatří-li objednatel věc včas a neučiní-li tak ani po výzvě zhotovitele v dodatečně přiměřené době, může věc opatřit zhotovitel na účet objednatele. Cenu a náklady účelně vynaložené s jejím opatřením objednatel zhotoviteli zaplatí bez zbytečného odkladu poté, co jej o placení zhotovitel požádá.

Objednatel nese nebezpečí škody na věci, kterou opatřil k provedení díla, dokud trvá jeho vlastnické právo k předané věci.

c) Příkazy objednatele:

Bylo dohodnuto, že zhotovitel se bude řídit pouze písemnými příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Objednatel si je vědom toho, že zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu písemně na nevhodnost příkazu. To neplatí, nemohl-li nevhodnost příkazu zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Pokud následkem příkazu objednatele bude muset zhotovitel v nezbytném rozsahu přerušit řádné provádění díla a objednatel na svém příkazu bude trvat i přes upozornění zhotovitele, potom má zhotovitel právo na prodloužení lhůty pro dokončení díla, právo na úhradu nákladů spojených s přerušением díla a objednatel nemá práva z vady díla, vzniklá pro nevhodnost příkazu. O tomto bude v přiměřené lhůtě zpracován dodatek této smlouvy.

d) Zhotovitel zajistí:

- provádění prací dle této smlouvy v souladu s platnými předpisy, metodikami a příslušnou dokumentací
- veškeré technické a personální vybavení pro provedení díla
- odběry a analýzy vzorků v akreditované laboratoři
- plnění dílčích termínů, resp. jejich koordinaci s objednatelem
- dokumentace a vyhodnocení výsledků.

4. Dílo bude ukončeno předáním závěrečné zprávy.

5. Objednatel má právo na kontrolu provádění díla v souladu se zákonem.

6. Vlastnické právo k dílu – závěrečné zprávě přechází ze zhotovitele na objednatele až zaplacením celé ceny díla.

II. CENA DÍLA

1. Úplná smluvní cena díla činí:	Kč	39 660,00
2. Daň z přidané hodnoty 21 %*:	Kč	8 328,60
3. Cena díla včetně daně z přidané hodnoty – po zaokrouhlení:	Kč:	47 989,00

*) Je uvedena platná sazba 21 %. V případě změny výše sazby DPH zákonem v době DUZP bude použito DPH ve výši dle platných právních předpisů.

4a. Zálohy na pokrytí nákladů spojených s přípravou a provedením díla nejsou dohodnuty.

4b. Nezaplacení byť jen jediné sjednané zálohy nebo úplné sjednané ceny části díla je důvodem k odstoupení od smlouvy zhotovitelem.

5. Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením a předáním díla. Faktury jsou splatné vždy do 14 dnů po vyhotovení faktury – v pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po odeslání.
Místo plnění: bankovní spojení zhotovitele (viz výše).
6. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením faktury se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z jakékoliv dlužné částky za každý započatý týden takového prodlení až do úplného zaplacení dluhu. Mimo smluvní pokuty má zhotovitel v případě prodlení objednatele se zaplacením také nárok na úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení bude vypočítána v souladu s nařízením vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů s uplatněním pohledávky.
7. Pro případ prodlení zhotovitele se zhotovením díla se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý započatý týden prodlení až do úplného dokončení díla.
8. Nastane-li zcela mimořádná nepředstavitelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje a tato okolnost bude mít vliv na cenu díla, mohou se smluvní strany dohodnout na úpravě ceny o dílo. Pokud nedojde k dohodě o úpravě ceny za dílo, rozhodne v souladu se zákonem soud podle svého uvážení o spravedlivém zvýšení ceny za dílo, anebo o zrušení smlouvy a o tom, jak se smluvní strany vypořádají.

III. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu bodu I.1 do:

15. prosince 2021

2. V případě, že budou vydána mimořádná opatření, rozhodnutí, či doporučení v přímé souvislosti s šířením infekčního onemocnění způsobeným novým koronavirem (dále též jen „onemocnění“), či vzniknou jakékoliv nové skutečnosti nebo okolnosti v souvislosti s tímto onemocněním, v jejichž důsledku nebude možné splnit sjednaný termín provedení díla, zejména bude zásadně omezena či zcela zastavena výroba zhotovitele či jeho poddodavatelů orgány veřejné moci, bude vydáno doporučení necestovat do místa provedení díla, bude nařízena karanténa osob znemožňující nebo výrazně ztěžující provedení díla ve sjednaném místě apod., má zhotovitel právo předložení rozhodných skutečností prodloužit sjednaný termín provedení díla (jakož i jednotlivé dílčí termíny, jsou-li stanoveny), a to i opakovaně.

IV. DODACÍ PODMÍNKY

1. Způsob provádění díla bude odpovídat ustanovením zákona.
2. Provedení díla bude v souladu s ustanoveními zákona, není-li v této smlouvě dohodnuto jinak. Zhotovitel splní svou povinnost provedení díla postupem dle ustanovení čl. I., odst. 5, této smlouvy.
3. Vady díla budou posuzovány v souladu se zákonem.
4. Odstoupení objednatele od této smlouvy je možné v souladu s ustanoveními zákona.
5. Navzájem poskytnuté informace o přípravě, způsobu a provedení díla, o cenách a o získaných výsledcích jsou považovány za důvěrné. Případné porušení této dohodnuté povinnosti bude řešeno v souladu se zákonem.

V. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Při jednáních o uzavření této smlouvy si smluvní strany vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž věděly nebo vědět musely, takže každá ze stran se mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou smlouvu.
2. Obě smluvní strany souhlasí s tím, že druhá smluvní strana je za účelem plnění této smlouvy oprávněna zpracovat její osobní údaje. Osobní údaje budou zpracovány jen v nezbytném rozsahu a uchovávány po nezbytnou dobu.
3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků podepsaných smluvními stranami.
4. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž si objednatel dva ponechá a dva vrátí zhotoviteli.
5. Případné spory plynoucí z této smlouvy budou řešeny soudy České republiky.

V *POLICE 13.5.2021*

V Chrudimi 06.05.2021

Za objednatele:

m ě s t o
572 II POLIČKA

Za zhotovitele:

Vodní zdroj
IČ 15053865
DIČ CZ15053865
537 01 Chrudim II
tel. 469 637 101

RNDr. Daniel Smu společnosti



Vodní zdroje Chrudim
IČ: 15053865 spol. s r. o.
DIČ CZ: 15053865
537 01 Chrudim II, U Vodárny 137
tel. 469 637 101 fax 469 630 401

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
Schváleno Radou - Zastupitelstvem města Poličky

dne 10.5.2021 usnesením č. 181
doložkou opatřil(a) [redacted]

Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku
k individuálnímu / limitovanému * přísl.
příkazem operace 13.5.2021

správcem rozpočtu 13.5.2021
*nehodící se škrtněte datum a pod [redacted]

0 8 16 0 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0