


REKAPITULACE	CENA BEZ DPH
<b>Oprava kolektorových podchodů na oblasti Východ</b>	<b>3 591 648,28</b>
<i>část stavební</i>	3 284 348,51
<i>část elektro zařízení silnoproudé elektrotechniky</i>	158 480,64
<i>část elektro měření a regulace</i>	148 819,14

  
 stavební společnost, spol. s r.o.  
 K Jezeru 923, 149 00 Praha 4  
 IČO: 48026620, DIČ: CZ48026620

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava kolektorových podchodů na oblasti Východ

Objekt:

2020\_09\_002-5 - KP Na Mlejнку

KSO:

Místo: Praha - Braník

Zadavatel:

Kolektory Praha, a.s.

Uchazeč:

H+H stavební společnost s.r.o

Projektant:

Kolektory Praha, a.s.

Zpracovatel:

Kolektory Praha, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 9. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

48026620

DIČ:

cz48026620

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**3 284 348,51**

DPH základní  
snižovaná

Základ daně

3 284 348,51

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

689 713,19

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 974 061,70**



poř.č.	popis, typ, obj. číslo	Referenční výrobek	pozn.	m.j.	množství	jednotková cena		jednotková cena v Kč	cena celkem	
						v Kč montáž	dodávka		v Kč montáž	v Kč dodávka
3.19	Změna označení vodičů a zařízení vč. Materiálu			hod	40	300,00	20,00	12 000,00	800,00	12 800,00
3.27	Vodiče různých průřezů			%	3				61,87	61,87
3.28	Ostatní drobný podružný materiál			%	5				106,21	106,21
	<b>Montáž zařízení celkem</b>							<b>53 805,00</b>	<b>38 253,62</b>	<b>92 058,62</b>
	<b>Demontáž, dodávka a montáž zařízení celkem</b>									<b>104 334,62</b>
<b>4</b>	<b>Ostatní náklady:</b>									
4.1	Ztížená montáž vlivem velkých vzdáleností v kolektoru /z ceny montáže/			%	10	53 805,00				5 380,50
4.2	Práce PPV /z ceny montáže/			%	5,5	53 805,00				2 959,28
4.3	Doprava materiálu /z ceny materiálu/			%	3	38 253,62				1 147,61
4.4	Přesun materiálu /z ceny materiálu/			%	1	38 253,62				382,54
4.5	GZS /z ceny montáže/			%	2	53 805,00				1 076,10
4.6	Zkoušky zařízení			hod	8	600,00				4 800,00
4.7	Příprava ke komplexním zkouškám			hod	8	700,00				5 600,00
4.9	Zhotovení VRZ (vč. měřících protokolů)			hod	8	900,00				7 200,00
4.10	Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) viz TZ kap. 6			hod	32	800,00				25 600,00
	<b>Ostatní náklady celkem</b>									<b>54 146,02</b>
	<b>CELKEM bez DPH</b>									<b>158 480,64</b>

**Legenda:**

buňky k vyplnění

V souladu s ustanovením §44 odst.11 zák. 137/2006 Sb., prvky dodávky označené ve sloupci "pozn." hvězdičkou (\*) je přípustné nahradit alternativními prvky, ale pouze za předpokladu, že se nezhorší technické a bezpečnostní (zejména z hlediska požární bezpečnosti) vlastnosti specifikovaných prvků. Náhrada musí být doložena příslušnými technickými pasporty vč. certifikátů.



poř.č.	popis, typ, obj. číslo	Referenční výrobek	pozn.	m.j.	množství	jednotková cena v Kč		jednotková cena v Kč	celkem v Kč	
						montáž	dodávka		montáž	dodávka
	Změna zapojení a označení v rozvaděči zahrnuto v ceně profese silnoproudých zařízení									
	Montáž zařízení celkem							21 285,00	84 819,00	106 104,00
	Demontáž, dodávka a montáž zařízení celkem									111 301,50
<b>4</b>	<b>Ostatní náklady:</b>									
4.1	Zřízení montáž vlivem velikých vzdáleností v kolektoru /z ceny montáže/			%	10	21 285,00				2 128,50
4.2	Práce PPV /z ceny montáže/			%	5,5	21 285,00				1 170,68
4.3	Doprava materiálu /z ceny materiálu/			%	3	84 819,00				2 544,57
4.4	Přesun materiálu /z ceny materiálu/			%	1	84 819,00				848,19
4.5	GZS /z ceny montáže/			%	2	21 285,00				425,70
4.6	Zkoušky zařízení			hod	8	600,00				4 800,00
4.7	Příprava ke komplexním zkouškám			hod	8	700,00				5 600,00
4.8	Zhotovení VRZ (vč. měřících protokolů)			hod	8	900,00				7 200,00
4.9	Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) viz TZ kap. 6			hod	16	800,00				12 800,00
	<b>Ostatní náklady celkem</b>									<b>37 517,64</b>
	<b>CELKEM bez DPH</b>									<b>148 819,14</b>

**Legenda:**

buňky k vyplnění

V souladu s ustanovením §44 odst.11 zák. 137/2006 Sb., prvky dodávky označené ve sloupci "pozn." hvězdičkou (\*) je přípustné nahradit alternativními prvky, ale pouze za předpokladu, že se nezhodí technické a bezpečnostní (zejména z hlediska požární bezpečnosti) vlastnosti specifikovaných prvků. Náhrada musí být doložena příslušnými technickými pasporty vč. certifikátů.