

REKAPITULACE STAVBY

Kód: A34
Stavba: Oprava trati v úseku Bojkovice - Slavičín

KSO:
Místo: TO Kunovice

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Správa železnic, s.o.;Dlážděná 1003/7, PSC 110 00

IČ: 709 94 234
DIČ:

Uchazeč:
Hroší stavby Morava a.s.

IČ: 285 97 460
DIČ: CZ28597460

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				9 978 098,52
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	9 978 098,52		2 095 400,69
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	12 073 499,21
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A34

Stavba: Oprava trati v úseku Bojkovice - Slavičín

Místo: TO Kunovice

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, s.o.;Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Projektant:

Uchazeč: Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO01	Hostětín - Slavičín	3 986 289,00	4 823 409,69
SO02	Pitín - Hostětín	5 842 104,52	7 068 946,47
VRN	VRN	149 705,00	181 143,05

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1511420

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 27511e63-52f0-42c5-95e1-f78401a790ca

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.05.2021 14:30:00



2eea9247-f6f4-4cee-a073-bbfed46e9aea