

|                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Zadavatel</b>            | <b>Technické služby města Olomouce, a.s.</b>                 |
| <b>Název VZMR</b>           | <b>Opravy vpustí Jánského, Mišákova, Mošnerova, Táboritů</b> |
| <b>Evidenční číslo VZMR</b> | <b>VZMR/U/MK/004/21</b>                                      |
| <b>Název dokumentu</b>      | <b>Smlouva o dílo</b>                                        |

uzavřená dle ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Technické služby města Olomouce, a.s.  
**Se sídlem:** Zamenhofova 783/34, 779 00 Olomouc  
IČ: 25826603  
DIČ: CZ25826603  
**Registrace:** Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2052  
**Zastoupený:** Ing. Pavlem Dostálem, předsedou představenstva  
Ing. Miloslavem Sobotkou, členem představenstva  
**Bankovní spojení:**

**Zhotovitel:** R – STAV OLOMOUC s.r.o.  
**Se sídlem:** Pavlovická 9/52 , Olomouc , 779 00  
IČ: 24142409  
DIČ: CZ24142409  
**Registrace:** Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě , oddíl C vložka 45840  
**Zastopučený:** František Roller  
**Bankovní spojení:**

### II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje, že pro objednatele provede dílo spočívající v **opravách vpustí Jánského, Mišákova, Mošnerova, Táboritů**. (dále jen „dílo“).
2. Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za dílo v souladu s článkem IV. této smlouvy.

### III. Termíny plnění

1. Zahájení plnění: po podpisu smlouvy
2. Ukončení plnění: 31.5.2021

### IV. Cena díla

1. Za řádné provedení díla byla stanovena cena v členění:  
Cena v Kč bez DPH 179 265,80  
DPH v zákonné výši 37 645,82  
Cena celkem v Kč vč. DPH 216 911,62
2. V této ceně jsou zahrnuty všechny náklady zhotovitele na provedení díla.

|                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Zadavatel</b>            | <b>Technické služby města Olomouce, a.s.</b>                 |
| <b>Název VZMR</b>           | <b>Opravy vpustí Jánského, Mišákova, Mošnerova, Táboritů</b> |
| <b>Evidenční číslo VZMR</b> | <b>VZMR/U/MK/004/21</b>                                      |
| <b>Název dokumentu</b>      | <b>Smlouva o dílo</b>                                        |

#### **V. Platební podmínky**

1. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu za dílo na základě daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení díla a předání díla objednateli vč. protokolu o předání díla.
2. Cena za dílo podle této smlouvy je splatná do 30 dní ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

#### **VI. Smluvní pokuta**

1. Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:
  - v případě prodlení s provedením díla poskytne zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý kalendářní den prodlení.
  - v případě neproplacení faktury v dohodnuté lhůtě splatnosti je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli náhradu ve výši 0,05 % z ceny faktury za každý den prodlení.

#### **VII. Podmínky provedení díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými předpisy a normami.
2. Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny za práce, dodávky a služby, které provedl v rozporu se SoD a nebyly písemně oznámeny „Oznámením změny“ a odsouhlaseny objednatelem.
3. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv změně mající vliv na předmět či lhůtu plnění.
4. Veškeré škody, které vzniknou v souvislosti s činností zhotovitele na vlastnictví veřejném, dalších osob či na díle samém, je zhotovitel povinen neprodleně odstranit na vlastní náklady. Toto ustanovení se netýká živelných pohrom.
5. Na provedené dílo poskytuje zhotovitel záruku v délce 24 měsíců. Záruka začíná plynout ode dne protokolárního předání díla bez vad a nedostatků objednateli.

#### **VIII. Odstoupení od smlouvy**

1. Jestliže zhotovitel nebude provádět práce v souladu s touto smlouvou je objednatel oprávněn, na základě písemného oznámení, odstoupit od této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy bude proti zhotoviteli podán ze strany třetích osob návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo v případě, kdy zhotovitel vstoupí do likvidace. Po takovém ukončení smlouvy musí objednatel spolu se zhotovitelem co možná nejdříve ověřit hodnotu provedených prací a tyto zhotoviteli uhradit.

#### **IX. Závěrečná ustanovení:**

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude objednatelem

|                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Zadavatel</b>            | <b>Technické služby města Olomouce, a.s.</b>                 |
| <b>Název VZMR</b>           | <b>Opravy vpustí Jánského, Mišákova, Mošnerova, Táboritů</b> |
| <b>Evidenční číslo VZMR</b> | <b>VZMR/U/MK/004/21</b>                                      |
| <b>Název dokumentu</b>      | <b>Smlouva o dílo</b>                                        |

ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude objednatelům uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
5. Tuto smlouvu je možné doplnit, měnit nebo ukončit jen v písemné formě.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
  - Vyplněný výkaz výměr (příloha č. 1)
  - Orientační situace (příloha č. 2)
  - Smluvní podmínky pro dodavatele (příloha č. 3)

V Olomouci dne 10.05.2021

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

.....  
Ing. Pavel Dostál  
předseda představenstva

.....  
František Roller , jednatel

.....  
Ing. Miloš Sobotka  
člen představenstva



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: VZMR004-2021

Stavba: Opravy vpustí a přípojek Jánského, Mišákova, Mošnerova a Táboritů

KSO:  
Místo: Olomouc

CC-CZ:  
Datum: 3. 4. 2021

Zadavatel:  
Technické služby města Olomouce, a.s.

IČ: 25826603  
DIČ: CZ25826603

Uchazeč:  
R - STAV OLOMOUC s.r.o.

IČ: 24142409  
DIČ: CZ24142409

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|              |            |
|--------------|------------|
| Cena bez DPH | 179 265,80 |
|--------------|------------|

|              |            |             |           |
|--------------|------------|-------------|-----------|
|              | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00%     | 179 265,80  | 37 645,82 |
| DPH snížená  | 15,00%     | 0,00        | 0,00      |

|            |   |     |            |
|------------|---|-----|------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 216 911,62 |
|------------|---|-----|------------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

|                 |         |                           |         |
|-----------------|---------|---------------------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: 10.5.2021 | Razítko |
|-----------------|---------|---------------------------|---------|

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VZMR004-2021

Stavba: Opravy vpustí a přípojek Jánského, Mišákova, Mošnerova a Táboritů

Místo: Olomouc

Datum: 3. 4. 2021

Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč: R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód                | Popis                                  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                                        | 179 265,80         | 216 911,62       |
| SO30               | Jánského č. 6- oprava vpustí           | 30 886,81          | 37 373,04        |
| SO31               | Mišákova 14 -Oprava vpustí a přípojky  | 50 792,81          | 61 459,30        |
| SO32               | Mošnerova - oprava vpustí              | 41 718,06          | 50 478,85        |
| SO33               | Táboritů 21 - oprava vpustí a přípojky | 55 868,12          | 67 600,43        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy vpustí a přípojek Jánského, Mišákova, Mošnerova a Táboritů

Objekt:

SO30 - Jánského č. 6- oprava vpustí

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 3. 4. 2021

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

IČ: 25826603

DIČ: CZ25826603

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

IČ: 24142409

DIČ: CZ24142409

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 30 886,81 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 30 886,81   | 21,00%     | 6 486,23  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             |            | 37 373,04 |
| v CZK                   |             |            |           |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy vpustí a přípojek Jánského, Mišákova, Mošnerova a Táboritů

Objekt:

SO30 - Jánského č. 6- oprava vpustí

Místo:

Olomouc

Datum:

3. 4. 2021

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

30 886,81

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce

96 - Bourání konstrukcí

99 - Přesun hmot

997 - Přesun sutě

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy vpustí a přípojek Jánského, Mišákova, Mošnerova a Táboritů

Objekt:

SO30 - Jánského č. 6- oprava vpustí

Místo: Olomouc

Datum: 3. 4. 2021

Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč: R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

30 886,81

### D HSV

### Práce a dodávky HSV

#### D 1

#### Zemní práce

|   |   |           |                                                                                                                            |    |  |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| 1 | K | 131251100 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně                                 | m3 |  |
|   | W |           | hloubení šachty                                                                                                            |    |  |
|   | W |           | 1,7*1,8*1,0                                                                                                                |    |  |
| 2 | K | 161151113 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu                                         | m3 |  |
| 3 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                            | m3 |  |
| 4 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 |  |
|   | W |           | 3,060*10                                                                                                                   |    |  |
| 5 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3                                                  | m3 |  |
| 6 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                            | t  |  |
|   | W |           | 3,06*1,6                                                                                                                   |    |  |
| 7 | K | 174111102 | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním ručně                                                                 | m3 |  |
|   | W |           | 3,060-0,45                                                                                                                 |    |  |
| 8 | M | 58331351  | kamenivo těžené drobné frakce 0/4                                                                                          | t  |  |
|   | W |           | (1,5*1,5*0,2)*1,96                                                                                                         |    |  |
| 9 | K | 181951112 | Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním                                                    | m2 |  |
|   | W |           | 1,5*1,5                                                                                                                    |    |  |
|   | W |           | Součet                                                                                                                     |    |  |

#### D 5

#### Komunikace pozemní

|    |   |           |                                                                                               |    |  |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| 10 | K | 596811120 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 | m2 |  |
|    | W |           | 1,8*1,8                                                                                       |    |  |

#### D 8

#### Trubní vedení

|    |   |             |                                                                                    |     |  |
|----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| 11 | K | 871315221   | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160              | m   |  |
| 12 | M | 28611164    | trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8                                           | m   |  |
| 13 | M | 28611361    | koleno kanalizační PVC KG 160x45°                                                  | kus |  |
| 14 | K | 895941111   | Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální            | kus |  |
| 15 | M | 59223864    | prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm                       | kus |  |
| 16 | M | 59223857    | skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x295x50mm                                | kus |  |
| 17 | M | 59223862    | skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x295x50mm                             | kus |  |
| 18 | M | 59223850    | dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm                    | kus |  |
| 19 | K | 899204112.1 | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 | kus |  |
| 20 | M | 55242320.1  | mříž vtoková litinová plochá 500x500mm                                             | kus |  |
| 21 | M | 59223875    | koš nízký pro uliční vpustí žárové Pz plech pro rám 500/500mm                      | kus |  |
| 22 | K | 899623151   | Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop     | m3  |  |

#### D 9

#### Ostatní konstrukce a práce

|    |   |           |                              |     |  |
|----|---|-----------|------------------------------|-----|--|
| 23 | M | 979990001 | Zapěnování potrubí do skruže | kus |  |
|----|---|-----------|------------------------------|-----|--|

| PČ     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                         | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|
| D 96   |     |           | Bourání konstrukcí                                                                                            |        |          |              |                   |
| 24     | K   | 113107022 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překozech ručně                                         | m2     |          |              |                   |
| VV     |     |           | 1,8*1,8                                                                                                       |        |          |              |                   |
| 25     | K   | 890211811 | Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3                                        | m3     |          |              |                   |
| VV     |     |           | dno                                                                                                           |        |          |              |                   |
| VV     |     |           | 0,6*0,6*0,25                                                                                                  |        |          |              |                   |
| VV     |     |           | stěny                                                                                                         |        |          |              |                   |
| VV     |     |           | 4*(0,9*0,6*0,6)                                                                                               |        |          |              |                   |
| VV     |     |           | Součet                                                                                                        |        |          |              |                   |
| 26     | K   | 899201211 | Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg                                                      | kus    |          |              |                   |
| 27     | K   | 113106021 | Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně                                 | m2     |          |              |                   |
| 28     | K   | 979054441 | Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného                            | m2     |          |              |                   |
| D 99   |     |           | Přesun hmot                                                                                                   |        |          |              |                   |
| 29     | K   | 998229111 | Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m            | t      |          |              |                   |
| D 997  |     |           | Přesun sutě                                                                                                   |        |          |              |                   |
| 30     | K   | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km                                                           | t      |          |              |                   |
| VV     |     |           | 2,439+0,94                                                                                                    |        |          |              |                   |
| 31     | K   | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů                                              | t      |          |              |                   |
| VV     |     |           | 3,379*19 'Přepočtené koeficientem množství                                                                    |        |          |              |                   |
| 32     | K   | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                                  | t      |          |              |                   |
| VV     |     |           | 2,439+0,94                                                                                                    |        |          |              |                   |
| 33     | K   | 997221655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                               | t      |          |              |                   |
| 34     | K   | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t      |          |              |                   |
| D VRN  |     |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                   |        |          |              |                   |
| D VRN3 |     |           | Zařízení staveniště                                                                                           |        |          |              |                   |
| 35     | K   | 034303000 | Dopravní značení na staveništi                                                                                | soubor |          |              |                   |
| 36     | K   | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů                                                                             | soubor |          |              |                   |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy vpustí a přípojek Jánského, Mišákova, Mošnerova a Táboritů

Objekt:

SO31 - Mišákova 14 -Oprava vpustí a přípojky

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 3. 4. 2021

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

IČ: 25826603

DIČ: CZ25826603

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

IČ: 24142409

DIČ: CZ24142409

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             | 50 792,81  |           |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 50 792,81   | 21,00%     | 10 666,49 |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 61 459,30 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy vpustí a přípojek Jánského, Mišákova, Mošnerova a Táboritů

Objekt:

SO31 - Mišákova 14 - Oprava vpustí a přípojky

Místo:

Olomouc

Datum:

3. 4. 2021

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

50 792,81

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce

96 - Bourání konstrukcí

99 - Přesun hmot

997 - Přesun sutě

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy vpustí a přípojek Jánského, Mišákova, Mošnerova a Táboritů

Objekt:

SO31 - Mišákova 14 - Oprava vpustí a přípojky

Místo: Olomouc

Datum: 3. 4. 2021

Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč: R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

50 792,81

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 1 Zemní práce

|    |   |           |                                                                                                                                                         |    |  |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| 1  | K | 132312111 | Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně<br>"50% ručně" 2*0,80*(1,60+2,0)/2*0,5<br>Součet                 | m3 |  |
|    | W |           |                                                                                                                                                         |    |  |
|    | W |           |                                                                                                                                                         |    |  |
| 2  | K | 132351101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně<br>"50% ručně" 2*0,80*(1,6+2,0)/2*0,5<br>Součet | m3 |  |
|    | W |           |                                                                                                                                                         |    |  |
|    | W |           |                                                                                                                                                         |    |  |
| 3  | K | 131251100 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně<br>hloubení šachty<br>1,5*1,5*1,6                            | m3 |  |
|    | W |           |                                                                                                                                                         |    |  |
|    | W |           |                                                                                                                                                         |    |  |
| 4  | K | 161151113 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu<br>1,5*1,5*1,6<br>2*0,8*(1,6+2,0)/2<br>Součet                        | m3 |  |
|    | W |           |                                                                                                                                                         |    |  |
|    | W |           |                                                                                                                                                         |    |  |
|    | W |           |                                                                                                                                                         |    |  |
| 5  | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3<br>0,45                                                 | m3 |  |
|    | W |           |                                                                                                                                                         |    |  |
| 6  | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m<br>0,45*10                   | m3 |  |
|    | W |           |                                                                                                                                                         |    |  |
| 7  | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3<br>0,45                                                                       | m3 |  |
|    | W |           |                                                                                                                                                         |    |  |
| 8  | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04<br>0,45*1,6                                                             | t  |  |
|    | W |           |                                                                                                                                                         |    |  |
| 9  | K | 174111102 | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním ručně<br>6,48-0,45                                                                                 | m3 |  |
|    | W |           |                                                                                                                                                         |    |  |
| 10 | K | 181951112 | Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním<br>1,2*1,2<br>2*0,8<br>Součet                                                   | m2 |  |
|    | W |           |                                                                                                                                                         |    |  |
|    | W |           |                                                                                                                                                         |    |  |
|    | W |           |                                                                                                                                                         |    |  |

#### D 4 Vodorovné konstrukce

|    |   |           |                                                                                                                                                  |    |  |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| 11 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého<br>podsyp šachty<br>1,5*1,5*0,2<br>"podsyp a obsyp kanalizace" 2*0,80*0,2<br>Součet | m3 |  |
|    | W |           |                                                                                                                                                  |    |  |
|    | W |           |                                                                                                                                                  |    |  |
|    | W |           |                                                                                                                                                  |    |  |
|    | W |           |                                                                                                                                                  |    |  |
| 12 | M | 58331351  | kamenivo těžené drobné frakce 0/4<br>(2*0,8*0,2)*1,96+(1,5*1,5*0,2)*1,96                                                                         | t  |  |
|    | W |           |                                                                                                                                                  |    |  |

#### D 5 Komunikace pozemní

|    |   |           |                                                                                                |    |  |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| 13 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD II 200 mm<br>1,5*1,5<br>2*0,8<br>Součet                               | m2 |  |
|    | W |           |                                                                                                |    |  |
|    | W |           |                                                                                                |    |  |
|    | W |           |                                                                                                |    |  |
| 14 | K | 573231112 | Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2                             | m2 |  |
| 15 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 |  |

| PČ                             | Typ | Kód             | Popis                                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------------------------------|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 16                             | K   | 577145112       | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu                        | m2  |          |              |                   |
|                                | WV  |                 | 4,5*2                                                                                                         |     |          |              |                   |
| 17                             | K   | 599141111       | Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou zálivkou                                                         | m   |          |              |                   |
|                                | WV  |                 | 4,5+2+2                                                                                                       |     |          |              |                   |
| D 8 Trubní vedení              |     |                 |                                                                                                               |     |          |              |                   |
| 18                             | K   | 871315221       | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160                                         | m   |          |              |                   |
| 19                             | M   | 28611164        | trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8                                                                      | m   |          |              |                   |
| 20                             | M   | 28611361        | koleno kanalizační PVC KG 160x45°                                                                             | kus |          |              |                   |
| 21                             | K   | 895941111       | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální                                       | kus |          |              |                   |
| 22                             | M   | 59223864        | prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm                                                  | kus |          |              |                   |
| 23                             | M   | 59223858        | skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm                                                           | kus |          |              |                   |
| 24                             | M   | 59223862        | skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x295x50mm                                                        | kus |          |              |                   |
| 25                             | M   | BTL.0006305.URS | skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5cm                          | kus |          |              |                   |
| 26                             | M   | 59223852        | dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm                                               | kus |          |              |                   |
| 27                             | K   | 899204112.1     | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600                            | kus |          |              |                   |
| 28                             | M   | 55242320.1      | mříž vtoková litinová plochá 500x500mm                                                                        | kus |          |              |                   |
| 29                             | M   | 59223875        | koš nřzký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/500mm                                                 | kus |          |              |                   |
| 30                             | K   | 899623151       | Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop                                | m3  |          |              |                   |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce |     |                 |                                                                                                               |     |          |              |                   |
| 31                             | K   | 916111122       | Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého                                    | m   |          |              |                   |
| 32                             | K   | 916991121       | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                                | m3  |          |              |                   |
|                                | WV  |                 | 2*0,2*0,2                                                                                                     |     |          |              |                   |
|                                | WV  |                 | Součet                                                                                                        |     |          |              |                   |
| 33                             | M   | 979990001       | Zapěnování potrubí do skruže                                                                                  | kus |          |              |                   |
| D 96 Bourání konstrukcí        |     |                 |                                                                                                               |     |          |              |                   |
| 34                             | K   | 113107022       | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech ručně                                         | m2  |          |              |                   |
|                                | WV  |                 | 2*0,8                                                                                                         |     |          |              |                   |
| 35                             | K   | 113107042       | Odstranění podkladu živичných tl 100 mm při překopech ručně                                                   | m2  |          |              |                   |
|                                | WV  |                 | 4,5*2                                                                                                         |     |          |              |                   |
| 36                             | K   | 919735112       | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm                                                               | m   |          |              |                   |
| 37                             | K   | 113203111       | Vytrhání obrub z dlažebních kostek                                                                            | m   |          |              |                   |
| 38                             | K   | 890211811       | Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3                                        | m3  |          |              |                   |
|                                | WV  |                 | 4*(1,5*0,6*0,6)                                                                                               |     |          |              |                   |
| 39                             | K   | 899201211       | Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg                                                      | kus |          |              |                   |
| 40                             | K   | 979071022       | Očištění dlažebních kostek drobných se spárováním živичnou směsí nebo MC při překopech ing sítí               | m2  |          |              |                   |
| D 99 Přesun hmot               |     |                 |                                                                                                               |     |          |              |                   |
| 41                             | K   | 998229111       | Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m            | t   |          |              |                   |
| D 997 Přesun sutě              |     |                 |                                                                                                               |     |          |              |                   |
| 42                             | K   | 997221561       | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km                                                           | t   |          |              |                   |
| 43                             | K   | 997221569       | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů                                              | t   |          |              |                   |
|                                | WV  |                 | 6,246*14 'Přepočtené koeficientem množství                                                                    |     |          |              |                   |
| 44                             | K   | 997221611       | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                                  | t   |          |              |                   |
| 45                             | K   | 997221655       | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                               | t   |          |              |                   |
| 46                             | K   | 997221861       | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t   |          |              |                   |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 47 | K   | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t  |          |              |                   |

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

|    |   |           |                                   |        |  |
|----|---|-----------|-----------------------------------|--------|--|
| 48 | K | 034303000 | Dopravní značení na staveništi    | soubor |  |
| 49 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | soubor |  |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy vpustí a přípojek Jánského, Mišákova, Mošnerova a Táboritů

Objekt:

SO32 - Mošnerova - oprava vpustí

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 3. 4. 2021

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

IČ: 25826603

DIČ: CZ25826603

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

IČ: 24142409

DIČ: CZ24142409

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH |             |            | 41 718,06 |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 41 718,06   | 21,00%     | 8 760,79  |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH   |             |            | 50 478,85 |
| v CZK        |             |            |           |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy vpustí a přípojek Jánského, Mišákova, Mošnerova a Táboritů  
Objekt: SO32 - Mošnerova - oprava vpustí

Místo: Olomouc  
Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s.  
Uchazeč: R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Datum: 3. 4. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

41 718,06

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce

96 - Bourání konstrukcí

99 - Přesun hmot

997 - Přesun sutě

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy vpustí a přípojek Jánského, Mišákova, Mošnerova a Táboritů

Objekt:

SO32 - Mošnerova - oprava vpustí

Místo:

Olomouc

Datum:

3. 4. 2021

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

41 718,06

### D HSV

### Práce a dodávky HSV

#### D 1

#### Zemní práce

|   |   |           |                                                                                                                            |    |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | K | 131251100 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně                                 | m3 |
|   | W |           | hloubení šachty                                                                                                            |    |
|   | W |           | 1,5*1,5*1,6                                                                                                                |    |
| 2 | K | 161151113 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu                                         | m3 |
|   | W |           | 1,5*1,5*1,6                                                                                                                |    |
|   | W |           | Součet                                                                                                                     |    |
| 3 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                            | m3 |
|   | W |           | 0,45                                                                                                                       |    |
| 4 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 |
|   | W |           | 0,45*10                                                                                                                    |    |
| 5 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3                                                  | m3 |
|   | W |           | 0,45                                                                                                                       |    |
| 6 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                            | t  |
|   | W |           | 0,45*1,6                                                                                                                   |    |
| 7 | K | 174111102 | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním ručně                                                                 | m3 |
|   | W |           | 3,6-0,45                                                                                                                   |    |
| 8 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním                                                   | m2 |
|   | W |           | 1,5*1,5                                                                                                                    |    |
|   | W |           | Součet                                                                                                                     |    |

#### D 4

#### Vodorovné konstrukce

|    |   |           |                                                              |    |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 9  | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 |
|    | W |           | podsypaní šachty                                             |    |
|    | W |           | 1,5*1,5*0,2                                                  |    |
|    | W |           | Součet                                                       |    |
| 10 | M | 58331351  | kamenivo těžené drobné frakce 0/4                            | t  |
|    | W |           | (1,5*1,5*0,2)*1,96                                           |    |

#### D 5

#### Komunikace pozemní

|    |   |           |                                                                                                |    |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 11 | K | 564861111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm                                                             | m2 |
|    | W |           | 1,5*1,5                                                                                        |    |
|    | W |           | Součet                                                                                         |    |
| 12 | K | 573231112 | Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2                             | m2 |
|    | W |           | 1,2*2,5                                                                                        |    |
| 13 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 |
| 14 | K | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu         | m2 |
| 15 | K | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplvkou                                          | m  |

#### D 8

#### Trubní vedení

|    |   |           |                                                                       |     |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| 16 | K | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 | m   |
| 17 | M | 28611164  | trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8                              | m   |
| 18 | M | 28611361  | koleno kanalizační PVC KG 160x45°                                     | kus |

| PČ    | Typ | Kód             | Popis                                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 19    | K   | 895941111       | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální                            | kus |          |              |                   |
| 20    | M   | 59223864        | prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm                                       | kus |          |              |                   |
| 21    | M   | 59223858        | skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm                                                | kus |          |              |                   |
| 22    | M   | 59223862        | skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x295x50mm                                             | kus |          |              |                   |
| 23    | M   | BTL.0006305.URS | skruž betonová pro uliční vpust's výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5cm                | kus |          |              |                   |
| 24    | K   | 273316231R      | Základové desky z prostého betonu - monolitické dno C 25/30                                        | m3  |          |              |                   |
|       | W   |                 | dno                                                                                                |     |          |              |                   |
|       | W   |                 | 1,2*1,2*0,25                                                                                       |     |          |              |                   |
|       | W   |                 | stěny                                                                                              |     |          |              |                   |
|       | W   |                 | (0,6*0,6*0,3)*4                                                                                    |     |          |              |                   |
|       | W   |                 | Součet                                                                                             |     |          |              |                   |
| 25    | K   | 273356021       | Bednění základových desek ploch rovinných zřízení                                                  | m2  |          |              |                   |
|       | W   |                 | 0,6*0,6*4                                                                                          |     |          |              |                   |
| 26    | K   | 273356022       | Bednění základových desek ploch rovinných odstranění                                               | m2  |          |              |                   |
| 27    | K   | 899204112.1     | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600                 | kus |          |              |                   |
| 28    | M   | 55242320.1      | mříž vtoková litinová plochá 500x500mm                                                             | kus |          |              |                   |
| 29    | M   | 59223875        | koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm                                      | kus |          |              |                   |
| 30    | K   | 899623151       | Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop                     | m3  |          |              |                   |
| D 9   |     |                 | Ostatní konstrukce a práce                                                                         |     |          |              |                   |
| 31    | K   | 916111122       | Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého                         | m   |          |              |                   |
| 32    | K   | 915491211       | Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm       | m   |          |              |                   |
| 33    | M   | 59218001        | krajník betonový silniční 500x250x80mm                                                             | m   |          |              |                   |
|       | W   |                 | 2,5*1,02 *Přepočtené koeficientem množství                                                         |     |          |              |                   |
| 34    | K   | 916131213       | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého         | m   |          |              |                   |
| 35    | M   | 59217031        | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm                                                          | m   |          |              |                   |
|       | W   |                 | 1*1,02 *Přepočtené koeficientem množství                                                           |     |          |              |                   |
| 36    | K   | 916991121       | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                     | m3  |          |              |                   |
|       | W   |                 | 2*0,2*0,2                                                                                          |     |          |              |                   |
|       | W   |                 | 2,5*0,3*0,2                                                                                        |     |          |              |                   |
|       | W   |                 | 1*0,3*0,2                                                                                          |     |          |              |                   |
|       | W   |                 | Součet                                                                                             |     |          |              |                   |
| 37    | M   | 979990001       | Zapěnování potrubí do skruže                                                                       | kus |          |              |                   |
| D 96  |     |                 | Bourání konstrukcí                                                                                 |     |          |              |                   |
| 38    | K   | 113107022       | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překozech ručně                              | m2  |          |              |                   |
|       | W   |                 | 1,5*1,5                                                                                            |     |          |              |                   |
| 39    | K   | 113107042       | Odstranění podkladu živичných tl 100 mm při překozech ručně                                        | m2  |          |              |                   |
| 40    | K   | 919735112       | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm                                                    | m   |          |              |                   |
|       | W   |                 | 1,2+1,2+2,5                                                                                        |     |          |              |                   |
| 41    | K   | 113203111       | Vytrhání obrub z dlažebních kostek                                                                 | m   |          |              |                   |
| 42    | K   | 113202111       | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                        | m   |          |              |                   |
| 43    | K   | 113202111R      | Vytrhání obrub krajníků -přídlažeb                                                                 | m   |          |              |                   |
| 44    | K   | 890211811       | Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3                             | m3  |          |              |                   |
|       | W   |                 | 4*(1,5*0,6*0,6)                                                                                    |     |          |              |                   |
| 45    | K   | 899201211       | Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg                                           | kus |          |              |                   |
| 46    | K   | 979071022       | Očištění dlažebních kostek drobných se spárováním živичnou směsí nebo MC při překozech ing síti    | m2  |          |              |                   |
| D 99  |     |                 | Přesun hmot                                                                                        |     |          |              |                   |
| 47    | K   | 998229111       | Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m | t   |          |              |                   |
| D 997 |     |                 | Přesun sutě                                                                                        |     |          |              |                   |
| 48    | K   | 997221561       | Vodorovná doprava sutě z kusových materiálů do 1 km                                                | t   |          |              |                   |
| 49    | K   | 997221569       | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě z kusových materiálů                                   | t   |          |              |                   |
|       | W   |                 | 6,07*14                                                                                            |     |          |              |                   |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 50 | K   | 997221611 | Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                                                                            | t  |          |              |                   |
| 51 | K   | 997221655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                                                         | t  |          |              |                   |
| 52 | K   | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01                                           | t  |          |              |                   |
| 53 | K   | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t  |          |              |                   |

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady

o VRN3 Zařízení staveniště

|    |   |           |                                   |        |  |  |  |
|----|---|-----------|-----------------------------------|--------|--|--|--|
| 54 | K | 034303000 | Dopravní značení na staveništi    | soubor |  |  |  |
| 55 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | soubor |  |  |  |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy vpustí a přípojek Jánského, Mišákova, Mošnerova a Táboritů

Objekt:

SO33 - Táboritů 21 - oprava vpustí a přípojky

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 3. 4. 2021

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

IČ:

25826603

DIČ:

CZ25826603

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

IČ:

24142409

DIČ:

CZ24142409

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 55 868,12 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 55 868,12   | 21,00%     | 11 732,31 |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             |            | 67 600,43 |
| v CZK                   |             |            |           |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy vpustí a přípojek Jánského, Mišákova, Mošnerova a Táboritů

Objekt:

SO33 - Táboritů 21 - oprava vpustí a přípojky

Místo:

Olomouc

Datum:

3. 4. 2021

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

55 868,12

#### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce

96 - Bourání konstrukcí

99 - Přesun hmot

997 - Přesun sutě

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy vpustí a přípojek Jánského, Mišákova, Mošnerova a Táboritů

Objekt:

SO33 - Táboritů 21 - oprava vpustí a přípojky

Místo:

Olomouc

Datum:

3. 4. 2021

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

55 868,12

### D HSV

### Práce a dodávky HSV

#### D 1

#### Zemní práce

|    |   |           |                                                                                                                                                           |    |  |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| 1  | K | 132312111 | Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně<br>"50% ručně" 2*0,80*(1,50+2,5)/2*0,5<br>Součet                   | m3 |  |
| 2  | K | 132351101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně<br>"50% strojně" 2*0,80*(1,5+2,5)/2*0,5<br>Součet | m3 |  |
| 3  | K | 131251100 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně<br>hloubení šachty<br>2,1*1,5*1,5                              | m3 |  |
| 4  | K | 161151113 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu<br>2,1*1,5*1,5<br>2*0,8*(1,5+2,5)/2<br>Součet                          | m3 |  |
| 5  | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3<br>odvoz 30%<br>7,925/3<br>Součet                         | m3 |  |
| 6  | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m<br>2,642*10                    | m3 |  |
| 7  | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3                                                                                 | m3 |  |
| 8  | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04<br>2,642*1,6                                                              | t  |  |
| 9  | K | 174111102 | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním ručně                                                                                                | m3 |  |
| 10 | K | 181951112 | Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním<br>1,5*1,5<br>2*0,8<br>Součet                                                     | m2 |  |

#### D 4

#### Vodorovné konstrukce

|    |   |           |                                                                                                                                                  |    |  |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| 11 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého<br>podsyp šachty<br>1,5*1,5*0,2<br>"podsyp a obsyp kanalizace" 2*0,80*0,2<br>Součet | m3 |  |
| 12 | M | 58331351  | kamenivo těžené drobné frakce 0/4<br>(2*0,8*0,2)*1,96+(1,5*1,5*0,2)*1,96                                                                         | t  |  |

#### D 5

#### Komunikace pozemní

|    |   |           |                                                                                                |    |  |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| 13 | K | 564861111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm<br>1,5*1,5<br>2*0,8<br>Součet                               | m2 |  |
| 14 | K | 573231112 | Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2                             | m2 |  |
| 15 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 |  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 16 | K   | 577145112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu        | m2 |          |              |                   |
| 17 | K   | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou                                        | m  |          |              |                   |
| VV |     |           | 2,1+1,5+1,5+4+0,8                                                                             |    |          |              |                   |
| 56 | K   | 596811220 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 | m2 |          |              |                   |

#### D 8

#### Trubní vedení

|    |   |                  |                                                                                      |     |  |  |  |
|----|---|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|
| 18 | K | 871315221        | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160                | m   |  |  |  |
| 19 | M | 28611164         | trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8                                             | m   |  |  |  |
| 20 | M | 28611361         | koleno kanalizační PVC KG 160x45°                                                    | kus |  |  |  |
| 50 | M | 28612221         | odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 160x160/45°                                   | kus |  |  |  |
| 51 | M | 28612243         | přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 160 SN12/16                                  | kus |  |  |  |
| 21 | K | 895941111        | Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální              | kus |  |  |  |
| 22 | M | 59223864         | prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm                         | kus |  |  |  |
| 23 | M | 59223858         | skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm                                  | kus |  |  |  |
| 24 | M | 59223862         | skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x295x50mm                               | kus |  |  |  |
| 25 | M | BTL.0006305.UR S | skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5cm | kus |  |  |  |
| 26 | M | 59223852         | dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm                      | kus |  |  |  |
| 27 | K | 899204112.1      | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600   | kus |  |  |  |
| 28 | M | 55242320.1       | mříž vtoková litinová plochá 500x500mm                                               | kus |  |  |  |
| 29 | M | 59223875         | koš nízký pro uliční vpust' žárově Pz plech pro rám 500/500mm                        | kus |  |  |  |
| 30 | K | 899623151        | Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop       | m3  |  |  |  |

#### D 9

#### Ostatní konstrukce a práce

|    |   |           |                                                                                |     |  |  |  |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|
| 31 | K | 916111122 | Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého     | m   |  |  |  |
| 52 | M | 58381007  | kostka dlažební žula drobná 8/10                                               | m2  |  |  |  |
| 57 | K | 916241113 | Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého  | m   |  |  |  |
| 32 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3  |  |  |  |
| VV |   |           | 2*0,2*0,2                                                                      |     |  |  |  |
| VV |   |           | 1*0,3*0,2                                                                      |     |  |  |  |
| VV |   |           | Součet                                                                         |     |  |  |  |
| 33 | M | 979990001 | Zapěnování potrubí do skruže                                                   | kus |  |  |  |

#### D 96

#### Bourání konstrukcí

|    |   |           |                                                                                               |     |  |  |  |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|
| 34 | K | 113107022 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech ručně                         | m2  |  |  |  |
| 53 | K | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých                                                            | m   |  |  |  |
| 58 | K | 979021113 | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech inženýrských sítí          | m   |  |  |  |
| 54 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně                | m2  |  |  |  |
| VV |   |           | 1,5*1,5                                                                                       |     |  |  |  |
| 55 | K | 979051111 | Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí | m2  |  |  |  |
| 35 | K | 113107042 | Odstranění podkladu živichých tl 100 mm při překopech ručně                                   | m2  |  |  |  |
| 36 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živichého krytu hl do 100 mm                                               | m   |  |  |  |
| 38 | K | 890211811 | Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3                        | m3  |  |  |  |
| VV |   |           | 4*(1,5*0,6*0,6)                                                                               |     |  |  |  |
| 39 | K | 899201211 | Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg                                      | kus |  |  |  |

#### D 99

#### Přesun hmot

|    |   |           |                                                                                                    |   |  |  |  |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|
| 41 | K | 998229111 | Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m | t |  |  |  |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|

#### D 997

#### Přesun sutě

|    |   |           |                                                     |   |  |  |  |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------|---|--|--|--|
| 42 | K | 997221561 | Vodorovná doprava sutě z kusových materiálů do 1 km | t |  |  |  |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------|---|--|--|--|

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 43 | K   | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů                                                                                       | t  |          |              |                   |
|    | W   |           | 5,765*19 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                             |    |          |              |                   |
| 44 | K   | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                                                                           | t  |          |              |                   |
| 45 | K   | 997221655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                                                        | t  |          |              |                   |
| 46 | K   | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01                                          | t  |          |              |                   |
| 47 | K   | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t  |          |              |                   |

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

|    |   |           |                                   |        |  |  |  |
|----|---|-----------|-----------------------------------|--------|--|--|--|
| 48 | K | 034303000 | Dopravní značení na staveništi    | soubor |  |  |  |
| 49 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | soubor |  |  |  |







Figure 6



MIŠÁKOVA 14

OPRÁVA DEŠŤOVÉ VODY VE PŘÍRODĚ

31






U botanické zahrady 795, 779 00 Olomouc

### Protokol grafického znázornění úseku


Zákazník: Technické služby města Olomouce, a.s.  
 Město (část): Olomouc  
 Osádka vozidla: 1. ....  
 2. ....  
 Ulice: Mišáková 14  
 Ve směru od ulice: Polské  
 Celkový počet vpustí: 2 ks  
 2.3.2021  
 Datum čištění: .....

#### LEGENDA

-  vpust s osazením pro koš
-  vpust vybavená litinovým sifonem
-  vpust vybavená betonovým přepadem
-  ! neodtéká, nezprovozněna
-  P proplach
-  = nejde otevřít mříž
-  ? odpad k odklizení
-  X zborcená vpust



**Firma PODLAS je tu pro Vás!!!**




ODTĚR



NEODTĚR

MOŠNEROVA  
OPRAVA DEŠTOVE VPUSTI

32




HOXKENS



# OPRÁVA DEČTOVÉ VPUSTI

33







**SMLOVNÍ PODMÍNKY PRO DODAVATELE**

Společnost Technické služby města Olomouce, a.s. má zavedený integrovaný systém managementu podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001. Proto v souladu s vyhlášenou Politikou IMS Vás žádáme o respektování následujících ustanovení.

1. Dodavatel zajišťující pro objednatele dodávky služeb, zboží a prací se zavazuje dodržovat veškeré platné předpisy v oblasti bezpečnosti práce, hygieny práce, požární ochrany, ekologické a další předpisy a vnitřní předpisy objednatele.
2. Dodavatel se zavazuje provádět jen ty činnosti, které jsou předmětem smlouvy.
3. Dodavatel se zavazuje, že jeho pracovníci budou zdravotně a odborně způsobilí pro konkrétní dodávky.
4. Dodavatel si je vědom, že odpovídá za případně vzniklou škodu objednateli příp. třetím osobám.
5. Dodavatel je povinen poskytovat svým pracovníkům osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděv a kontrolovat jejich používání.
6. Pokud zaměstnanci dodavatele zacházejí s majetkem objednatele nebo používají jeho výrobky, jsou povinni tento majetek nebo výrobky chránit. Pokud majetek nebo výrobky objednatele poškodí, je dodavatel povinen škodu nahradit.
7. Dodavatel se zavazuje k dodržování níže uvedených povinností:
  - a. Respektovat veškerá nařízení a pokyny na vývěškách.
  - b. Mechanismy, zařízení, náradí a dopravní prostředky musí být čisté a musí splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se životního prostředí (emisní limity, úkapy olejů, prašnost, hluk apod.).
  - c. Nepoužívat žádné chemikálie mimo těch, jejichž používání je objednatelem odsouhlaseno ve smlouvě, technologickém postupu nebo jiným prokazatelným způsobem.
  - d. Pokud při činnosti vznikne odpad, jeho likvidaci řešit na základě pokynů oprávněných zástupců společnosti, pokud toto již není stanoveno ve smlouvě.
  - e. Respektovat zákaz kouření v celém areálu.
  - f. Dodávané výrobky / materiál musí splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se životního prostředí.
  - g. Dodávané výrobky / materiál musí být zajištěny tak, aby při dopravě nebo manipulaci nemohlo dojít k znečištění nebo úniku (vysypání, prášení, znečištění, únik do vody apod.).
  - h. Při činnostech, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí, je nezbytné požádat o souhlas oprávněného zástupce společnosti.
  - i. Při podezření na jakoukoliv ekologickou neshodu nebo havárii toto ihned ohlásit kterémukoliv vedoucímu pracovníkovi společnosti.

