

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava  
Muglinovská 1038/5  
Ostrava Přívoz 702 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 8613/2021-SŽ-OŘ OVA-ST

Smlouva: E635-S-864/2021

Splatnost faktury: 30 dní

**Potvrzený termín dodání:**
**Adresa místa plnění:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava  
Muglinovská 1038/5  
Ostrava 702 00

**Zpracoval:**
**Tel. číslo:**
**Email:**
**Dodavatel:**

TOMI - REMONT a.s.

Přemyslovka 2514/4

796 01 Prostějov 1

IČO: 25508571

**Notifikace:**

3.5.2021 13:42

DIČ: CZ25508571

**Termín dodání:**

květen 2021

**Finanční objem (bez DPH) do:**

CZK 141 027,31

**Způsob dopravy:**

Zajistí dodavatel

**Způsob platby:**

Převodem

**Povaha nákupu:**


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

**Účetní okruh:**
**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Morava  
Nerudova 1  
Olomouc 779 00

**Objednáváme u Vás:**

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Objednáváme u Vás		1,000	141 027,31

provedení prací dle rámcové dohody č.: E635-S-864/2021 "Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021" - TO Opava. Výměna betonových pražců a kolejnic S49 na trati Opava východ - Hradec nad Moravicí. Konkrétní popis plnění je uveden v dílčím soupisu prací.  
Kontaktní osoba: xxx

**Přílohy:**

2

**Záruční doba:**

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Ostrava Přívoz, dne: 3.5.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Jiří MACHO

Prostějov 1, Akceptováno dne: 11.5.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Břetislava Vyhlídalová

Dodavatel:

<b>Přijatá cena Díla:</b>	141 027,31
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	01.05.2021
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	31.05.2021
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	Denní výluky 03.05. - 07.05.2021 od 7:20 do 17:40
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	v km 3,998 traťového úseku odb. Moravice - Branka u Opavy
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	měsíčně
<b>Další údaje:</b>	neobsazeno
<b>Přílohy:</b>	Příloha č. 1, Příloha č. 2 - soupis prací,