

RÁMCOVÁ DOHODA

na provádění těžby motorovou pilou včetně odkornění - ÚP Černý Důl 34

uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

Článek 1. **Smluvní strany**

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: **Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01**
IČO: **00088455**
DIČ: **CZ00088455**
bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: **PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem**
ve věcech techn.: [redacted]

(dále jen objednatel)

a

1.2. Zhotovitel: **Kalin, spol. s r. o.**
se sídlem/bytem: **Týmlova 284/11, 140 00 Praha 4**
zapsaný dne: 15.09.1997 v obchodním rejstříku,
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 54390,
IČO: **25607782**
DIČ: **CZ25607782**
bankovní spojení: [redacted]
zastoupený: **Vitalyi Kalin, jednatel**
[redacted]

(dále jen zhotovitel č. 1)

a

Zhotovitel: **Mykola Semkovych**
se sídlem/bytem: **Nádražní 241, 514 01 Jilemnice**
IČO: **28379519**
bankovní spojení: [redacted]

(dále jen zhotovitel č. 2)

a

Zhotovitel: **IBCc-CZ s. r. o.**
se sídlem/bytem: **Kunčice nad Labem 86, 543 61**
zapsaný dne: 18.01.1999 v obchodním rejstříku,
vedeném u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 14180,
IČO: **25299948**
DIČ: **CZ25299948**
bankovní spojení: [redacted]
zastoupený: **Mykhaylo Dobosh, jednatel**
[redacted]

(dále jen zhotovitel č. 3)

a

Zhotovitel: **Michael Zdeňka**
se sídlem/bytem: **Pec pod Sněžkou 230, 542 21**
IČO: **06328458**
bankovní spojení: [redacted]

(dále jen zhotovitel č. 4)

a

Zhotovitel: **Zbyněk Novotka**
se sídlem/bytem: **Poniklá 415, 512 42 Poniklá**
IČO: **71842942**
DIČ: [redacted]

bankovní spojení:



(dále jen zhotovitel č. 5)

a

Zhotovitel:

Ing. Zbyněk Kincl


se sídlem/bytem:

Hořejší Vrchlabí 384, 543 02 Vrchlabí

IČO:

74822128

DIČ:



bankovní spojení:

(dále jen zhotovitel č. 6)

(dále jen smluvní strany).

Článek 2. Předmět díla

- 2.1 Objednatel uzavírá se zhotoviteli tuto rámcovou dohodu na základě veřejné zakázky s názvem Uzavření rámcových dohod na provádění těžby motorovou pilou včetně odkornění. Tato veřejná zakázka byla celkem rozdělena na tři části. Tato rámcová dohoda se vztahuje k části: ÚP Černý Důl 34.
Předmětem této rámcové dohody je zhotovení konkrétních prací - těžba JMP, ruční odkornění, odkornění adaptérem na JMP popř. další související činnosti, v souladu s § 131 zákona úprava podmínek týkajících se jednotlivých dílčích plnění s obnovením soutěže.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovovat dílčí plnění, které bude specifikované blíže v konkrétní dílčí smlouvě – objednávce, a to za podmínek stanovených v této rámcové dohodě a dílčí objednávce.
- 2.3 Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotovení dílčího plnění v rozsahu, který bude předmětem dílčí zakázky, nejčastěji formou technologických karet porostu. Objednatel se zavazuje vždy umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem zhotovení dílčího plnění, dílo prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit. K převzetí dílčího plnění dochází na základě předávacího protokolu, který musí být oběma stranami řádně podepsán a na základě tohoto předání může zhotovitel vystavit fakturu.
- 2.4 Při zhotovování dílčích plnění je zhotovitel vázán touto smlouvou, dílčí objednávkou a pokyny objednatele, příp. technologickými kartami porostu.
- 2.5 Zhotovitel je povinen při zhotovování dílčích plnění dbát na minimalizaci škod na dotčených pozemcích, zejména vzniku škod na stávajícím porostu a přístupových cest. Pokud k poškození porostu nebo cesty dojde, je povinen poškození ihned ošetřit chemickými přípravky dodanými objednatelem a cestu uvést na své náklady do původního stavu. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami, je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu. Zhotovitel je povinen před předáním dílčího plnění provést úklid místa pro skládkování dřeva. Zhotovitel je povinen při zhotovování dílčího plnění používat ekologické odbouratelné oleje a prostředky pro zachycení ropných látek při jejich úniku.

Článek 3. Zadávání dílčích veřejných zakázek – dílčí plnění

- 3.1 Jednotlivá dílčí plnění budou zadávány na základě aktuálních potřeb objednatele po dobu platnosti této dohody formou písemné výzvy k podání nabídky na plnění zaslané všem uchazečům. Objednatel není povinen zadat zhotoviteli jakýkoliv konkrétní objem dílčích veřejných zakázek - plnění.
- 3.2 Výzvy k předložení návrhu dle odst. 3.1. bude objednatel zasílat zhotovitelům buď v listinné podobě nebo elektronicky e-mailem. V této výzvě musí být vždy objednávka konkrétních těžebních činností obsahující podrobnou specifikaci podmínek konkrétního dílčího plnění, zejména: místo plnění, rozsah plnění (tj. druh a množství poptávaných činností), předpokládaná cena za technickou jednotku (m³) a termín plnění. Zhotovitelé zašlou objednateli do 2

pracovních dnů nabídku, přičemž nejvýhodnější nabídka na plnění bude vybrána na základě hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Vítěznou nabídku zhotovitele smluvní strany schvalují dílčí objednávkou. Na základě dohody všech smluvních stran lze výzvy (objednávky) zasílat a potvrzovat formou elektronické komunikace (email uvedený v hlavičce této dohody).

- 3.3 Potvrzením objednávky se rozumí řádné vyplnění výzvy a její akceptování osobou oprávněnou jednat za zhotovitele. Řádně vyplněná a podepsaná objednávka (výzva) potvrzená objednatelem se považuje za uzavřenou dílčí smlouvu - objednávku.
- 3.4 Na platnost a účinnost dílčích objednávek řádně uzavřených v době trvání této Rámcové dohody nemá ukončení Rámcové dohody jakýkoli vliv. Pokud dojde k plnění po uplynutí doby platnosti této rámcové dohody, vztahují se na předmět plnění tohoto dílčího plnění smluvní ujednání uvedené v této rámcové dohodě a jejích případných dodatcích.
- 3.5 Pokud dojde ke změně okolností dle § 1765 občanského zákoníku, zavazují se smluvní strany jednat o podmínkách smlouvy.
- 3.6 V případě, že nebude možné práce provést řádně a včas z důvodu vyšší moci (nepříznivé klimatické podmínky apod.) nebo překážkám na straně objednatele mohou smluvní strany sjednat posun dílčího termínu plnění, a to formou dodatku k dílčí objednávce.
- 3.7 V případě, že budou zjištěna potřeba provedení dalších prací, které nebyly uvedeny v dílčí objednávce a nejedná se o podstatnou změnu dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, uzavře se dodatek k dílčí objednávce na tyto dodatečné práce (maximálně do výše 30% hodnoty dílčí objednávky v Kč bez DPH).

Článek 4. Cena a platební podmínky


- 4.1 Zhotovitelé v dílčích zakázkách budou uvádět ceny v Kč bez DPH jako ceny za 1 normohodinu (Nh), resp. 1 hodinu (h) práce – provádění činností. Maximální cenu za 1 Nh(h) pro dílčí zakázky stanoví zadavatel:

těžba JMP:	do 289,- Kč/Nh;
ruční odkornění:	do 289,- Kč/Nh;
odkornění adaptérem na JMP:	do 269,- Kč/Nh.

Uvedená cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitelů spojené s prováděním činností dle Rámcové smlouvy, resp. dílčích plnění (včetně dopravy na pracoviště a zpět a včetně zajištění všech prostředků a pomůcek nezbytných k provedení těchto prací).

- 4.2 **Maximální hodnota plnění této rámcové dohody činí 840.000,- Kč bez DPH.**
- 4.3 Zhotoviteli bude na základě uzavřené dílčí smlouvy - objednávky hrazena cena za skutečně poskytnuté plnění – provedené činnosti vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem na zadávacím (výrobním) dokladu. Kopie dokladu bude přílohou faktury zhotovitele.
- 4.4 Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla /číslo porostu/objem díla (m³) a fakturovanou částku.
- 4.5 Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Fakturace je možná elektronicky.

Článek 5. Smluvní pokuty



Článek 6.

Doba platnosti rámcové dohody

- 6.1 Doba účinnosti této rámcové dohody začíná dnem podpisu této dohody a končí dosažením maximální celkové předpokládané hodnoty plnění pokud nedojde ke změně v souladu s § 222 zákona, nebo nejpozději do 31.12.2021.**
- 6.2 Tato rámcová dohoda může být ukončena:
- uplynutím lhůty, na kterou byla dohoda uzavřena;
 - dosažením maximální předpokládané hodnoty plnění;
 - písemnou dohodou obou stran;
 - okamžitým odstoupením od dohody v případech, kdy některá ze smluvních stran poruší některou povinnost uvedenou v této dohodě, případně obecně závazné právní předpisy.
- Odstoupit od dohody je oprávněna ta smluvní strana, která svou povinnost neporušila; odstoupení od dohody musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně.
- 6.3 Objednatel i zhotovitel je oprávněn ukončit tuto dohodu i písemnou výpovědí bez udání důvodu ve dvouměsíční výpovědní lhůtě, přičemž tato počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli. V případě výpovědi budou zhotovitelem dokončeny všechny dílčí plnění, které budou započaty v době výpovědi, byť by dokončení předmětu plnění bylo po skončení výpovědní lhůty.
- 6.4 Objednatel je oprávněn od Rámcové dohody odstoupit vždy pouze ve vztahu k tomu zhotoviteli, kterého se týká důvod pro odstoupení od Rámcové dohody. Objednatel je oprávněn odstoupit od Rámcové dohody zejména v případě:
- nedodržení povinností zhotovitele stanovených Rámcovou dohodou nebo dílčí smlouvou - objednávkou;
 - provádění jiného druhu, rozsahu nebo množství těžebních činností, než bylo sjednáno v konkrétní dílčí smlouvě - objednávce;
 - hrubého nebo opakovaného porušování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a péče o životní prostředí;
 - opakovaného (alespoň 3x) porušení povinnosti dle této Rámcové dohody;
 - neprovedení prací v rozsahu dle objednávky, kdy objednatel bude nucen zajistit provedení těchto prací z důvodu odvrácení hrozícího nebezpečí a vzniku škod; nebo
 - přerušení prací zhotovitelem bez oprávněného důvodu, které trvá déle než 7 (sedm) dnů, nedohodnou-li se objednatel s příslušným zhotovitelem v konkrétním případě jinak.
- 6.5 Tuto dohodu může objednatel vypovědět v následujících případech:

- nelze pokračovat v plnění dohody, aniž by byla porušena pravidla uvedená v §222 zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění,
 - je zjištěno, že dohoda neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel měl být vyloučen z účasti zadávacího řízení,
 - je zjištěno, že dohoda neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel předložil údaje nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele služeb ve veřejné zakázce, nebo
 - je zjištěno, že zhotovitel neplní své závazky vůči svým poddodavatelům řádně a včas.
- Výpovědní doba činí 30 dnů ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. Za den doručení se považuje den uložení výpovědi u poštovního doručovatele.

- 6.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy - objednávky v případě, že zhotovitel bude v prodlení se zahájením prací v termínu stanoveném dílčí smlouvou - objednávkou, a to minimálně o 3 (tři) pracovní dny od stanoveného termínu zahájení.
- 6.7 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy - objednávky rovněž v případě prodlení zhotovitele s řádným provedením prací delšího 20 dní po termínu stanoveném v objednávce.
- 6.8 Smluvní strany nebudou povinny vrátet si plnění, které si vzájemně poskytly na základě již řádně splněných dílčích smluv - objednávek.

Článek 7. Ostatní ujednání

- 7.1 Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stran je oprávněna od dohody jednostranně odstoupit, nastanou-li takové okolnosti, o kterých nemohla odstupující smluvní strana vědět před podpisem dohody. Odstoupení od dohody musí mít písemnou formu a musí v něm být uvedeny důvody odstoupení. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. Odstupující smluvní strana je povinna vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby vyloučila nebo zmírnila nepříznivé dopady plynoucí z jejího úkonu pro druhou smluvní stranu. Za důvody vedoucí k odstoupení považují smluvní strany zejména: fyzické zničení či odcizení stroje zhotovitele využívaného k plnění díla, vznik přírodní katastrofy (poškození lesních porostů přírodními živly apod.) na území KRNAP a jeho OP, dlouhodobá platební neschopnost objednatel. Smluvní strany považují za důvod k jednostrannému odstoupení od dohody i změny ekonomických podmínek např. nepředvídaný růst inflace, cen PHM a mzdových nákladů na straně zhotovitele, popř. ztráta možnosti odbytu dřevní hmoty, popř. pokles ceny dřevní hmoty pod ekonomicky únosnou míru.
- 7.2 Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v době provádění díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti. Zhotovitel je povinen při plnění díla dodržovat ustanovení Směrnice o implementaci Českého standardu FSC do lesního hospodaření Správy KRNAP. Směrnice je zveřejněna na webových stránkách KRNAP. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, tak aby neohrozil majetek nebo zdraví třetích osob anebo bezpečnost provozu na komunikacích (pád kamenů atd.). Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění díla v souladu se zásadami uvedenými v příloze č. 1 této dohody. Zhotovitel je dále povinen hlásit vážné pracovní úrazy a způsob jejich nápravy pověřenému zaměstnanci Správy KRNAP. Tímto zaměstnancem je [REDACTED].
- 7.3 Tato dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 7.4 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky, a dále za využití techniky, kterou doložil v rámci veřejné zakázky.
- 7.5 V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

- 7.6 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Rámcové dohody, včetně vyplacené ceny.
- 7.7 Tato rámcová dohoda nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 7.8 Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem seznámen se zákazem plnění díla v době státních svátků a nedělí a po 17:00 hod v pracovní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 7.9 Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příloha č.1 Pravidla BOZP

Za objednatele:

Ve Vrchlabí dne 20. 05. 2021

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

Za zhotovitele:

18. 05. 2021
KALIN, spol. s r.o.
V Praze, dne
Týmkova 11, 140 00 Praha
IČ: 256 07 782 DIČ: CZ25607782

Vitalyi Kalin, jednatel

V Jilemnici, dne

18. 05. 2021

Mykola Semkovych

V Kunčicích nad Lab., dne

IBCC-C20. 05. 2021
Kunčice nad Labem
543 61 Kunčice n. Labem
IČ: 252 99 948

Mykhaylo Dobosh, jednatel

Ve Peci pod Sn., dne

18. 05. 2021

Michael Zdeňka

V Poniklé, dne

18. 05. 2021

Zbyněk Novotka

Ve Vrchlabí, dne

18. 05. 2021

Ing. Zbyněk Kincl

Za správnost.

č. 01:

SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU SE SÍDLEM VE VRCHLABÍ

Dobrovského 3, Vrchlábí 543 11

Tel.: 499 456 111

E-mail: posta@krnap.cz

Stanovení způsobu označování ohroženého prostoru při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru BOŽ/2020/IV/22

1. Před zahájením prací v lese a na pracovištích obdobného charakteru, musí být všichni zaměstnanci seznámeni s bezpečnými pracovními postupy a organizací práce s ohledem na vykonávanou činnost, technologické postupy, zvláštnosti pracoviště, pracovní podmínky, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních úkonů a možnost ohrožení klimatickými podmínkami, povětrnostní situací, zvířaty nebo hmyzem.

2. Před zahájením těžební činnosti, soustřeďování, manipulace, skladování, odvozu dříví a práce ve výškách na stojících stromech, musí být nejprve určeny ohrožené prostory pro jednotlivé pracovní operace, počet a umístění skládek dříví a stanovena pravidla signalizace a dorozumívání mezi zaměstnanci a dalšími osobami nacházejícími se na pracovišti.

3. Ohrožený prostor, ve kterém jsou osoby vystaveny nebezpečí, které ohrožuje jejich život a zdraví, bude zejména na přístupových cestách vyznačen červenobílou foliovou páskou o šířce min. 10 cm s nápisem „VSTUP ZAKÁZÁN“. Dále bude ohrožený prostor na vhodných místech označen výraznou tabulkou min. rozměru A4 s nápisem „OHROŽENÝ PROSTOR - VSTUP ZAKÁZÁN!“.

4. V případě potřeby bude určen dostatečný počet náležitě poučených zaměstnanců, kteří zajišťují bezpečný pohyb vozidel, chodců, cyklistů atp., a dohlížejí na to, aby do ohroženého prostoru nevstupovala v době provádění rizikových prací žádná nepovolaná osoba.

5. Za ohrožený prostor se považuje

- a) kácení stromu - kruhová plocha o poloměru nejméně dvojnásobné výšky káceného stromu,
- b) použití stroje pro těžbu dříví - kruhová plocha o poloměru nejméně dvojnásobné délky stromu, zvětšená o délku ramene stroje,
- c) odvětvování, odkornění nebo zkracování kmene - vzdálenost menší než 5 m,
- d) soustřeďování dříví lanovkou - vnitřní úhly navijáku, mezi lany, pod lany, pod zavěšeným nákladem a v jeho nejbližším okolí, v prodlouženém směru napnutých lan,
- e) prostor, kde hrozí nebezpečí samovolného pohybu dříví,
- f) soustřeďování dříví koňským potahem - na svahu pod potahem a v zatačkách z vnější strany, kam kmene vybočují,
- g) práce s křovinořezem - kruhová plocha o poloměru 15 m, nestanoví-li výrobce jinak,
- h) práce na stojících stromech - kruhová plocha okolo zlézaného stromu o poloměru rovnajícím se minimálně polovině výšky tohoto stromu,
- i) každý další prostor vymezený Návodem k obsluze příslušného (technického) zařízení.

6. Před započítím prací, se v ohroženém prostoru nesmí nacházet žádné fyzické osoby, které zde nekonají práci a které nebyly náležitě poučeny.

7. Před zahájením kácení stromů vždy zajistit bezpečnou ústupovou cestu šikmo dozadu od zamýšleného směru pádu stromu, vyčistit blízké okolí káceného stromu od překážek, odříznout jeho zesílené kořenové náběhy a odvětvit spodní část stromu (maximálně do výšky ramen). Další pracovní postupy se řídí příslušným nařízením vlády č. 339/2017 Sb.

8. Kácení stromů v blízkosti dopravních staveb (silnic, železnic, lanovek, značených turistických cest) a v ochranných pásmech inženýrských sítí (elektrických rozvodů VN, plynovodů, vodovodů, kanalizace, teplovodů apod.), se musí provádět za předem stanovených bezpečnostních opatření a za trvalého odborného dozoru.


9. Všichni pracovníci, kteří se pohybují v prostoru, kde hrozí nebezpečí úrazu hlavy (pád předmětů, stromů nebo jejich částí), mají **povinnost používat předepsanou ochrannou přilbu a pracovní oděv (minimálně vestu) výstražné barvy, s doporučenými reflexními prvky**, zejména při těžbě dřeva a v ohroženém prostoru zvedaného, dopravovaného, skládaného či jinak manipulovaného dříví. Důležité je dodržování zavedených signálů.

10. Při uskladňování dříví na skládce (odvozním místě) je nezbytné dodržovat takový (přirozený) sklon boku hromady dříví, aby při zajištění nejnížší vrstvy proti rozvalení nedošlo k samovolnému rozvalení dalších vrstev dříví. Takový sklon nesmí překročit 30° a k zajištění se v případě nutnosti použijí zajišťovací klíny (ve svahu, více vrstev, velké průměry apod.).

11. Při ručním navalování kulatiny nesmí uskladněné dříví přesáhnout výšku **1,5 m**; manipulace se provádí opatrně po jednotlivých kusech dříví uložených v jedné vrstvě. Je stanoven **Zákaz vstupu na uskladněné dříví**, stoupání na soustředěvané dříví a jeho překračování za pohybu.

12. Na uskladněné dříví je možné vstupovat pouze z důvodu výkonu pracovní činnosti (měření dřeva, asanace technologií MERCATA apod.). Od výšky **1,5 m** nad úroveň okolního terénu, se jedná o **práce ve výšce**. Práce na boku skládky smí být od této výšky prováděna pouze ze žebříku. Pracovník musí být vybaven protiskluznou obuví a nesmí používat nástroje s pohyblivou reznou částí. Pracovník se pohybuje opatrně, co neblíže středu skládky a nesmí se vzpřímeně přiblížit na menší vzdálenost než **0,5 m** od okraje skládky. Od výšky **3 m** a za nepříznivých povětrnostních podmínek (déšť, sníh, námraza, silný vítr) je **vstup na uskladněné dříví přísně zakázán**.

Vrchlabí dne: 22. dubna 2020


Zpracoval: Ing. Aleš Mego
OZO v oboru BOZP


Schválil: PhDr. Robin Böhmisch
ředitel Správy KRNP