

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava  
Muglinovská 1038/5  
Ostrava Přívoz 702 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 8615/2021-SŽ-OŘ OVA-ST

Smlouva: E635-S-864/2021

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:

**Adresa místa plnění:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava  
Muglinovská 1038/5  
Ostrava 702 00

**Zpracoval:****Tel. číslo:****Email:****Dodavatel:**

TOMI - REMONT a.s.

Přemyslovka 2514/4

796 01 Prostějov 1

IČO: 25508571

**Notifikace:**

3.5.2021 13:58

DIČ: CZ25508571

**Termín dodání:**

květen 2021

**Finanční objem (bez DPH) do:**

CZK 61 420,00

**Způsob dopravy:**

Zajistí dodavatel

**Způsob platby:**

Převodem

**Povaha nákupu:**

provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

**Účetní okruh:****Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Morava  
Nerudova 1  
Olomouc 779 00

Objednáváme u Vás:

| Čís.ř. | Kód MTZ | Název             | MJ | Množství | Cena / jedn. |
|--------|---------|-------------------|----|----------|--------------|
| 1      |         | Objednáváme u Vás |    | 1,000    | 61 420,00    |

provedení prací dle rámcové dohody č.: E635-S-864/2021 "Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021" - TO Opava. Doplnění šterkového lože na trati Kravaře ve Slezsku - Chuchelná ve Slezsku. Konkrétní popis plnění je uveden v dílčím soupisu prací.

Kontaktní osoba: xxx

**Přílohy:** 2**Záruční doba:** Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Ostrava Přívoz, dne: 3.5.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Jiří MACHO

Prostějov 1, Akceptováno dne: 11.5.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Břetislava Vyhlídalová

Dodavatel:

|   |   |
|---|---|
| <b>Přijatá cena Díla:</b>   | 61 420,00   |
| <b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>                       | 01.05.2021  |
| <b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>                                    | 31.05.2021  |
| <b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b> | bez výluk   |
| <b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>                            | traťový úsek Kravaře ve Slezsku - Chuchelná ve Slezsku v km 12,600 - 14,700 |
| <b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>               | měsíčně   |
| <b>Další údaje:</b>   | neobsazeno  |
| <b>Přílohy:</b>   | Příloha č. 1, Příloha č. 2 - soupis prací,                                  |