
Číslo smlouvy objednatele I: 545-2021-525201 
Číslo smlouvy objednatele II: 15PT-001202 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2021/09

SMLOUVA O DÍLO
Studie pozemkových úprav v k.ú. Napajedla a v k.ú. Spytihněv

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,OZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel I:

Sídlo:
Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:
V technických záležitostech oprávněn
jednat:
Telefon:
E-mail :
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Objednatel II:
Sídlo:
V zastoupení:

Zastoupen:
Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:

V technických záležitostech oprávněn
jednat:
Adresa pro doručení:
Telefon:
E-mail :
ID DS:
IČO:
DIČ:

(dále jen "objednatel")

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Zarámí 88, 760 41 Zlín

ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský
kraj

ředitelka Krajského 
pozemkového úřadu pro Zlínský kraj

, vedoucí Pobočky Zlín

z49per3

01312774
CZ01312774 - není plátce DPH

Ředitelství silnic a dálnic České republiky 
Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 
Ředitelství silnic a dálnic České republiky, 
Správa Zlín

ředitelem Správy Zlín 
ředitel Správy Zlín

Fugnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

zjq4rhz
65993390
CZ65993390
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a

Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupen:
ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:
v technických záležitostech oprávněn
jednat:
Telefon:
E-mail :
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
ID DS:
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování studie:
(dále jen „zhotovitel")

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo („dále 
jen smlouva"), a to na základě výsledku výběrového řízení provedeného v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.

AGERIS s.r.o.
Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno

, jednatelem

, jednatel

255 76 992
CZ25576992
zr6jqnz

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35034

Článek I.
Předmět a účel díla

1.1. Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem " Studie pozemkových úprav v k.ú. Napajedla a v 
k.ú. Spytihněv".

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo - vypracování studie 
pozemkových úprav související s výstavbou silnice D55 v úseku Napajedla -  Babice, 
(dále jen "dílo").

1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve 
vypracování studie, která předchází zpracování komplexních pozemkových úprav 
v katastrálních územích Napajedla a Spytihněv, kterými bude procházet stavba silnice 
D55. Výše uvedená studie stanoví rozsah území, které bude dotčeno činností Objednatele 
II - Ředitelství silnic a dálnic České republiky („dále jen ŘSD ČR“) jako stavebníka a jeho 
podíl na nákladech pozemkových úprav v kat. územích Napajedla a Spytihněv.

1.3. Vlastní zpracování studie je zadáno z podnětu stavebníka ŘSD ČR, který požádal ve výše 
uvedených katastrálních územích o zahájení pozemkových úprav. Financování 
pozemkových úprav, vyvolaných činností stavebníka, stanoví § 17 odst. 2 zákona č. 
139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 
229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“). Zpracování studie vychází 
z těchto pokynů a postupů:
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1.3.1. Rámcový metodický postup SPÚ a ŘSD při koordinaci pozemkových úprav a 
výstavby liniových staveb 02/2019, č.j. SPU 181197/2019 ze dne 19.6.2019

1.3.2. Metodický pokyn pro zpracování studie v případech pozemkových úprav 
vyvolaných stavební činností (2019).

1.4. Celkový rozsah posuzovaného území vychází z délkového úseku liniové stavby
nacházející se v jednotlivých katastrálních územích. Celkový předpokládaný rozsah
území pro studii činní 708 ha.

1.4.1. Rozsah stavbou přímo dotčeného řešeného území v daném k.ú. (území „A"):

Rozsah vymezeného území A zaručí plně funkční řešení návrhu nového 
uspořádání pozemků, návaznost komunikací a polních cest i dalších opatření, 
tvořících součást plánu společných zařízení i dalších specifických opatření 
souvisejících s liniovou stavbou. Hranice budou tvořit zpravidla nejblíže 
procházející hranice správní či reálně existující v terénu (hranice katastrálního 
území, okraje lesa, komunikace, vodní toky i vodní plochy apod.) při respektování 
hranic dle katastru nemovitostí (KN). Pokud by takto stanovený rozsah měl být 
s ohledem na podmínky daného území z hlediska nutnosti jeho řešení nadbytečný, 
hranice se stanoví s ohledem na užívání a vlastnictví pozemků dle KN a další 
faktory tak, aby bylo možno v takovém území samostatně vyřešit veškeré potřeby 
vyplývající z § 2 zákona č. 139/2002 Sb. Rozsah nelze stanovit tak, že se jeho 
hranice ztotožní s hranicemi pouze těch pozemků, které jsou bezprostředně 
dotčeny stavbou. Rozsahu tohoto území budou odpovídat stanovené finanční 
náklady spojené s řešením pozemkových úprav připadající na stavebníka (náklady 
na přípravné, geodetické i projektové práce včetně realizačních opatření).

1.4.2. Rozsah ostatního řešeného území v daném k.ú. (území ,,B“):

Bude určen hranicí území přímo dotčeného stavbou a hranicí obvodu 
pozemkových úprav, tvořenou zpravidla katastrální hranicí (pokud bude účelné 
zahrnout do pozemkové úpravy celé katastrální území). Rozsahu tohoto území 
budou odpovídat stanovené finanční náklady spojené s řešením pozemkových 
úprav připadající na Státní pozemkový úřad (dále také ,,SPÚ“). Jako podklad pro 
odhad nákladů budou sloužit statistické údaje ohledně již realizovaných 
pozemkových úprav, které jsou uloženy u SPÚ.

1.5. Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující právní
předpisy:

1.5.1. Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o 
změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 
139/2002 Sb.“).

1.5.2. Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 
229/1991 Sb.“).

1.5.3. Vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a 
náležitostech návrhu pozemkových úprav.

1.5.4. Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).
1.5.5. Metodický návod k provádění pozemkových úprav - aktualizovaná verze k 1. 1. 

2019 (dále jen „Metodický návod KoPÚ“).
1.5.6. Ochrana zemědělské půdy před erozí, Metodika, Janeček a kol. 2012.
1.5.7. Platné technické normy.
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1.5.8. V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a 
účinnosti novela některého z výše uvedených právních předpisů, norem, metodik 
a metodických pokynů, popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis, 
norma, metodika a metodický pokyn vztahující se k předmětu plnění veřejné 
zakázky, je zhotovitel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými 
právními předpisy.

1.6. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v 
době sjednané v této smlouvě. Dokončením díla se rozumí splnění podmínek této smlouvy 
a předání díla objednateli.

Článek II.
Podklady k provedení díla

2.1. Nabídka zhotovitele ze dne 20. 4. 2021.
2.2. Objednatel I. se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré 

podklady, které má pro zpracování díla k dispozici a které nebyly součástí zadávací 
dokumentace. O předání a převzetí podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný 
protokol. Objednatel I a Objednatel II se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem při 
obstarávání dalších nezbytných podkladů.

Článek III.
Rozsah díla

Dílo bude zpracováno v souladu s Rámcovým metodickým postupem SPŮ a ŘSD ČR při 
koordinaci pozemkových úprav a výstavby liniových staveb ze dne 19.6.2019.

3.1. Charakteristika zájmového území
•  Zemědělská výroba (objekty živočišné výroby a rostlinné výroby).
•  Lesní výroba.
•  Jiné hospodářské zájmy v území.
•  Struktura zemědělského půdního fondu.
•  Stav polních cest.
•  Stav užívání pozemků (produkční bloky).
•  Počet hospodařících subjektů.

3.2. Vlastnické vztahy k pozemkům
•  Hrubá analýza vlastnických vztahů (počet LV, počet vlastníků).
•  Podíl vlastnictví: státní, obecní, soukromé.

3.3. Zájmy ochrany přírody a tvorby krajiny (zák. č. 114/1992 Sb.)
•  Hranice zvláště chráněných území, VKP.
•  Hranice skladebních prvků ÚSES dle platných ÚSES ČR nadregionální, 

regionální a zejména místní úrovně.
•  Další (např. hranice ptačích oblastí, hranice evropsky významných lokalit).

3.4. Vodohospodářské poměry -  vyhodnocení a doplnění podkladů zpracovaných 
stavebníkem

•  Vodní toky.
•  Drobné vodní toky.
•  Svodné, záchytné a odvodňovací příkopy atd.
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•  Ochranná pásma vodních zdrojů.
•  Vymezení míst soustředěného odtoku povrchových vod, celkové posouzení 

odtokových poměrů území (zejména z pohledu možnosti přívalových vod).
•  Vymezení záplavových území.
• Stavby k vodohospodářským melioracím pozemků.

3.5. Další faktory
• Ohrožení vodní a větrnou erozí.
• Pedologické poměry (BPEJ).
• Dočasné zábory stavbou - půdního fondu.
• Dočasné zábory stavbou - pozemků určených pro plnění funkcí lesa.

3.6. Výstupy studie
Kromě rozdělení na území přímo dotčené stavbou (A) a ostatní řešené území (B) včetně 
stanovení finančních nákladů, bude studie obsahovat tyto výstupy:

• Doporučení úprav a změn dopravního systému, zejména křížení liniové stavby 
se stávajícími komunikacemi, včetně vyhodnocení střetů s existujícími 
a navrhovanými polními cestami tak, aby byl zabezpečen přístup k pozemkům 
a umožněno hospodaření na zemědělské, příp. lesní půdě.

• Vymezení změny organizace půdního fondu dle skutečného zásahu liniové stavby 
do ucelených produkčních bloků.

• Vyhodnocení hydrologických poměrů území a vytipování kritických míst a lokalit včetně 
předběžného návrhu opatření.

• Vyhodnocení a zpracování požadavků na ochranu přírody a krajiny a na ochranu 
zemědělského půdního fondu.

• Vymezení rozsahu současně zastavěného území obce, je-li zpracována ÚPD 
zapracovat zastavitelné území obce a postupovat v souladu s dokumentací územního 
plánování. V nutných případech doporučení změny hranice katastrálního území, které 
je vyvoláno stavbou a akceptováno dotčenými obcemi.

• Vymezení případných dalších zjištění střetů v území a rámcový návrh opatření, která 
vytvoří optimální podmínky pro odstranění nepříznivých situací vzniklých liniovou 
stavbou.

3.7. Tabulková část

Tab. 3.7.1. Rozdělen řešeného územ na přímo dotčené stavbou a ostatní

katastrální území dotčená obec celková výměra
(ha)

území „A“ (přímo 
dotčeno

stavbou /ha/)

území „B“ 
(ostatní řešené 

území /ha/)

celkem

Tab. 3.7.2. Zastoupení základních forem vlastnictví v řešeném území dle k.ú.

katastrální území
formy vlastnictví

celkem k.ú.
státní (ČR) obecní soukromé
ha % ha % ha % ha %

100
celkem 100
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Tab. 3.7.3. Odhad nákladů na zpracování návrhu pozemkových úprav dle jednotlivých k.ú.
Katastrální území

Činnosti

Území přímo dotčené stavbou 
(území ,,A“)

Ostatní řešené území 
(území „B")

Počet ha

Cena za 
1 ha
bez DPH 
(Kč)

Cena 
celkem 

bez DPH 
(Kč)

Počet ha

Cena za 1 
ha

bez DPH 
(Kč)

Cena 
celkem 

bez DPH 
(Kč)

1. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1 .a. Přípravné práce 
zeměměřické

1 .b. Přípravné práce ostatní
2. NÁVRHOVÉ PRÁCE

3. MAPOVÉ DÍLO
CENA DÍLA CELKEM

Tab. 3.7.4. Přehled o předběžných nákladech na návrh pozemkových úprav

katastrální
území dotčená obec

náklady v tis. Kč

stavebník pozemkový
úřad

celkem

Tab. 3.7.5. Výpočet předběžných nákladů na realizaci navržených polních cest

č.
navržené

cesty
katastrální

území

délka
(m) jednotk. 

náklady 
(tis. Kč/ 
lOOm)

celkové náklady (tis. Kč)

území přímo 
dotčené

ostatní
řešené
území

území
přímo

dotčené

ostatní
řešené
území

celkem

Tab. 3.7.6. Výpočet předběžných nákladů na realizaci vodohospodářských opatření

č.
opatření

katastrální
území

délka (m) / plocha (m2)
jednotk. 

náklady (tis. Kč/ 
délku/plochu)

celkové náklady (tis. 
Kč)

území přímo 
dotčené

ostatní
řešené
území

území
přímo

dotčené

ostatní
řešené
území

celkem

Tab. 3.7.7. Výpočet předběžných nákladů na realizaci ostatních opatření (protierozních, 
krajinářských a jiných)
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č.
opatření

název
opatření

katastrální
území

délka (m) / plocha
(m2) jednotk. 

náklady (tis. 
Kč/

délku/plochu)

celkové náklady (tis. 
Kč)

území
přímo

dotčené

ostatní
řešené
území

území
přímo

dotčené

ostatní
řešené
území

celkem

Tab. 3.7.8. Celkové shrnutí předběžných nákladů podle k.ú............................

k ú
druh opatření

náklady (tis. Kč)

stavebník pozemkový
úřad

návrh pozemkových úprav
cesty
vodohospodářská opatření
ostatní opatření

celkem

Tab. 3.7.9. Celkové shrnutí předběžných nákladů v celém řešeném území

druh opatření
náklady (tis. Kč)

stavebník pozemkový úřad
návrh pozemkových úprav
cesty
vodohospodářská opatření
ostatní opatření
celkem

3.8. Zpracování a projednání studie

Vzhledem k rozsáhlé problematice širších vazeb na liniové stavby je nutná úzká spolupráce 
mezi objednatelem a zhotovitelem studie.
Při zpracování studie je nezbytné vždy:

• Do 10 dnů od uzavření této SOD svolá pozemkový úřad jednání k vyjasnění postupu 
zpracování studie v návaznosti na činnost stavebníka v přípravě liniové stavby.

• Při zpracování studie zhotovitel pravidelně minimálně jednou za měsíc svolá 
informativní a poradenské konzultace se zástupci objednatele, dále se zástupci obcí, 
uživatelskými subjekty a orgánů státní správy. .Zhotovitel zajistí závazná stanoviska 
obcí a orgánů ochrany životního prostředí ke koncepci návrhu společných zařízení.

• Projednat zpracovaný návrh studie na společném jednání, které svolá pozemkový úřad 
za účasti: zástupce stavebníka, zástupce pozemkového úřadu, zástupce obce 
a zpracovatele.

3.9. Náležitosti studie

Pokud některé níže uváděné náležitosti budou již zpracovány např. v rámci Oznámení o 
záměru stavby s ohledem na životní prostředí, popř. v dokumentaci pro EIA; v tom případě 
bude ve studii pouze odkázáno na příslušný související materiál.
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ČÁST PÍSEMNÁ

1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1.1. Základní údaje o
objednateli
zpracovateli

1.2. Rozsah řešeného území
1.3. Podklady, které byly využity při zpracování studie
1 4 Celkové náklady pro stavebníka, pro pozemkový úřad

2. PRŮZKUM A VYHODNOCENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

2.1 . Hospodářské využití území
2.2. Vlastnické vztahy k pozemkům
2.3. Zájmy ochrany přírody a tvorba krajiny
2.4. Vodohospodářské poměry
2.5. Další faktory

3. NÁVRH ŘEŠENÍ -  VÝSTUP STUDIE (popis, zdůvodnění)

3.1. Návrh závazného plošného rozsahu pozemkových úprav (obvodů 
pozemkových úprav) vyvolané liniovou stavbou (území „A“ stavbou přímo 
dotčené)

3.2. Návrh staveb, objektů a ÚSES vyvolaných liniovou stavbou v území „A“
3.3. Další opatření v území „A“
3.4. Návrh rozsahu ostatního řešeného území „B“
3.5. Návrh staveb, objektu a ÚSES v území „B“
3.6. Další opatření v území „B“

4. TABULKOVÁ ČÁST

4.1. Rozdělení řešeného území na přímo dotčené stavbou (,,A“) a ostatní (,,B“)
4.2. Zastoupení základních forem vlastnictví v řešeném území dle k.ú.
4.3. Stanovení předběžných nákladů na zpracování návrhu pozemkových úprav dle 

jednotlivých katastrálních území
4.4. Přehled o předběžných nákladech na návrh pozemkových úprav
4 5 Výpočet předběžných nákladů na realizaci navržených polních cest 
4 6 Výpočet předběžných nákladů na realizaci vodohospodářských opatření
4.7. Výpočet předběžných nákladů na realizaci ostatních opatření (protierozních, 

krajinářských a jiných)
4.8. Celkové shrnutí předběžných nákladů podle k.ú.
4.9. Celkové shrnutí předběžných nákladů v celém řešeném území

5. DOKLADY

5.1. Statistické údaje o jednotlivých katastrálních územích
5.2. Seznam dotčených parcel KN pro území „A“
5.3. Zápisy zjednání
5.4. Seznam parcel určených k výkupu pro silniční komunikace (dle záborového 

elaborátu)
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5.5. Písemná vyjádření obce a orgánů ochrany životního prostředí ke koncepci 
návrhu společných zařízení

ČÁST GRAFICKÁ

1. Přehledná situace v měřítku 1:10 000 (50 000)
2. Situace v měřítku 1:5 000 se zákresem:

• trasy liniové stavby
• navržených obvodů pozemkových úprav v jednotlivých k.ú. s vyznačením 

území „A“ a „B“ a s vyznačením zón s pozemky neřešenými dle § 2 zákona č. 
139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

• návrhu zpřístupnění pozemků
• registrovaných a navrhovaných ÚSES
• podkladů pro řešení vodního režimu a vodní eroze
• odvodnění ploch
• ploch dle užívání

3. Mapy dřívější pozemkové evidence

Článek IV.
Technické požadavky na provedení díla

4.1. Dílo bude předáno v klasické formě písemného a grafického zpracování v listinné a v 
digitální podobě na paměťovém mediu, jehož součástí bude textová část ve formátu
*.doc, *.xls.

Grafická část bude předána následovně (členění dle jednotlivých k.ú.):

1) Přehledná situace v měřítku 1:10 000 (50 000)
2) Situace v měřítku 1: 5 000 se zákresem do mapy KN:

• trasy liniové stavby
• navržených obvodů pozemkových úprav v jednotlivých k.ú. s vyznačením 

území ,,A“ a ,,B“ a s vyznačením zón s pozemky neřešenými dle § 2 zákona 
č. 139/2002 Sb.

• návrh zpřístupnění pozemků v území ,,A“ a ,,B“
• registrovaných a navrhovaných ÚSES
• podkladů pro řešení vodního režimu a vodní eroze -  mapa erozního ohrožení 

území v měřítku 1:5000 (GIS) podle metodiky „Ochrana zemědělské půdy 
před erozí11 z roku 2012

• odvodnění ploch
• ploch dle užívání (druhy pozemků

4.2. Dále bude dokumentace předána ve formátu VFP (dle jednotlivých k.ú.) s výjimkou těch 
částí díla, u nichž není předání ve formátu VFP vyžadováno, které se předají ve formátu 
*.dgn nebo *.vyk a v souřadnicovém systému S-JTSK, a to společně s údaji 
Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným 
metodickým pokynem SPÚ, na paměťovém mediu. Rastrová data budou předána ve 
formátu georeferencovaného TIFF.

4.3. Dílo bude odevzdáno s náležitostmi podle odstavce 4.1. a 4.2. této smlouvy 
v následujícím počtu vyhotovení a formě:
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3 x v listinné podobě s členěním po jednotlivých katastrálních územích a 2 x v digitální 
podobě na paměťovém mediu (CD, DVD apod.).

Článek V.
Povinnosti smluvních stran

Zhotovitel je povinen:

5.1. při provádění díla postupovat s odbornou péčí s přihlédnutím k nejnovějším poznatkům
v oboru;

5.2. po ukončení provedení díla vrátit objednateli veškeré dokumenty, nosiče dat a jiné věci, 
které v souvislosti s plněním předmětu smlouvy od objednatele obdržel, pokud nebyly 
určeny ke spotřebování při plnění předmětu smlouvy;

5.3. nepoškozovat při provádění díla zájmy objednatele a jednat tak, aby byla činností 
zhotovitele co nejméně narušena běžná činnost objednatele;

5.4. v případě nutnosti součinnosti objednatele sdělit objednateli požadavek na tuto 
součinnost nejpozději 3 pracovní dny před poskytnutím této součinnosti;

5.5. zajistit si podklady nad rámec čl. II této smlouvy potřebné pro provedení díla vlastními 
prostředky;

5.6. nést až do okamžiku předání díla nebezpečí škody na zhotoveném díle,
5.7. řídit se veškerými písemnými nebo ústními pokyny objednatele, pokud nejsou v rozporu 

se zněním smlouvy a příslušnými platnými právními předpisy;
5.8. zhotovitel je povinen při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí, ve 

lhůtách stanovených objednatelem a podle pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen 
informovat, vždy bez zbytečného odkladu, objednatele o ohrožení řádného a včasného 
splnění předmětu smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit na případnou zřejmou 
nevhodnost pokynů objednatele, které by mohly mít za následek vznik škody. Zhotovitel 
je povinen řídit se v průběhu provádění činností dle této smlouvy příslušnými právními 
předpisy, pokyny objednatele a účastnit se případných schůzí a jednání, týkajících se 
předmětu této smlouvy podle pokynů objednatele. Zhotovitel se zavazuje aktivně 
projednávat s objednatelem postup činností při plnění předmětu této smlouvy, průběžně 
konzultovat s objednatelem své návrhy a doporučení související s plněním předmětu 
této smlouvy.

Objednatelé jsou povinni:

5.9. poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou při provádění díla dle této smlouvy;
5.10. poskytnout zhotoviteli dokumenty a informace dle čl. II této smlouvy nezbytné při 

provádění díla dle této smlouvy;
5.11. objednavatelé jsou oprávněni kdykoliv za trvání této smlouvy zkontrolovat provádění 

díla, zhotovitel je povinen jim takovou kontrolu umožnit. Tyto kontrolní dny svolává 
objednatel po dohodě se zhotovitelem.

Článek VI.
Předání a převzetí díla

6.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu do 31. 8. 2021.
6.2. Dílo bude předáno v sídle Objednatele I, Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový 

úřad pro Zlínský kraj, Zarámí 88, 760 41 Zlín. O předání a převzetí díla bez zjevných vad 
a nedodělků bude vyhotoven protokol o předání a převzetí díla, který bude potvrzen 
osobami oprávněnými jednat v technických záležitostech za Objednatele I, Objednatele 
II a zhotovitele.

Strana 10



6.3. Objednatelé provedou kontrolu a písemně předloží zhotoviteli své připomínky a výhrady 
ke zhotovenému dílu, k jeho vlastnostem a rozsahu, a to ve lhůtě 30 pracovních dnů od 
předání díla zhotovitelem objednatelům.

6.4. Pokud objednatelé ve stanovené lhůtě připomínky nepředloží, má se za to, že předané 
dílo akceptují. Objednatel I vystaví schvalovací protokol o předání a převzetí díla bez 
zjevných vad a nedodělků (tzv. akceptační protokol), který bude podepsán osobami 
oprávněnými jednat za Objednatele I, Objednatele II a zhotovitele. Podpisem 
akceptačního protokolu smluvními stranami dochází k převzetí díla objednatelem.

6.5. Nedokončené dílo nebo jeho část nejsou objednatelé povinni převzít. Objednatelé 
rovněž nejsou povinni dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící 
jeho užívání, nebo bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však 
užívání.

6.6. Objednatelé nejsou oprávněni odmítnout převzít díla pro závady, jejichž původ je v 
podkladech, které sami zhotoviteli předali. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady 
odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání 
věci věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud 
zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány 
objednatelem podklady.

6.7. Zhotovitel upraví dílo na základě případných připomínek objednatele a tuto druhou verzi 
díla v písemné i elektronické podobě předá objednatelům nejpozději do 15 pracovních 
dnů od doručení připomínek objednatelů.

6.8. V případě, kdy druhá verze zhotoveného díla nesplňuje požadavky této smlouvy nebo 
do ní nebyly zapracovány připomínky objednatelů, je objednatel do 5 pracovních dnů od 
předání druhé verze díla zhotovitelem povinen vyhotovit a zaslat zhotoviteli protokol o 
zjištěných nedostatcích (rozdílový protokol). Zhotovitel je povinen tyto nedostatky díla 
napravit a předat dopracované dílo objednatelům do 5 pracovních dnů. Pokud 
objednatel I ve lhůtě 5 pracovních dnů od předání díla nezašle zhotoviteli rozdílový 
protokol, má se za to, že dílo splňuje veškeré požadavky této smlouvy.

6.9. V případě, kdy předané dílo splňuje požadavky této smlouvy, a byly do díla zapracovány 
případné připomínky objednatelů, je tímto dílo akceptováno a o akceptaci díla bude 
vyhotoven schvalovací protokol o předání a převzetí díla potvrzující, že dílo odpovídá 
zadání této smlouvy a případným připomínkám, jež bude podepsán osobami 
oprávněnými jednat za Objednatele I, Objednatele II a zhotovitele. Podpisem protokolu 
smluvními stranami dochází k převzetí díla objednatelem.

Článek VII.
Cena za provedení díla

7.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, 
vyhlášené objednatelem.

Objednatel č. 1 (10% z ceny díla) 22 500 Kč

Objednatel č. 2 (90% z ceny díla) 202 500 Kč

Celková cena díla bez DPH 225 000 Kč

DPH 21% 47 205 Kč

Celková cena díla včetně DPH 272 250 Kč

7.2. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu 
realizace díla a zahrnuje veškeré práce související s provedením díla a rovněž kryje
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veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla. Tuto cenu lze změnit 
pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.

7.3. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

Č I .  V l i l

Platební podmínky a fakturace
8.1. Objednatelé jsou povinni uhradit zhotoviteli cenu za provedení Díla jen po řádném 

předání a převzetí celého Díla dle ČI. VI této smlouvy, a to na základě daňového 
dokladu vystaveného zhotovitelem (dále jen „faktura").

8.2. Na faktuře pro Objednatele I bude zhotovitel uvádět:
Odběratel I: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ:
013 12 774
Konečný příjemce I: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, 
Pobočka Zlín, Zarámí 88, 760 41 Zlín.
Na faktuře pro Objednatele II bude zhotovitel uvádět:
Odběratel II: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,145 05 Praha 4 -  Nusle 
Konečný příjemce II: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, Fůgnerovo nábřeží 
5476, 760 01 Zlín

8.3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu stanovené v § 28 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li 
faktura obsahovat stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji zhotoviteli vrátit k 
přepracování. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale lhůta splatnosti běží 
znovu ode dne doručení nově vystavené faktury.

8.4. Fakturace bude provedena po dokončení díla na základě Objednatelem I, 
Objednatelem II a zhotovitelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a 
převzetí prací bez vad a nedodělků. Objednatel I a II uhradí cenu za provedené dílo 
společně, Objednatel I uhradí 10% ceny za provedené dílo a Objednatel II uhradí 90% 
ceny za provedené dílo.

8.5. Faktura je splatná do 30 dnů po jejím obdržení objednatelem. Poslední daňový doklad 
v kalendářním roce musí být objednateli doručen nejpozději 30. listopadu příslušného
roku.

8.6. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
8.7. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní 

strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem 
jejího odepsání z účtu odesílatele ve prospěch účtu příjemce.

8.8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů.

Článek IX.
Záruky, smluvní pokuty, sankce

9.1. Smluvní strany si jsou vědomy, že v případě, kdy zhotovitel poruší ustanovení této 
smlouvy, především podmínky týkající se termínů plnění předmětu smlouvy, mohou být 
druhou stranou uplatňovány sankce uvedené v tomto článku.

9.2. Smluvní pokuty dle čl. IX. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli takto: 10% z celkové 
výše smluvní pokuty Objednateli I a 90% z celkové výše smluvní pokuty Objednateli II.
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9.3. Sankce v případě porušení smluvních povinností dle této smlouvy zhotovitelem činí 0,5 
% z ceny díla bez DPH, a to za každé jednotlivé porušení.

9.4. Je-li zhotovitel v prodlení se splněním sjednaného termínu předání díla, prokazatelně 
zaviněné zhotovitelem, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 
díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

9.5. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatelů na náhradu škody v plné 
výši, pokud jim v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem vznikne, právo 
na odstoupení od této smlouvy, ani povinnost zhotovitele ke splnění povinnosti zajištěné 
smluvní pokutou, ledaže by objednatelé výslovně prohlásili, že na plnění povinnosti 
netrvají.

9.6. Smluvní pokuty jsou splatné do 30-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné 
smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta 
delší.

9.7. Zhotovitel souhlasí, aby objednatelé každou, byť i nesplatnou smluvní pokutu nebo 
náhradu škody, na níž jim vznikne nárok, v plné výši započetli vůči nároku zhotovitele na 
uhrazení faktury vystavené dle čl. Vlil.

9.8. Zhotovitel objednatelům poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se 
stanovuje na 60 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednatelům. V případě 
přerušení prací ze strany objednatelů platí dohodnutá, výše uvedená, záruční lhůta na 
dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání poslední 
ucelené části díla bez vad a nedodělků, tj den podpisu akceptačního protokolu 
V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje 
se záruční lhůta na dříve dokončené ucelené části o počet i započatých měsíců, ve 
kterých byly práce přerušeny. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací 
zapříčiněné zhotovitelem. O odstranění takových vad bude oběma smluvními stranami 
sepsán protokol. Doba pro odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. Záruka se 
nevztahuje na vady díla, jejichž původ je v podkladech k provedení díla, zejména pak z 
chybných údajů o vlastnictví (vlastnících) evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví 
pozemků), které nebylo v době zpracování návrhů KoPÚ zpochybněno.

9.9. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám 
stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo 
předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatelé písemně oznámí zhotoviteli vadu díla 
a ten je povinen do 15-ti dnů ode dne doručení oznámení písemně sdělit, zda vadu 
uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí 
být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné 
oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 2618 OZ. Zhotovitel je povinen 
provedenou opravu vad a nedodělků řádně předat Objednateli I, o předání a převzetí 
bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel bude souhlasit s provedenou opravou, 
potvrdí zhotoviteli protokol o odstranění vad a nedodělků.

9.10. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednatelům smluvní pokutu ve 
výši 500 Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle odstavce
9.8. smlouvy.

9.11. Objednatelé mají právo požadovat odstranění prokazatelných vad kdykoliv během 
záruční doby. Oznámení o vadách bude předáváno písemně nebo elektronicky 
doručením do datové schránky případně e-mailem vždy s následným písemným nebo 
elektronicky doručeným potvrzením oprávněnému zástupci zhotovitele. Vady díla 
zhotovitel odstraní bezplatně ve stanovené lhůtě. O odstranění vad bude smluvními 
stranami sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků Pokud zhotovitel řádně 
neodstraní oznámené vady do 30-ti dnů od zahájení odstranění vad, mají objednatelé 
právo oznámené vady dát odstranit na náklad zhotovitele, tímto se nenaruší práva 
objednatelů vyplývající ze záručních podmínek.

9.12. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů a informací vůči třetí 
osobě. Tyto mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatelů a v souladu s
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vyhotovením díla. Za porušení této povinnosti, je zhotovitel povinen uhradit 
objednatelům smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 
této povinnosti.

9.13. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 
nebo touto smlouvou, a objednatelé učiní nebo opomenou či nebudou moci učinit pro 
porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku budou sankcionováni 
ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou 
škodu objednatelům nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku 
jednání či opomenutí objednatelů nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel 
objednatele předem neupozornil.

9.14. V případě prodlení objednatelů se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné straně 
-  zhotoviteli nárok na úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta (0,05 %) z dlužné částky 
za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé 
škody.

Článek X.
Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy

10.1. Zjistí-li objednatelé, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi 
vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, jsou 
objednatelé oprávněni dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v 
přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by nepochybně vedl k 
podstatnému porušení smlouvy, jsou objednatelé oprávněni odstoupit od smlouvy (§ 
2593 OZ). Vznikne-li z těchto důvodů objednatelům škoda, je zhotovitel povinen 
průkazně vyčíslenou škodu uhradit.

10.2. Pokud na straně objednatelů vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, jsou povinni 
nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění 
závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu 
nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatelé nepožádají bez zbytečného odkladu 
poté, kdy zjistili nebo mohli zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo zrušení 
závazku.

10.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

• vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku;

• zhotovitel vstoupí do likvidace;
• nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit 

a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran 
plnit své závazky ze smlouvy;

• prodlení zhotovitele s protokolárním předáním díla je delší než 60 dnů;
• porušení smluvní povinnosti zhotovitelem dle této smlouvy, které nebude 

odstraněno ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem;
• pokud zhotovitel v rámci zadávacího řízení uvedl nepravdivé či zkreslené informace, 

které by měly vliv na výběr zhotovitele.

10.4. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 10.3. je každá smluvní strana 
povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení 
od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana 
dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

10.5. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky, 
případně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy 
nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od
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smlouvy ze strany objednatelů je účinné okamžikem doručení písemného vyhotovení 
takového odstoupení zhotoviteli. Při odstoupení od smlouvy smluvní strany vyhotoví 
protokol o stavu provedeného díla a finanční hodnotě provedeného díla ke dni 
odstoupení. V případě, že se smluvní strany na finančním ohodnocení díla ke dni 
odstoupení neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek příslušným soudním 
znalcem. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný 
objednatel. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke 
stanovení finanční hodnoty díla.

10.6. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, jsou objednatelé oprávněni zadržet veškeré fakturované a 
splatné platby zhotoviteli.

10.7. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatelů vrátit 
podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením 
díla.

10.8. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 
smluvní pokuty a případnou náhradu škody.

10.9. Objednatelé jsou oprávněni vypovědět tuto smlouvu bez jakýchkoli sankcí, a to s 
jednoměsíční výpovědní dobou, jež počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po 
doručení výpovědi objednatelů zhotoviteli.

Článek XI.
Ochrana informací Státního pozemkového úřadu

11.1. Všechny informace, ať už v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobě, 
které byly či budou poskytnuty zhotoviteli objednatelem nebo jeho jménem po dni 
uzavření této smlouvy, bude zhotovitel pokládat za neveřejné a bude s nimi nakládat v 
souladu s ustanoveními této smlouvy. Tyto informace budou mít smluvní režim, 
vztahující se na informace důvěrné ve smyslu § 504 OZ a musí s nimi být nakládáno v 
souladu se zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů,_a nařízením 
Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (,,GDPR“). Ustanovení článku XI. se 
vztahují rovněž na všechny poddodavatele zhotovitele, které uvedl ve výběrovém 
řízení.

11.2. Neveřejné informace nezahrnují:
• informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem 

jejich zpřístupnění přímo či nepřímo zhotovitelem nebo;
• informace, které zhotovitel získá jako informace nikoliv neveřejného charakteru 

z jiného zdroje než je objednatel nebo jeho poradci, a to za předpokladu, že 
takový zdroj není podle nejlepšího vědomí a svědomí zhotovitele vázán 
smlouvou o zachování neveřejné povahy příslušných informací nebo jinou 
povinností mlčenlivosti týkající se příslušných informací.

11.3. Zhotovitel se zavazuje použít neveřejné informace výhradně v souvislosti s 
poskytováním sjednaných služeb objednateli. Zhotovitel se dále zavazuje, že on ani 
osoba, která je s ním přímo či nepřímo majetkově propojena, ani jeho zástupce, 
zaměstnanec, zmocněnec, příkazce nebo jiná osoba, která byla zhotovitelem 
seznámena s neveřejnými informacemi, je nezpřístupní žádné třetí osobě s výjimkou 
případů, kdy:

• je zveřejnění neveřejné informace vyžadováno zákonem nebo jinými platnými 
právními předpisy nebo;
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• kdy zveřejnění těchto neveřejných informací je vysloveně smlouvou povoleno
nebo;

• v případě, kdy zveřejnění těchto neveřejných informací bude předem písemně
odsouhlaseno objednatelem.

11.4. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, konzultanti, zástupci a příkazci budou s 
neveřejnými informacemi zacházet náležitým způsobem a v souladu s touto smlouvou.

11.5. Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatelů nezpřístupní nic z obsahu 
neveřejných informací a dále nařídí svým vedoucím zaměstnancům, zaměstnancům a 
svým poradcům, aby učinili totéž, pokud tak není stanoveno zákonem nebo soudním 
rozhodnutím. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit objednatelům písemné 
stanovisko svého právního zástupce, z něhož vyplývá, že zákon nebo soudní rozhodnutí 
sdělení obsahu neveřejných informací nebo jejich části skutečně vyžaduje, a projednat 
tuto záležitost s objednateli. Zhotovitel se zavazuje, že v uvedeném případě vyvine 
maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že se zveřejněnými neveřejnými informacemi bude 
stále zacházeno jako s neveřejnými informacemi obchodního charakteru, které nesmějí 
být dále sdělovány.

11.6. V případě, že se zhotovitel, některý z jeho vedoucích zaměstnanců nebo zaměstnanců 
dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění neveřejných 
informací nebo jejich částí neoprávněné osobě, je povinen o tom neprodleně informovat
objednatele.

11.7. Zhotovitel se zavazuje, že neprodleně na žádost objednatelů vrátí všechny písemné 
dokumenty obsahující neveřejné informace a jakékoliv další materiály obsahující nebo 
odvozující jakékoliv informace neveřejného charakteru, rovněž zajistí, že totéž učiní 
všechny další osoby, kterým byly neveřejné informace zhotovitelem zpřístupněny. 
Zhotovitel se zavazuje, že si v takovém případě neponechá žádné kopie, výpisy nebo 
jiné celkové nebo částečné reprodukce či záznamy těchto neveřejných informací. 
Všechny dokumenty, memoranda, poznámky a ostatní písemnosti vyhotovené 
zhotovitelem nebo jinými osobami na základě neveřejných informací je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu zničit. Zhotovitel se výslovně zavazuje zničit materiály 
uložené v počítačích, textových editorech nebo jiných zařízeních obsahujících neveřejné 
informace. Toto zničení a odstranění materiálů bude objednateli písemně potvrzeno 
vedoucím zaměstnancem zhotovitele, který byl zničením a odstraněním materiálů 
pověřen.

11.8. V případě porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy náleží objednatelům náhrada 
škody, která může tímto porušením vzniknout. Zhotovitel prohlašuje a souhlasí s tím, že 
objednatelé jsou v případě porušení ustanovení této smlouvy oprávněni domáhat se 
vydání předběžného opatření, jakož i jiného zatímního prostředku právní ochrany v 
případě hrozícího nebo skutečného porušení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 
nahradit náklady, které objednatelům vzniknou v souvislosti s uplatňováním náhrady 
škody.

11.9. V případě porušení jakéhokoliv ustanovení tohoto článku smlouvy vzniká objednatelům 
nárok na zaplacení smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty je stanovena na 10 000 Kč za 
každý jednotlivý prokázaný případ porušení povinnosti. Smluvní pokuta je splatná do 15- 
ti kalendářních dnů ode dne obdržení vyúčtování smluvní pokuty objednatelem. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

11.10. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a GDPR, tímto informuje 
ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě 
zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Postupy a 
opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 
2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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Článek XII.

Vlastnické právo
12.1. V případě, že součástí nebo jedním z výstupů předmětu této smlouvy je poskytnutí 

movitých věcí, které se mají stát vlastnictvím objednatelů, nabývají objednatelé 
vlastnické právo k těmto věcem dnem jejich převzetí.

12.2. V případě, že součástí díla podle této smlouvy je plnění, které je považované ve smyslu 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „autorský zákon") za autorské dílo (dále jen „autorské dílo"), uděluje zhotovitel 
objednatelům oprávnění toto autorské dílo užívat a to od okamžiku převzetí součásti díla, 
která příslušné autorské dílo obsahuje, objednatelům, do té doby jsou objednatelé 
oprávněni autorské dílo užít v rozsahu a způsobem nezbytným k převzetí příslušné 
součásti díla.

12.3. Objednatelé jsou oprávněni od okamžiku účinnosti poskytnutí licence k autorskému dílu 
užívat toto autorské dílo v rozsahu, v jakém uznají za nezbytné, vhodné či přiměřené s 
ohledem na účel této smlouvy. Pro vyloučení pochybností to znamená, že objednatelé 
jsou s ohledem na účel této smlouvy oprávněni užívat autorské dílo v neomezeném 
množstevním a územním rozsahu, a to všemi v úvahu přicházejícími způsoby a s 
časovým rozsahem omezeným pouze dobou trvání majetkových autorských práv k 
takovémuto autorskému dílu. Součástí licence je neomezené oprávnění objednatelů 
provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny autorského díla a dle svého uvážení do 
něj zasahovat, zapracovávat do dalších autorských děl, zařazovat do databází a pod., a 
to přímo nebo prostřednictvím třetích osob. Objednatelé jsou bez potřeby jakéhokoliv 
dalšího svolení zhotovitele oprávněni udělit další osobě podlicenci k užití autorského díla 
nebo svoje oprávnění k užití autorského díla třetí osobě postoupit, avšak pouze za 
předpokladu, že tím bude docházet k užití autorského díla v souladu s účelem, pro který 
bylo autorské dílo vytvořeno. Licence k autorskému dílu je poskytována jako výhradní. 
Objednatelé nejsou povinni licenci využít.

12.4. Udělení licence nelze ze strany zhotovitele vypovědět a její účinnost trvá i po skončení 
účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak.

12.5. Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence k autorskému dílu je 
zahrnuta v ceně za provedení díla dle této smlouvy.

Článek XII!
Pojištění zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 90% 
celkové ceny díla (bez DPH). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této 
smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné 
částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Na žádost objednatele je zhotovitel 
povinen kdykoliv předložit ve lhůtě 3 dnů uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouvy 
uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této 
smlouvy a záruční doby z ní vyplývající.

Článek XIV. 
Jiná ujednání
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13.1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatelů. Objednatelé i zhotovitel se 
zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. 
Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem 
plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatelů dále prodávat či s ním jinak 
nakládat.

13.2. Objednatelé jsou oprávněni průběžně kontrolovat provádění díla. K průběžným 
kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto kontrolní dny jsou 
oprávněni svolávat objednatelé 1xza měsíc s předstihem 3 kalendářních dnů. Zhotovitel 
je povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o 
provádění díla.

13.3. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány veřejné správy, 
které jsou specifikované v § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb.

13.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu zpracování díla provádět aktualizaci dat na základě 
aktuálních údajů katastru nemovitostí.

13.5. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 
souvislosti s prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků.

13.6. Vyskytnou-li se události, které smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění 
jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu 
informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti 
zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě 
nedopustila.

13.7. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 
tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

13.8. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňující mu 
uskutečnit dílo dle této smlouvy.

13.9. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v likvidaci a není vůči 
němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve 
znění pozdějších předpisů a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku, příp. o prohlášení úpadku jeho společnosti.

13.10. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel I je organizační složkou státu, Objednatel II 
je příspěvkovou organizací. Stav jejich účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze 
státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků se smluvní strany 
zavazují jednat o vyřešení této situace. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být 
považována za zavinění prodlení na straně objednatelů a z toho důvodu nelze vůči 
objednatelům uplatňovat žádné sankce. Objednatelé se zavazují, že v případě, že tato 
skutečnost nastane, oznámí ji zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před původním 
termínem splatnosti faktury.

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

14.1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato
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smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. 
Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel I.

14.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

14.3. Veškeré změny a doplňky budou uskutečněny po vzájemné dohodě smluvních stran 
formou písemných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

14.4. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí obecně 
závaznými právními předpisy, zejména NOZ, na čemž se obě smluvní strany dohodly.

14.5. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení o ochraně informací, 
licenční ustanovení ani další ustanovení a nároky z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat 
i po zániku účinnosti této smlouvy.

Za objednatele I: Za zhotovitele:

Podepsal

Datum: 2021.05.13 
14:13:02+02W

Česká republika - Státní pozemkový úřad AGERISs.r o.
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj jednatel

ředitelka

Za objednatele II:

Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Zlín 

ředitel Správy Zlín

Ve Zlíně dne 12, 5. 2021
Smlouvu o dílo vyhotovil a za její správnost zodpovídá:

Digitálně podepsa
Datum: 2021.05.12 08:05:28 +02'00'
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