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Spisová značka: S-SMOL/011944/2021/OMAJ                    Č. j.: SMOL/086528/2021/OMAJ/EM/Hrb                              

Spisový znak.podznak – 56.4, skartační znak/skart. lhůta – A/15 

 

SMLOUVA 

O UDĚLENÍ SOUHLASU  
č. OMAJ-EM/INO/000838/2021/Hrb, 

 

kterou uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen občanský 
zákoník)  

 
tyto smluvní strany: 
 

1) statutární město Olomouc, se sídlem Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc, 
zastoupené náměstkem primátora Mgr. Matoušem Pelikánem, 

IČ 00 29 93 08, 
dále jen vlastník pozemku/SMOl 

 

a 

 

2) Dopravní podnik města Olomouce, a.s., se sídlem Koželužská 563/1, 779 00 
Olomouc, 

zastoupený: Ing. Jaroslavem Michalíkem, předsedou představenstva 

       Mgr. Petrem Kocourkem, MBA, LL.M., členem představenstva 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, 
vložka 803, 
IČ 476 76 639,      

       dále jen stavebník. 
 

 

I. 

Statutární město Olomouc je vlastníkem chodníku a komunikace na ul. Jeremenkova a 
pozemků parc. č. 804/33, parc. č. 804/44, parc. č. 938/3, parc. č. 938/4 a parc. č. 1130, vše 
ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV č. 10001 u 

Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc. 

II. 

Statutární město Olomouc uděluje stavebníkovi právo provést úpravu chodníku a 
komunikace na ul. Jeremenkova, vše na pozemcích parc. č. 804/33, parc. č. 804/44, parc. č. 
938/3, parc. č. 938/4 a parc. č. 1130, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (dále 
také stavba),  v rozsahu dle situačního snímku, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
její příloha č. 1.  

 
Předmětem stavebních prací je úprava stávajícího chodníku v místech křížení chodníku 
s novým kolejištěm a v místech křížení s vjezdem do areálu. Jedná se zejména o výškovou 
úpravu a doplnění bezbariérových úprav vč. úprav pro osoby nevidomé. Pěší komunikace jsou 
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navrženy z ploché betonové dlažby s příčným sklonem max 2,0 %. Slepecké úpravy budou 
provedeny z betonové skladebné dlažby slepecké. Skladba konstrukce vozovky je navržena 
dle TP 170.  

Pokud dojde v době platnosti této smlouvy ke změně rozsahu budované stavby, zavazuje se 

stavebník požádat SMOl o uzavření dodatku k této smlouvě. Změny budované stavby musí 
být odsouhlaseny odborem strategie a řízení Magistrátu města Olomouce (dále jen „MMOl“) 
a budoucím správcem staveb. Stavebník bere na vědomí, že uzavření dodatku musí být 
schváleno příslušnými orgány statutárního města Olomouce.  
 

 

III. 

Stavebník bere na vědomí, že se stavba v souladu s ustanovením § 505 občanského zákoníku 
stane součástí chodníku a komunikace na ul. Jeremenkova na pozemcích parc. č. 804/33, parc. 
č. 804/44, parc. č. 938/3, parc. č. 938/4 a parc. č. 1130, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc, vše ve vlastnictví SMOl. 

 

IV. 

Stavebník se zavazuje začít s realizací stavby bez zbytečného odkladu po uzavření této 
smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly, že úpravu chodníku a komunikace, vše na pozemcích parc. č. 
804/33, parc. č. 804/44, parc. č. 938/3, parc. č. 938/4 a parc. č. 1130, vše ostatní plocha v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, provede stavebník sám, zcela vlastním nákladem s tím, že 
stavebníkovi nebudou statutárním městem Olomouc uhrazeny ani účelně vynaložené náklady.  

Zasáhne-li stavba i na část pozemku ve vlastnictví stavebníka, zavazuje se stavebník bez 
zbytečného odkladu poté, co k tomu bude vlastníkem pozemku písemně vyzván, bezúplatně 
převést do vlastnictví statutárního města Olomouce tu část pozemku, jejíž součástí bude 
stavba uvedená v čl. II této smlouvy. Stavebník se současně zavazuje uhradit veškeré náklady 
vzniklé v souvislosti s převodem vlastnického práva k předmětné části pozemku. 

 

 

V. 

Stavebník je povinen dodržovat zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění a ČSN 839061 o ochraně stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

Pokud bude stavbou dotčeno veřejné prostranství, na němž se nachází zeleň a které podléhá 
zpoplatnění v souladu s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Olomouce 
č. 10/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, v platném znění, zavazuje 
se stavebník splnit ohlašovací povinnost podáním žádosti o zábor veřejného prostranství, 
prostřednictvím odboru životního prostředí MMOl, oddělení péče o zeleň. 
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VI. 

1. Stavebník se zavazuje provést  úpravu chodníku a komunikace, vše na pozemcích parc. č. 
804/33, parc. č. 804/44, parc. č. 938/3, parc. č. 938/4 a parc. č. 1130, vše ostatní plocha v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, nejpozději do 31. 12. 2025.     

2. Stavebník je povinen před zahájením stavebních prací SMOl, zastoupenému odborem 
dopravy a územního rozvoje MMOl, poskytnout harmonogram stavebních prací, popřípadě 
termíny kontrolních dnů. Stavebník je dále povinen během stavebních prací umožnit SMOl, 
zastoupenému odborem dopravy a územního rozvoje MMOl, nejméně dvakrát kontrolu staveb 
a odstranit vady staveb zjištěné při kontrole.     

3. Stavebník se zavazuje zajistit pro stavbu vydání kolaudačního souhlasu, pokud to bude 
nutné dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a předložit jej nejpozději do 31. 3. 2026 SMOl, zastoupenému 
odborem majetkoprávním MMOl, oddělení evidence majetku, úsek infrastrukturního majetku 
a odborem dopravy a územního rozvoje MMOl.  

4. Stavebník se zavazuje nejpozději do 30. 6. 2026 sepsat se SMOl, zastoupeným odborem 
dopravy a územního rozvoje MMOl, zápis o budoucím převzetí dokončených staveb. Součástí 
zápisu bude zejména skutečné zaměření staveb a pořizovací cena staveb.  

 

VII. 

Stavebník bere na vědomí, že ponese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do sepsání 
zápisu. 

Stavebník odpovídá za zjevné vady stavby až do sepsání zápisu. Tyto vady je stavebník 
povinen odstranit bez zbytečného odkladu poté, co mu byly vlastníkem pozemku vytknuty. 

Stavebník dále odpovídá za skryté vady stavby, které měla stavba již před sepsáním zápisu. 
Vlastník pozemku je povinen vytknout takové vady bez zbytečného odkladu poté, co vady 
zjistil, nejpozději však do 5 let od sepsání zápisu. 

 

VIII. 

Tato smlouva bude přílohou žádosti stavebníka o vydání územního rozhodnutí, o ohlášení 
stavby nebo o vydání stavebního povolení, kterou stavebník prokáže své oprávnění provést 
stavbu v souladu se stavebním zákonem. 

 

IX. 
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V případě nedodržení každé povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1, 3 a 4 této smlouvy je 

stavebník povinen zaplatit statutárnímu městu Olomouc smluvní pokutu ve výši 30.250,- Kč 
(slovy: třicettisícdvěstěpadesát korun českých), která bude splatná na účet statutárního města 
Olomouce do 30 dnů od doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty stavebníkovi. Tím 
není dotčeno právo vlastníka pozemku na náhradu škody. Dle dohody účastníků se vylučuje 
aplikace ustanovení § 2050 občanského zákoníku. 

 

X. 

Vlastník pozemku může od této smlouvy odstoupit, nedodrží-li stavebník byť i jednu 
z povinností uvedených v čl. VI. této smlouvy. 
 

Písemným odstoupením vlastníka pozemku se závazek vzniklý z této smlouvy ruší od 
počátku. Odstoupení od smlouvy se netýká práva na zaplacení smluvní pokuty a práva na 
náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností obsažených v této smlouvě. 

Právní účinky odstoupení od smlouvy nastanou doručením oznámení o odstoupení 
stavebníkovi. Pokud je odstoupení od smlouvy doručováno prostřednictvím veřejné datové 
sítě do datové  schránky, řídí se doručování příslušnými ustanoveními zákona č. 300/2008 
Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění. Pokud je 
odstoupení doručováno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, pak v případě 
jakýchkoli pochybností ohledně doby dojití, se má za to, že došlo třetí pracovní den po 
odeslání  v souladu s ustanovením § 573 občanského zákoníku.  

Stavebník je povinen v případě odstoupení, bude-li to vlastník pozemku požadovat, pozemek 
uvedený v čl. I. této smlouvy vyklidit a uvést do původního stavu na své náklady. Uvedením 
do původního stavu se rozumí odstranění veškerých staveb uvedených v čl. II. této smlouvy a 
odstranění veškerých změn pozemku uvedeném v čl. I. této smlouvy včetně terénních úprav. 
Pokud tak stavebník neučiní ve lhůtě stanovené vlastníkem pozemku, bere na vědomí, že 
odstranění provede vlastník pozemku na náklady stavebníka. Odstranění staveb je stavebník 
povinen provést v souladu s  příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se stavebním 
zákonem, popř.  se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
 

XI. 

 
Statutární město Olomouc podpisem této smlouvy potvrzuje, že toto právní jednání bylo 

schváleno Radou města Olomouce dne 26. 4. 2021. 
 

 

XII. 
 
Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních. Dvě vyhotovení obdrží vlastník 
pozemku a dvě vyhotovení obdrží stavebník. 

Jakékoliv změny a dodatky této smlouvy musí být provedeny písemně. 

Stavebník bere na vědomí, že obsah smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut 
žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude statutárním městem 
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Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). 

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 

V Olomouci dne     V Olomouci dne 

  
 

 

 

 

 

statutární město Olomouc 

zastoupené náměstkem primátora 

Mgr. Matoušem Pelikánem 

 

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. 
zastoupený předsedou představenstva 

Ing. Jaroslavem Michalíkem  

        

 

 

zastoupený členem představenstva Mgr. 
Petrem Kocourkem, MBA, LL.M. 

 


