
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Regenerace sídliště Má j přeložka VO - zpracování projektové dokumentace"
číslo smlouvy objednatele: 2021000114
číslo smlouvy zhotovitele: 12021
číslo veřejné zakázky: 112/2021/004

veřejná zakázka malého rozsahu: E3

spolufinancováno z ESI fondu: ?

I. Smluvní strany
Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Zdeňkem Šedou, vedoucím investičního odboru Magistrátu města

České Budějovice, na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Ladislavem Čížkem, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 216

e-mail: cizekl@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:
název: Atelier A02 spol. s r.o.
sídlo: Čechova 59, České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka C279
zastoupený: Petrem Búrgeretn
ve věcech technických: Ing. Jiří Průša
ICO: 14499690
DIČ: CZ14499690
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní údaje:

II. Předmět plnění
Specifikace předmětu plnění:
Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla - zhotovení projektové dokumentace na akci
„Regenerace sídliště Máj přeložka VO“.
Předmětem plnění dle této smlouvy tak je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení
a dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr a kontrolního rozpočtu. Součástí zpracování projektové dokumentace je zabezpečení vstupních
podkladů (např. geodetické zaměření zájmového území), zajištění inženýrské činnosti pro vydání



územního rozhodnutí a výkon činnosti autorského dozoru. Věcná náplň je podrobně uvedena v příloze
ě. 1 této smlouvy.

Autorský dozor: IXI ano ? ne
Plán BOZP vyhotovuje: ? zhotovitel K jiný subjekt
Stavba vodohospodářským dílem: ? ano K ne

Stupně projektové dokumentace:
pro územní řízení S3

pro společné povolení ?
pro stavební povolení ?
pro provádění stavby Kl

III. Doba plnění
1. Zahájení prací na díle: do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy
2. Předložení finálního vyhotovení dokumentace pro provádění stavby včetně územního souhlasu,

soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr objednateli:
do 100 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy

IV. Cena díla
Celková nabídková cena za provedení díla činí 120000 Kě bez DPH, z čehož:
a. za provedení dokumentace pro územní řízení: 45000 Kč bez DPH
b. za získání pravomocného územního rozhodnutí: 35000 Kč bez DPH
c. za provedení dokumentace pro provádění stavby: 29000 Kč bez DPH
d. za provedení autorského dozoru při předpokládaném počtu 20 hodin výkonu autorského dozoru:

11000 Kč bez DPH.

Cena za výkon autorského dozoru činí 550 Kě bez DPH za jednu (1) hodinu výkonu autorského
dozoru.

K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými
právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem
DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPHpo uzavření této smlouvy, ujednávají
smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a
případné připočtení DPHjde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanoveni této
smlouvy tím není dotčena.

V. Podmínky provádění díla
1. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 8 VOP

ano ? ne IE1

2. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 9 VOP
ano ? ne IEI

3. Pojištění dle čl. XVI podčl. B VOP
ano ? ne IEI

4. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být zpracován tak, aby položky
byly navázány na vybranou cenovou soustavu, bude předložen jako jeden ucelený soubor, který
nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (např. profesí) pomocí položek charakteru
komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty, a bude předložen v PDF

2

územního rozhodnutí a výkon činnosti autorského dozoru. Věcná náplň je podrobně uvedena v příloze 
ě. 1 této smlouvy.

Autorský dozor: IXI ano □ ne
Plán BOZP vyhotovuje: □ zhotovitel K jiný subjekt
Stavba vodohospodářským dílem: □ ano K ne

Stupně projektové dokumentace:
pro územní řízení S3
pro společné povolení □
pro stavební povolení □
pro provádění stavby Kl

III. Doba plnění
1. Zahájení prací na díle: do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy
2. Předložení finálního vyhotovení dokumentace pro provádění stavby včetně územního souhlasu, 

soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr objednateli:
do 100 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy

IV. Cena díla
Celková nabídková cena za provedení díla činí 120000 Kě bez DPH, z čehož:
a. za provedení dokumentace pro územní řízení: 45000 Kč bez DPH
b. za získání pravomocného územního rozhodnutí: 35000 Kč bez DPH
c. za provedení dokumentace pro provádění stavby: 29000 Kč bez DPH
d. za provedení autorského dozoru při předpokládaném počtu 20 hodin výkonu autorského dozoru:

11000 Kč bez DPH.

Cena za výkon autorského dozoru činí 550 Kě bez DPH za jednu (1) hodinu výkonu autorského 
dozoru.

K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými 
právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem 
DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají 
smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a 
případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanoveni této 
smlouvy tím není dotčena.

V. Podmínky provádění díla
1. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 8 VOP

ano □ ne IE1
2. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 9 VOP

ano □ ne IEI
3. Pojištění dle čl. XVI podčl. B VOP

ano □ ne IEI
4. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být zpracován tak, aby položky

byly navázány na vybranou cenovou soustavu, bude předložen jako jeden ucelený soubor, který 
nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (např. profesí) pomocí položek charakteru 
komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty, a bude předložen v PDF

2



a v elektronické podobě výstupu z rozpočtového softwaru ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve
znění pozdějších předpisů (oceněná a neoceněná verze).

5. Zhotovitel je povinen provést pro objednatele kontrolu nabídek podaných v rámci zadávacího
řízení stavby, která bude realizována na základě projektové dokumentace zhotovované dle této
smlouvy, a to včetně posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu ust. § 113 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen
kontrolu provést bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy objednatele. Výstupem kontroly bude
vyjádření zhotovitele k předloženým nabídkám.

6. Dokumentace pro územní rozhodnutí bude vyhotovena v potřebném formátu a počtu výtisků pro
příslušný orgán veřejné správy, přičemž jeden (1) výtisk musí vždy obdržet objednatel.

7. Dokumentace pro provádění stavby bude vyhotovena v počtu šesti (6) výtisků (z toho pět bude
kompletně autorizováno) a jednoho (1) vyhotovení na CD ve formátu PDF a otevřeném
formátu .dwg.

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek
1. Znění čl. I poděl. C odst. 15 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Zadávacím řízením se pro účely veřejných zakázek malého rozsahu rozumí proces zadání veřejné
zakázky malého rozsahu postupem dle příslušných vnitřních předpisů objednatele. Pro účely
veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému se zadávacím řízením rozumí
proces zadání veřejné zakázky prostřednictvím dynamického nákupního systému.“

2. V čl. 1 podčl. C se za odstavec 20 vkládá nový odstavec 21, který zní:
„Kvalifikací ve smyslu čl. Vlil podčl. B a C těchto všeobecných obchodních podmínek se rozumí
též zkušenosti či jiné další požadavky kladené na osoby blíže specifikované v zadávacím řízení.“

3. Znění čl. II podčl. C odst. 17 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Zhotovitel je dále povinen poskytovat objednateli součinnost při plnění jeho povinností jako
zadavatele veřejné zakázky na stavbu dle § 98 ZZVZ. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá
zejména v předávání odpovědí na dotazy účastníků zadávacího řízení vztahující se ke zpracované
PD, přičemž je zhotovitel povinen objednateli odpověd' na dotaz předat do tří (3) pracovních dnů
ode dne obdržení dotazu od objednatele. Zároveň je zhotovitel povinen upravit projektovou
dokumentaci, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vyplyne-li nezbytnost
takové úpravy z průběhu zadávacího řízení.“

4. Znění čl. XI podčl. D odst. 10 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Dílo má vady, jestliže dílo jako takové nebo jeho část neodpovídá výsledku určenému v
zadávacích podmínkách veřejné zakázky, SOD nebo těchto všeobecných obchodních podmínkách,
popř. pokud má dílo takové vlastnosti, které ztěžují, případně zcela vylučují, užití díla pro účel
vymezený ve SOD nebo účel obvyklý.14

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání
1. Objednatel má zájem na snížení negativních dopadů provádění stavby projektované zhotovitelem

na základě této smlouvy na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících
podmínek ze strany zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen v rámci projektové dokumentace zhodnotit a případně zapracovat možnost
využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin, snížení množství odpadu, zohlednění
nákladů životního cyklu či zapojení jiných aspektů cirkulámí ekonomiky (dále též jen „možnosti
zmírnění ekologických dopadů14)v rámci stavby, pro kterou je projektová dokumentace dle této
smlouvy vyhotovována (dále též jen „stavba44).

3. Možnosti zmírnění ekologických dopadů navržené zhotovitelem, je zhotovitel objednateli před
zpracováním projektové dokumentace předložit k posouzení včetně vyčíslení případných dopadů
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na cenu stavby. Objednatel je oprávněn rozhodnout buď o zapracování možností zmírnění
ekologických dopadů do projektové dokumentace, nebo o ekonomické či jiné nevýhodnosti
navržených opatření.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Na plnění této smlouvy se bude jako projektant podílet:

projektant
jméno a příjmení: Petr Biirger DiS.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru
smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouvaje vyhotovena v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží
zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.

4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele
verze 11/01/2018 (v této smlouvě též jen ,,VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou
veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na
adrese http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se
s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

5. Zhotovitel prohlašuje, že si není vědom žádného střetu zájmů, který by mohl mít vliv na přípravu,
průběh a/nebo realizaci zadávacího řízení na stavbu zhotovovanou na základě projektové
dokumentace, která je předmětem této smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Podklad pro zpracovatele projektového řešení.

V Českých ^ovicích 2 2 _Q2_ 2021 V Českých Budějovicích

/<0 rrn °\
! * $• atelier spol. s r.o.
%čvnti 'ova 59
' - Budějovice% 716 150Dlč

CZ'14499690

Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí investičního odboru Petr Biirger
statutární město České Budějovice Jednatel
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Název akce: ČB, Regenerace sídliště Máj přeložka VO

Charakteristika stavu:
V současné době se nachází vedení a sloupy veřejného osvětlení v ul. K. Choholy a V. Volfa 
v ochranném pásmu nebo přímo na veřejném vodovodním řadu Li 300 a Li 400. Pokládka 
tohoto veřejného osvětleni byla provedena během akce „Regenerace sídliště Máj - úsek 
01b stavba 2". V rámci této akce došlo k umístění stožárů vřejného osvětlení přímo 
v trasách stávajících vodovodních řadů Li 300 a LI 400. Konkrétně se jedná o 15 stožárů 
veřejného osvětlení.

Návrh řešení;

Vymístění stožárů veřejného osvětlení mimo ochranné pásmo vodovodního řadu Li 300 a 
Li 400 v ul. K. Chocholy a V. Volfa. V přípaě umístění sloupů do ochranného pásma 
vodovodů spočívá v provedení betonových základů sloupů veřejného osvětlení, až na 
úroveň pod dno vodovodního řadu s minimální boční odstupovou vzdáleností 0,3 m od 
vodovodního řadu.

Cíl:

Vymístění stožárů veřejného osvětlení mimo ochranné pásmo, nebo s minimálním bočním 
odstupem. Ochrana veřejného vodovodního řadu Li 300 a Li 400 a v případě poruchy 
zaručení dobrého přístupu k porušenému místu.

Závazné požadavky:

- Vymístění stožárů veřejného osvětlení bude provedeno dle požadavku 
provozovatele.

Termín:

Vaši nabídku očekáváme nejpozději.......

Přílohy: Situace




