



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 616/21/KSUS/KLP/ENG
vyřizuje: Zdeněk Englický
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 449/05

ČNES Dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno Kročehlavy

datum: 20. 5. 2021

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-1343/00066001/2021

Název: CMS Rakovník, běžná údržba (20.5. - 31.5.2021)

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Vyspr.- asfalt.směsí za horka	t (tuna)	110,00	596 001,84
Směrové sloupky-zřízení	ks (kus)	40,00	14 683,60
Směr.sloupky - znovuosazení	ks (kus)	50,00	3 446,69
Dopravní zrcadlo - zřízení	ks (kus)	1,00	3 831,22
48310 Dopř.zrcadlo kulaté 900 mm	ks (kus)	1,00	12 663,84
Čištění příkop.a svahů od odpadků ručn	hod (hodina)	270,00	125 514,88
Vpustě silně zneč.-čištění ruč	ks (kus)	20,00	18 434,60
Likvidace polomů	hod (hodina)	8,00	3 654,88
Zpracování odpadového dřeva	hod (hodina)	8,00	3 590,80
Řízení provozu	hod (hodina)	8,00	3 718,96

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 649 207,65

Celková částka s DPH: 785 541,31

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

CMS Rakovník, běžná údržba (20.5. - 31.5.2021)

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a možných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Zdeněk Englický
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
21712	Vyspr.- asfalt.směsí za horka	III/2331 Chlum, III/23314 Karlov	t (tuna)	110,00	4 477,85 Kč	492 563,50 Kč	596 001,84 Kč	31. 5. 2021
45310	Směrové sloupky-zřízení	II/236 Alžběta - Požáry, II/227 Rakovník - Křivoklát	ks (kus)	40,00	303,38 Kč	12 135,20 Kč	14 683,60 Kč	31. 5. 2021
45330	Směr.sloupky - znovuosazení	II/236 Alžběta - Požáry, II/227 Rakovník - Křivoklát	ks (kus)	50,00	56,97 Kč	2 848,50 Kč	3 446,69 Kč	31. 5. 2021
48310	Dopravní zrcadlo - zřízení	II/201 Týřovice	ks (kus)	1,00	3 166,29 Kč	3 166,29 Kč	3 831,22 Kč	31. 5. 2021
48311	48310 Dopř.zrcadlo kulaté 900 mm	II/201 Týřovice	ks (kus)	1,00	10 465,98 Kč	10 465,98 Kč	12 663,84 Kč	31. 5. 2021
52097	Čištění příkop.a svahů od odpadků ručn	II/227 Rakovník - Kněževes - I/6 - Svojetín - hr. kraje, II/236 Roztoky - Leontýn - Karlov, II/201 Křivoklát - Sýkořice, Týřovice - Slabce, Roztoky - Týřovice, III/20122 Týřovice - Ručičky, III/20113 Všetaty - Roztoky	hod (hodina)	270,00	384,19 Kč	103 731,30 Kč	125 514,88 Kč	31. 5. 2021
58121	Vpustě silně zneč.-čištění ruč	II/229 Rakovník, II/228 Oráčov, II/201, III/23601, III/20112 Zbečno	ks (kus)	20,00	761,76 Kč	15 235,20 Kč	18 434,60 Kč	31. 5. 2021
81020	Likvidace polomů	II/227 Rakovník - Křivoklát, II/236 Karlov - Leontýn, II/201 Roztoky - Týřovice	hod (hodina)	8,00	377,57 Kč	3 020,56 Kč	3 654,88 Kč	31. 5. 2021
81030	Zpracování odpadového dřeva	II/227 Rakovník - Křivoklát, II/236 Karlov - Leontýn, II/201 Roztoky - Týřovice	hod (hodina)	8,00	370,95 Kč	2 967,60 Kč	3 590,80 Kč	31. 5. 2021

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
81099	Řízení provozu	II/227 Rakovník - Křivoklát, II/236 Karlovy - Leontín, II/201 Roztoky - Týřovice	hod (hodina)	8,00	384,19 Kč	3 073,52 Kč	3 718,96 Kč	31. 5. 2021