

OBJEDNÁVKA PRACÍ

Objednávka č. : 21/633300129

Akce : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020 - OLC VTM2 (RD E633-S-1493/2020)

TO : Prostějov (4)

Termín dodání:30.9.2021

Místo : TO Prostějov

Termín :

Kontakt :

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 231 499,65

ZRN

69	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	180,000		0,00
81	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	10,000		0,00
83	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	28,000		0,00
84	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	11,000		0,00
85	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	8,000		0,00
128	K	5906055030	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů, pryžových a polyetylenových podložek	kus	237,000		0,00
138	K	5906090020	Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový	kus	21,000		0,00
289	K	5908045020	Výměna podkladnice dvě vrtule pražec betonové	kus	26,000		0,00
293	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	9,000		0,00
298	K	5908055010	Příplatek za výměnu deformovaného šroubu	kus	167,000		0,00
299	K	5908055020	Příplatek za výměnu deformované vrtule	kus	129,000		0,00
309	K	5908070330	Souvislé dotahování upevňovačů v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové rozdělení "d"	km	0,681		0,00
317	K	5909010030	Ojedinele ruční podbití pražců příčných betonových	kus	113,000		0,00
564	K	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	4,800		0,00
570	K	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	4,800		0,00
576	K	5913070020	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m	5,100		0,00
579	K	5913075020	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m	6,250		0,00
601	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	6,500		0,00
604	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	2,730		0,00
607	K	5913250010	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové dle vzorového listu Ž lehké - ložní a obrusná vrstva tloušťky do 12 cm	m2	33,683		0,00
673	K	5914055030	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení svodného potrubí	m	10,000		0,00
727	K	5915010030	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku III. třídy	m3	19,000		0,00
728	K	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	300,000		0,00
730	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	33,680		0,00
746	K	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	276,190		0,00
748	K	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t	5,710		0,00
757	K	9902200200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 20 km	t	3,250		0,00
759	K	9902200400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 40 km	t	3,200		0,00
767	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	0,000		0,00
768	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	7,800		0,00
769	K	9903200100	Préprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00
							0,00
							0,00
780	M	5955101020	Kamenivo drcené štěrkodrt frakce 0/32	t	5,710		0,00
882	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	9,300		0,00
907	M	5964127005	Odvodňovací žlaby štěrbinové betonové masivní	kus	2,500		0,00
924	M	5964161010	Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765	m3	4,300		0,00
							0,00
ZRN Celkem							0,00

VON

1	K	011101001	Finanční náklady pojistné	%	0,000		0,00
6	K	022101001	Geodetické práce Geodetické práce před opravou	ks	1,000		0,00
7	K	022101011	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy	ks	1,000		0,00
8	K	022101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	ks	1,000		0,00
14	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	14,000		0,00
16	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,000		0,00
17	K	031101031	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč	%	0,000		0,00
19	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,000		0,00
							0,00
VON Celkem							0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1513504

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 44d0861f-52f0-401c-b4a2-8c9936dce20d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.05.2021 13:40:00



1e2e2720-bf31-4beb-8438-9a299a691794