

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 7

Číslo související rámcové dohody: 01IN-004443 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 01IN-004676

Ze dne: 20. 5. 2021

Objednatel:	Dodavatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR - Úsek informatiky	GMtech s.r.o.
Adresa: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00	Praha 4, 140 00, Michelská 29/6
IČO: 65993390	IČO: 02006154
DIČ: CZ65993390	DIČ: CZ02006154

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti Smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáваме:

Služby dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky

Místo dodání: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00

Termín dodání: Termín předání služeb je do 7 pracovních dnů, nebude li dohodnuto jinak.

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 7.200,00/ 8.712,00

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED]

Přílohy:

Příloha č.1 – Nabídka ceny služeb úpravy záhlaví karty

[REDACTED] Digitálně podepsal

[REDACTED] Datum: 2021.05.20
17:25:11 +02'00'

05 - Manažer akce - záhlaví

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO VÝVOJ



NÁZEV POŽADAVKU:

05 - Manažer akce - záhlaví

PRACNOST:

Položka (role, příp. skupina rolí)	MJ [ČD]	Cena za MJ [bez DPH]	Cena celkem [bez DPH]
programátor/ kodér	1	7 200	7 200
CELKEM Kč bez DPH			7 200

ZÁKLADNÍ POPIS:

Změna v záhlaví aplikace, v řádkové liště obsahující popis „MPV“, ikonu „proces“, informaci o počtu upozornění, výběr akce, identifikaci uživatele, tlačítko pro ukončení MPV a tlačítko pro přístup na helpdesk, bude doplněna informace o manažerovi projektu.

DETAILNÍ POPIS (PŘÍLOHA):

Manažer projektu je definovaný v kartě akce. Pokud bude pro danou akci vyplněný, bude jeho jméno a přímení, spolu s popisem „Manažer akce:“ zobrazeno v záhlaví aplikace tučným písmem. Pokud manažer akce vyplněný nebude, popisek se nezobrazí.

Dojde k přeuspořádání zobrazených údajů v pořadí:

- Název modulu (MPV)
- Název (výběr) stavby
- Manažer akce
- Ikony úloh aktivní úloha a upozornění
- Jméno uživatele
- Tlačítka pro odchod z MPV a tlačítko helpdesk

Dojde ke změně u zobrazení jména uživatele, nebude zobrazen název společnosti uživatele.

V zadání zmíněná úprava zobrazení názvu akce je navázaná na bod 09 „Vstupní stránka - rozcestník jednotlivých modulů plus nástěnka (dashboard) pro celý systém“. Jakmile bude vstupní stránka k dispozici, bude současný výběr akce nahrazen prostým zobrazením názvu akce bez možnosti přepínání mezi akcemi. K tomu bude sloužit funkcionality navrhovaná ve zmíněném bodu 09.

Současný stav:



05 - Manažer akce - záhlaví

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO VÝVOJ



Nový stav

The screenshot displays the MPV application interface. At the top, it shows the user 'Manažer akce Michal Fiala' and the case ID '(S001550005-51238) 05 dovypořádání pozemků pod dálnicí v úseku km 76 (Pízeň - Černice) - km 151 (st. Hranice)'. The main content area is titled 'Složka případu 36/2018 Ben.' and shows the status 'Odmítnuto vlastníkem' and type 'Kupní smlouva'. A red warning message states 'Případ: Neodpovídá stavu KN'. The interface includes a sidebar with navigation options like 'PŘEHLED', 'PŘÍPADY', 'LV', 'VLASTNÍCI', 'ZÁBORY', 'SO', 'PARCELY', 'MAPA', 'STATISTIKY', 'EXPORTY', and 'NASTAVENÍ'. A top navigation bar contains buttons for 'SEZNAM PŘÍPADŮ', 'BÍLÝ PAPIR', 'ODESLÁNO K ODSOUHLASENÍ RSD ČR', and 'ZRUŠENÍ PŘÍPADU'. The main data table lists details such as 'Mandátář: Lucie Nováková (HBH Projekt spol. s r.o.)', 'Datum založení: 1. 11. 2019', 'Katastrální území: Mikulov na Moravě', and 'Poslední změna stavu: 5. 12. 2019'. Below the table, there are tabs for 'Vlastníci (1)', 'Podrobné informace', 'Parceley (1)', 'Poznámky (6)', 'Historie (13)', 'Upozornění (0/0)', and 'Dokumenty (3)'. A 'Společnost' section is also visible at the bottom.

Obrázky v plném rozlišení jsou přílohou

TESTOVACÍ SCÉNÁŘE (PŘÍLOHA):

Pokud je doplněna hodnota manažer akce v kartě akce, je v záhlaví zobrazen manažer akce. Pokud vyplněna není, v záhlaví není manažer akce uveden.

05 - Manažer akce - záhlaví

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO VÝVOJ



Příloha č. 1 – Současný stav



(5001550005-51238) D5 dovypořádání pozemků pod dálnicí v úseku km 76 (Plzeň – Černice) – km 151 (st. Hranice) ▾

Michal Fiala (GMtech, s.r.o.)



05 - Manažer akce - záhlaví

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO VÝVOJ



Příloha č. 2 – Nový stav

MPV^C (5001550005-51238) D5 dovyposażení pozemků pod dálnicí v úseku km 76 (Plzeň – Černice) – km 151 (st. Hranice) **Manažer akce Michal Fiala** Kristýna Hrehorová Švamberková (Ředitelství silnic a dálnic ČR)

PŘEHLED
PŘÍPADY [← SEZNAM PŘÍPADŮ](#) [BÍLÝ PAPÍR](#) [ODESLÁNO K ODSOUHLASENÍ ŘSD ČR](#) [ZRUŠENÍ PŘÍPADU](#)

Složka případu 36/2018 Ben.

Stav: **Odmítnuto vlastníkem** Typ případu: **Kupní smlouva**
Případ: **Neodpovídá stavu KN**

Mandatář	Lucie Nováková (HBH Projekt spol. s r.o.)	Datum založení	1. 11. 2019	UPRAVIT ÚDAJE
Katastrální území	Mikulov na Moravě	Poslední změna stavu	5. 12. 2019	
List vlastnictví	2830			
Stavební objekty	xx1 - Trvalý zábor (Etapa / úsek 5201)			

[Vlastníci \(1\)](#) [Podrobné informace](#) [Parcely \(1\)](#) [Poznámky \(6\)](#) [Historie \(13\)](#) [Upozornění \(0/0\)](#) [Dokumenty \(3\)](#)

Společnost [UPRAVIT ÚDAJE](#)