
SMLOUVA O DÍLO NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ 

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ A 

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY, 
VYŘÍZENÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI  

Č. SMLOUVY : SML/036/2017 

 

UZAVŘENÁ NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI PODLE 

USTANOVENÍ § 2586 a NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, V PLATNÉM 

ZNĚNÍ 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 
Zhotovitel:   Ing.Jakub Burý             
 zastoupený:  Ing. Jakubem Burým   
 se sídlem:  Vrchoslavice 176, 798 27 
 provozovna:  Tovačovského 2784/24, 767 01 Kroměříž 
 bankovní spojení: Fio banka, a.s. 
 číslo účtu:  xxx 
 IČ:   74298445     
 DIČ:   CZ7505234990   
 osoby oprávněné jednat ve věcech: 
          smluvních:  Ing. Jakub Burý     
 technických:  Ing. Jakub Burý – xxx 
 
 
Objednatel :   Město Kroměříž             
 zastoupené:  Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města     
 se sídlem:   Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž    
 bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
 číslo účtu:  xxx    
 IČ:    00287351   
          DIČ:   není plátce DPH         
          osoby oprávněné jednat ve věcech: 
          smluvních:                      Mgr. Jaroslav Němec – starosta města 
 technických:  PhDr. Jana Pšejová - vedoucí odboru rozvoje  
    - xxx  
    p. Jaroslav Pajgr, referent oddělení investiční výstavby 
    - xxx 
    Ing. Jana Gregorová, referent oddělení investiční výstavby  
    – xxx 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“), provést pro 
Objednatele vypracování projektové dokumentace realizace stavby a inženýrskou činnost pro vydání 
stavebního povolení pro akci s názvem „Výměna výtahů v domově pro seniory U Moravy 
Kroměříž“ na Erbenově nábřeží 4262/2b (dále jen „dílo“) a Objednatel se zavazuje za řádně a včas 
provedené dílo zaplatit dohodnutou cenu.  
 
Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby (dále též jen 
„dokumentace RPD“) v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 
499/ 2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  



Zpracování dokumentace RPD vychází ze zaměření stávajícího stavu výtahových šachet a strojoven 
výtahů, dále dle předaného „Investičního záměru zpracovaného společností INEXprojekt s.r.o. 
v Kroměříži 03/2016.“ 
Nový návrh dokumentace RPD řeší výměnu dvou výtahů v budově Domova pro seniory U Moravy 
Kroměříž za výtahy evakuační. 
U každého výtahu bude realizováno : 
- výměna šachetních dveří s požární odolností EW60, provedení nástřiku dle RAL, 
- výměna kabinových dveří včetně pohonu dveří, 
- kompletní výměna elektroinstalace výtahu v šachtě včetně rozvaděče, 
- doplnění elektroinstalace výtahu včetně ovladačů a ukazatelů na nástupištích, 
- dodávka instalace nového ovládacího panelu do kabiny výtahu, 
- řídící systém pro přednostní řízení oprávněnou osobou, 
- napájecí systém výtahu a osvětlení klece záložním zdrojem napájení splňujícím požadavek na 
zajištění dodávek elektrické energie po dobu minimálně 45 minut, 
- nutné stavební a montážní práce ( demontáž stávajících šachetních dveří, osazení nových 
šachetních dveří, začištění a vymalování). 
 
Dokumentace RPD bude zpracována včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr pro výběr 
zhotovitele stavby v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 
zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  
 
 

2.2. Technické podmínky zadání 

 
2.2.1 Jedná se o vypracování dokumentace dle specifikace v čl. 2 odst. 2.1. této smlouvy a 
Investičního záměru zpracovaného firmou INEXprojekt s.r.o., Riegrovo nám. 138, 768 01 Kroměříž 
v 03/2016, jež je nedílnou přílohou č.1 smlouvy o dílo. 

  
2.2.2 Projektová dokumentace dle čl. 2 odst. 2.1. této smlouvy ( dále jen „dokumentace“ ) bude 
zpracovaná v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/ 2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
2.2.3  Po seznámení objednatele a písemném odsouhlasení prací vyplývajících pro dokumentaci RPD 
dle  čl. 2, odst. 2.2. bodu 2.2.1 této smlouvy objednatelem bude dokumentace, tj. dokumentace RPD 
objednateli předána 6x v tištěné podobě, včetně oceněného položkového výkazu výměr. Dále bude 
dodána 1x v digitální podobě ve formátu PDF a DWG (na nosiči CD nebo DVD) spolu s položkovým 
výkazem výměr a položkovým rozpočtem v programu Excel. Výkaz výměr bude vypracován v souladu 
se zákonem č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 
169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a 
rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Termín: 20.3.2017 
 
 
2.3. Kvalitativní podmínky 
 
V dokumentaci budou dodrženy ČSN (české technické normy), EN, obecně závazné vyhlášky, 
vztahující se k danému dílu, právní, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou 
respektovány požadavky Objednatele, připomínky a požadavky ostatních dotčených subjektů ve 
správním řízení. 
 
 

3. ČAS PLNĚNÍ 
 

3.1. Dokumentace musí být vypracována nejpozději v následujících termínech: 
1) PD pro realizaci stavby………………………………………………………..…………20.3.2017  
2) Inženýrská činnost, stavební povolení včetně nabytí právní moci ………………....20.6.2017 



 
 
3.2. Zhotovitel splní předmět díla protokolárním předáním projektové dokumentace Objednateli v jeho 
sídle a vydáním Stavebního povolení s nabytím právní moci. 
 
3.3. Vlastnické právo k dílu a jeho jednotlivým částem přechází na Objednatele okamžikem jeho 
převzetí. 
 
3.4. K  převzetí díla vyzve Zhotovitel Objednatele min. 3 pracovní dny předem. Objednatel není 
povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky. O předání a převzetí díla bude sepsán Protokol o 
předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran (za Objednatele podepíše 
protokol osoba oprávněná jednat ve věcech technických). V závěru protokolu Objednatel prohlásí, zda 
dílo přebírá nebo nepřebírá, kdy v případě nepřevzetí díla budou uvedeny důvody nepřevzetí. 
 
3.5. Inženýrskou činnost pro vydání stavebního povolení bude zajišťovat Zhotovitel. Objednatel 
poskytne zhotoviteli v průběhu správního řízení nezbytnou součinnost pro vydání stavebního povolení. 
Zhotovitel se zavazuje učinit všechny potřebné kroky pro vydání stavebního povolení v termínu do 
20.6.2017. 
 
  
 

4. CENA 
 
4.1. Cena je stanovena dohodou smluvních stran na základě předložené cenové nabídky vypracované 
Ing. Jakubem Burým ze dne 18.1.2017, která je přílohou č. 2 smlouvy, kdy tato cena je konečná a 
obsahuje kompletní náklady, režie, cestovné, přiměřený zisk zhotovitele a činí: 
 
 
 
 

Rozsah prací Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH 

Projektová dokumentace pro realizaci stavby 74 000,00 Kč 15 540,00 Kč 89 540,00 Kč 

Inženýrská činnost pro vyřízení stavebního 
povolení 10 000,00 Kč 2 100,00 Kč 12 100,00 Kč 

Cena celkem 84 000,00 Kč 17 640,00 Kč 101 640,00 Kč 

 
 
4.2. Objednatel má právo kdykoliv po podpisu této smlouvy změnit rozsah plnění předmětu díla.  
 
4.3. Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla ze strany objednatele. Změna 
rozsahu díla musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jinak Zhotoviteli právo na zaplacení  víceprací nevzniká. 
 
4.4. Zhotovitel prohlašuje, že cena za dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a plnění nutné pro 
zhotovení díla bez vad a nedodělků v rozsahu dle článku č. 2. této smlouvy. 
 
4.5. Cena za zhotovení díla dle této smlouvy v rozsahu podle článku č. 2. této smlouvy je stanovena 
dohodou smluvních stran jako cena maximální v souladu s platnými cenovými předpisy. 
 
4.6. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení 
díla. 
 
 



5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
5.1. Po protokolárním předání a převzetí díla (projektové dokumentace pro stavební povolení vč. 
zaměření a zakreslení stávajícího stavu  a  projektové dokumentace pro realizaci stavby) dle čl. 3  této 
smlouvy, bez vad a nedodělků, vystaví Zhotovitel Objednateli faktury za dílo v rozsahu článku č. 2. 
této smlouvy. Fakturu za inženýrskou činnost vystaví zhotovitel po vydání stavebního povolení. 
Splatnost faktur je stanovena do 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. 
 
5.2. Faktury dle předchozího odstavce musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných 
právních předpisů, tj. především náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel má právo daňový doklad Zhotoviteli 
vrátit, pokud neobsahuje náležitosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů nebo pokud byl 
vystaven v rozporu s touto smlouvou. Ode dne doručení řádné nové faktury se počítá nová lhůta 
splatnosti. 
 
5.3. Cena díla bude uhrazena Objednatelem převodem na účet Zhotovitele, který je uveden  v  čl. 1 
této smlouvy. Povinnost zaplatit cenu díla je pro účely této smlouvy splněna dnem odepsání příslušné 
částky z účtu Objednatele. 
 
5.4. Podmínkou a podkladem pro vystavení faktur – daňového dokladu dle odst. 5.1. tohoto článku 
smlouvy bude: 
 
5.4.1 Protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (6x projektová dokumentace RPD, 1x 
v digitální podobě na nosiči CD nebo DVD ve formátu PDF a DWG). 
5.4.2 Stavební povolení vydané stavebním úřadem. 
 
5.5. Objednatel může fakturu Zhotoviteli vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když: 
 
5.5.1. Obsahuje nesprávné a nebo neúplné údaje dle odstavce 5.2 tohoto článku smlouvy. 
5.5.2. Obsahuje nesprávné cenové údaje. 
5.5.3. Neobsahuje přílohy dle odstavce 5.4. tohoto článku smlouvy. 
5.5.4. Před uplynutím data splatnosti budou zjištěny vady díla. 
 
5.6. Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje Objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů 
o uhrazených daňových dokladech Zhotovitele ze strany Objednatele na webových stránkách 
Objednatele, a to ve formě uvedení názvu zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby. 
 
 

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY 
 
6.1 Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že dílo je zhotoveno v rozsahu a za podmínek této 
smlouvy. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost zpracované dokumentace DSP pro 
vydání stavebního povolení a dokumentace RPD. 

 
6.2 Zhotovitel odpovídá za vady díla, existující v době jeho předání. Za vady později vzniklé odpovídá 
Zhotovitel jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností. Záruční doba na dílo provedené 
Zhotovitelem dle této smlouvy je 60 měsíců a začíná běžet dnem předání a převzetí díla 
Objednatelem bez vad a nedodělků. 
 
6.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím nesprávných podkladů převzatých 
od Objednatele a Zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 
případně na ni upozornil Objednatele, ale ten na jejich použití trval. 
 
6.4 Pro případ vad projektové dokumentace sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat 
bezplatné odstranění vad. Zhotovitel se zavazuje vady projektové dokumentace odstranit bez 
zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem, nejpozději však do14-ti dnů 
ode dne uplatnění reklamace vad projektu ze strany Objednatele, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou.  
 



6.5 Záruční doba se prodlužuje o dobu počítanou od zjištění vady až do jejího odstranění.  
 
6.6 Vadou se rozumí rovněž odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto 
smlouvou a obecně závaznými právními a technickými předpisy. 
 
6.7 Nedodělkem se rozumí rovněž nedokončené práce stanovené touto smlouvou. 
 
 
 

7 SMLUVNÍ POKUTY 

 
7.1 V případě prodlení Zhotovitele s  předáním díla dle čl. 3 této smlouvy je Objednatel oprávněn 
fakturovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 
 
7.2 V případě prodlení Zhotovitele s  předáním díla o více jak 15 dnů oproti termínu dle čl. 3 této 
smlouvy je Objednatel oprávněn fakturovat Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši  1,0% z ceny díla za 
každý i započatý den prodlení. 
 
7.3 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady (vad) dokumentace ve lhůtě dle čl. 6, odst. 6.5 
této smlouvy, je Objednatel oprávněn fakturovat Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši  1,0% z ceny díla 
za každý i započatý den prodlení. 
  
7.4 V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle čl. 5 této smlouvy, je Zhotovitel oprávněn 
fakturovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. 
 
7.5 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty se nezapočítávají do případné náhrady škody a že 
oprávněná strana má právo vymáhat i náhradu škody vedle smluvní pokuty. 
 
 
 
 
 

8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
8.1 Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu této smlouvy dodržovat obecně závazné právní 
předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady 
objednatele, pokyny Objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a 
rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy. 
 
8.2 Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
smluvním parterem, nepostoupí třetím osobám bez jeho písemného souhlasu nebo tyto informace 
nepoužijí pro jiné účely než pro splnění podmínek podle této smlouvy.  
 

8.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  
 
8.4 Měnit, doplňovat nebo zrušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a řádně podepsány oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 
 
8.5 Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních shodné právní síly, z nichž Zhotovitel obdrží 
jedno vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení. 
 
8.6 Poruší-li některá ze stran podstatně své povinnosti z této smlouvy vyplývající, má druhá strana 
právo od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět. Účinky odstoupení nebo výpovědi této smlouvy 
nastávají dnem následujícím po dni doručení odstoupení nebo výpovědi druhé smluvní straně. Za 
podstatné porušení povinností se považuje zejména:  
 
8.6.1 Zhotovitel bude déle jak 30 dnů v prodlení s termínem dokončení díla.  



 
8.6.2  Předmět díla předaný Zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky pro které není možno 
Objednatelem dílo řádně užívat k účelu dle této smlouvy. 
 
8.7  Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že tato byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně 
nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek ani žádné 
jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či dobrým 
mravům. Na důkaz výše uvedených skutečností smluvní strany tuto smlouvu podepisují. 
 
8.8 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uvedena a 
zveřejněna na webových stránkách města Kroměříže a příp. dále v Registru smluv na portálu veřejné 
správy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
 
8.9 S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní 
strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným 
zákonem  objednatel.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 
8.10 Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o 
uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách 
objednatele, a to ve formě uvedení názvu zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby. 

 
 
 
 
V Kroměříži, dne : 23.2.2017                  V Kroměříži, dne : 23.2.2017 
 
 
 
Za zhotovitele :         Za objednatele : 
 
       
 
 
 
…………………………………..     …………………………………. 
       Ing. Jakub Burý                            Mgr. Jaroslav Němec 
                         starosta Města Kroměříž 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy smlouvy:  

  
1) cenová nabídka zhotovitele ze dne 18.1.2017 


