



# OBJEDNÁVKA

**Odběratel:**

Město Sternberk  
Horní náměstí 16  
785 01 Sternberk, ČR  
tel.: + 420 585 086 111, 511  
Fax: + 420 585 012 953  
IČ: 00299529  
DIČ: CZ00299529

**Datum vystavení:**

13.03.2017

**Vystavil:**

č.j.

**č. obj.:**

000144/17/O/OIVZ

**Dodací lhůta:**

31.3.2017

**Dodavatel:**

ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o.  
Na bažinách 1810/26  
78501 Sternberk  
IČO: 27798348

POPIS, MNOŽSTVÍ	CENA
Na základě uzavřené rámcové smlouvy č. 214/14/S/OSRI a předložené cenové nabídky u Vás objednáme stavební práce malého rozsahu dle přílohy.	71260,00 CZK
Sazba daně	
DPH	
Jiné	
<b>Celkem s DPH</b>	<b>71260,00 CZK</b>

Objednatel (Město Sternberk) není při realizaci díla dle této objednávky osobou povinnou k dani a u plnění nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH v platném znění. Daň z přidané hodnoty je povinen odvést poskytovatel plnění.

Podpis správce rozpočtu

Podpis příkazce operace

razítko, podpis dodavatele a datum potvrzení objednávky

Číslo nákupní objednávky musí být uvedeno na všech fakturách a ve veškeré korespondenci.

Fakturu zašlete ve dvou vyhotoveních.

### Krycí list zadání

Zakázka :	<b>Šternberk-stavební práce malého rozsahu-komunikace, inž. sítě, staveb</b>				Část :				
Faktura :									
Zakázka číslo :	04-04-14		Umístění :	Šternberk a jeho místní části					
Stavební objekt číslo :			Investor :						
Rozpočet číslo :			Objednal :	Město Šternberk					
Dodatek číslo :			Projektant :						
Archivní číslo :			Zpracoval :	ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o.					
Datum :	02/04/2014		Soubor :						
<b>Rozpočtové náklady [Kč]</b>					<b>Ostatní náklady</b>				<b>Vypracoval:</b>
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH	Dne:	
HSV		58 892,20							
PSV									
MON									
VRN									
OST									
<b>Celkem</b>		<b>58 892,20</b>						<b>Odsouhlasil:</b>	
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>58 892,20 Kč</b>						
<b>Přirážky</b>									
<b>Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)</b>			<b>58 892,20 Kč</b>		<b>Celkové ostatní náklady</b>				
<b>Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)</b>					<b>Dílčí DPH</b>				
Sazba[%]	Základ		Daň		Základna		Daň		
21 %	58 892,20 Kč		12 367,36 Kč						
15 %									
0 %									
	<b>58 892,20 Kč</b>		<b>12 367,40 Kč</b>						
<b>Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH</b>					<b>Účelové měrné jednotky (bez DPH)</b>				
<b>71 260,00 Kč</b>					Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ		

**Položkový rozpočet**

Zakázka : 04-04-14 Šternberk-stavební práce malého rozsahu-komunikace, inž. sítě,

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]/Mj	% Dph
									<b>58 892,20 Kč</b>	<b>0,00</b>	<b>58 892,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,42</b>	<b>12 367,40</b>
<b>022</b>	<b>B</b>				<b>Stavební práce</b>				<b>58 892,20 Kč</b>	<b>0,00</b>	<b>58 892,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,421</b>	<b>12 367,36</b>
<b>001</b>	<b>O</b>	<b>HSV</b>			<b>chodník Horák ulice Za Zahradami Šternberk</b>				<b>17 268,40 Kč</b>	<b>0,00</b>	<b>17 268,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>3 628,36</b>
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>															
P	1				Odtěžení do tl. 25cm konstrukční vrstvy komunikace (odtěžení, naložení, odvoz uložení a poplatek)	14,060	m2	256,00	<b>3 599,36 Kč</b>		3 599,36				21 %
P	2				Silniční obrubník betonový - odstranění	7,500	m	141,00	<b>1 057,50 Kč</b>		1 057,50				21 %
P	3				úprava-příprava stávajícího podloží, stávajících podkladních vrstev se zhutněním	14,060	m2	42,00	<b>590,52 Kč</b>		590,52				21 %
P	4				Štěrkodr' 0-32 (0-63) v tloušťce do 15cm (dodávka a montáž, vč. zhutnění)	14,060	m2	127,00	<b>1 785,62 Kč</b>		1 785,62				21 %
P	5				Betonová dlažba tl. 8 cm, hladká, přírodní- dodávka a montáž	14,060	m2	465,00	<b>6 537,90 Kč</b>		6 537,90				21 %
P	6				Silniční betonový obrubník 100/15/25- dodávka a montáž	7,500	m	310,00	<b>2 325,00 Kč</b>		2 325,00				21 %
P	7				Žulová kostka 8/10, jeden řádek-odstranění, očištění a opětovná montáž do lože z betonu	7,500	m	183,00	<b>1 372,50 Kč</b>		1 372,50				21 %
<i>Žulová kostka 8/10, jeden řádek-odstranění, očištění a opětovná montáž do lože z betonu, včetně dodání betonu- přídlažba</i>															
<b>002</b>	<b>O</b>	<b>HSV</b>			<b>vypravění výtluků u zpomalovacích prahů ulice ČSA, Šternberk</b>				<b>2 140,00 Kč</b>	<b>0,00</b>	<b>2 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,400</b>	<b>449,40</b>
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>															
P	1				práce stavebního dělníka - vyčištění a zaasfaltování výtluku studeným asfaltem	3,000	hod	283,00	<b>849,00 Kč</b>		849,00				21 %
P	2				práce nákladním automobilem - dovoz studeného asfaltu	0,500	hod	682,00	<b>341,00 Kč</b>		341,00				21 %
P	3				dodávka - studený asfalt	50,000	kq	19,00	<b>950,00 Kč</b>		950,00			0,028	21 %
<i>V agregovaných položkách není zahrnuto - bude fakturováno dle prokázaných nákladů - náklady na dodávku materiálu neuvedených v jednotlivých agregovaných položkách</i>															
<b>003</b>	<b>O</b>	<b>HSV</b>			<b>zpevnění plochy kolem ČS ulice Lhotská Šternberk</b>				<b>39 483,80 Kč</b>	<b>0,00</b>	<b>39 483,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,021</b>	<b>8 291,60</b>
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>															
P	1				řezání živичného krytu do tl. 10cm	3,000	m	87,00	<b>261,00 Kč</b>		261,00				21 %
P	2				Odtěžení do tl. 10cm vrstvy stávající živice	13,000	m2	270,00	<b>3 510,00 Kč</b>		3 510,00				21 %
P	3				Odtěžení do tl. 10cm konstrukční vrstvy komunikace (odtěžení, naložení, odvoz uložení a poplatek)	67,700	m2	102,00	<b>6 905,40 Kč</b>		6 905,40				21 %
P	4				Odtěžení do tl. 30cm konstrukční vrstvy komunikace (odtěžení, naložení, odvoz uložení a poplatek)	13,500	m2	308,00	<b>4 158,00 Kč</b>		4 158,00				21 %
<i>pro silniční obrubník a přídlažbu</i>															
P	5				úprava-příprava stávajícího podloží, stávajících podkladních vrstev se zhutněním	13,600	m2	42,00	<b>571,20 Kč</b>		571,20				21 %
P	6				Betonová dlažba tl. 6 cm, hladká, přírodní- dodávka a montáž	13,600	m2	402,00	<b>5 467,20 Kč</b>		5 467,20				21 %
P	7				Silniční betonový obrubník 100/15/25- dodávka a montáž	22,000	m	310,00	<b>6 820,00 Kč</b>		6 820,00				21 %
P	8				Silniční betonový obrubník - vyrovnání	2,000	m	314,00	<b>628,00 Kč</b>		628,00				21 %
P	9				Zahradní obrubník betonový 100/5/25 - dodávka a montáž	12,200	m	245,00	<b>2 989,00 Kč</b>		2 989,00				21 %
P	10				práce stavebního dělníka - položení betonové silniční přídlažby	10,000	hod	283,00	<b>2 830,00 Kč</b>		2 830,00				21 %
P	11				práce nákladním automobilem - dovoz betonu a silniční přídlažby	1,000	hod	682,00	<b>682,00 Kč</b>		682,00				21 %
P	12				dodávka - Silniční přídlažba ABK 50-25-10 přírodní V agregovaných položkách není zahrnuto - bude fakturováno dle prokázaných nákladů - náklady na dodávku materiálu neuvedených v jednotlivých agregovaných položkách	49,000	kus	63,00	<b>3 087,00 Kč</b>		3 087,00				21 %
P	13				dodávka - betonová směs V agregovaných položkách není zahrnuto - bude fakturováno dle prokázaných nákladů - náklady na dodávku materiálu neuvedených v jednotlivých agregovaných položkách	0,750	m3	2 100,00	<b>1 575,00 Kč</b>		1 575,00			0,028	21 %