



# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 01CS-000159 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 33ZA-002645

Ze dne: 18. 05. 2021

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

**SSÚD 23 Ostrava**

Adresa: Slovenská 1142/7, 702 00 Ostrava

IČO: 65993390

DIČ: nejsme plátcí DPH

(dále jen „Objednatel“)

**Dodavatel:**

**Značky Morava, a.s.**

Sídlo: Čsl. Armády 27/1112a, Krnov 794 01

IČO: 25865871

DIČ: CZ25865871

(dále jen „Dodavatel“)

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III rámcové dohody uzavřené mezi Objednatel a Dodavatelem dne 30. 7. 2018 na základě zadávacího řízení s názvem „**Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 22 - Mankovice a SSÚD 23 – Ostrava 2017-2021**“ (dále jen „**Rámcová dohoda**“). Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje **Rámcová dohoda**.

**Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednávané:**

Opravu poškozených ocelových svodidel D1 km 363,89; 361,2; 366,809; 372,801; 375,22; 367,9, **pachatel neznámý**, evidenční číslo [REDAKCE]

**Místo dodání:** D1 km 361,2; 363,89; 366,809; 372,801; 375,22; 367,9

**Termín dodání:**

pracoviště D1 km 361,2 sm. Br., KRPT-78/DNDO-2021-LD bude dodavateli předáno  
21. 05. 2021

pracoviště D1 km 363,89 sm. PL, KRPT-79/DNDO-2021-LD bude dodavateli předáno  
21. 05. 2021

pracoviště D1 km 366,809 sm. Br., KRPT-83/DNDO-2021-LD bude dodavateli předáno  
21. 05. 2021

pracoviště D1 km 372,801 sm. PL., KRPT-81/DNDO-2021-LD bude dodavateli předáno  
21. 05. 2021

pracoviště D1 km 367,9 sm. Br., KRPT-84/DNDO-2021-LD bude dodavateli předáno  
21. 05. 2021

pracoviště D1 km 375,22 sm. PL., KRPT-82/DNDO-2021-LD bude dodavateli předáno  
21. 05. 2021

**Termín dokončení prací:** 3 pracovní dny od předání pracoviště.

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDAKCE]

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 187 449,94 Kč/226 814,43 Kč**


**Další informace pro Dodavatele:** Fakturace bude prováděna na základě skutečně provedených prací odsouhlasených oběma smluvními stranami (Předávací protokol).

**Za Objednatele:**

**vedoucí SSÚD 23, Ostrava**

21-05-2021

21-05-2021



## **Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Ověřuji pod pořadovým číslem **138577359-312648-210524071802**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **1 listů**, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **Bez zajištění**

Subjekt, který konverzi provedl: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Datum vyhotovení doložky: **24.05.2021**