

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-084/2021  
Stavba: Přerov čerpací stanice Oprava brány

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum:  
Zadavatel: IČ:  
DIČ:  
Zhotovitel: IČ:  
DIČ:  
Projektant: IČ:  
DIČ:  
Zpracovatel: IČ:  
DIČ:  
Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **0,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

---

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

**Objednavatel** **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-084/2021

**Stavba:** Přerov čerpací stanice Oprava brány

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2-084/2021	Přerov čerpací stanice Oprava brány	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Přerov čerpací stanice Oprava brány**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Přerov čerpací stanice Oprava brány**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## **Náklady ze soupisu prací**

**0,00**

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN5 - Finanční náklady

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Přerov čerpací stanice Oprava brány**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00
1	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick	hod	8,000		0,00
	vv		odkopání terénu, demont sloupku, usazení nového, mtž brány, usazení branky, zajištění branky				
	vv		8		8,000		
2	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod	8,000		0,00
	vv		odkopání terénu, demont sloupku, usazení nového, mtž brány, usazení branky, zajištění branky				
	vv		8		8,000		
3	M	14550240	profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x5mm	t	0,090		0,00
4	M	13010030	tyč ocelová kruhová jakost 11 375 D 120mm	t	0,060		0,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D		VRN5	Finanční náklady				0,00
5	K	059002000	Index dle RS	soub	0,000		0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1516889

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 52fb56bf-9f81-476f-8ce3-61473314f19c

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 24.05.2021 10:19:00



132c8607-370a-45cd-9145-fb3cabcb268