
SMLOUVA o DÍLO

2021/OSM/0080/DDIL

Městská část Praha 9

se sídlem Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

IČO: 00063894; DIČ: CZ00063894

zastoupena: Mgr. Tomášem Portlíkem, starostou

osoba oprávněná ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Portlík, starosta

osoba oprávněná ve věcech technických: Ing. Stanislav Goller

(jako „objednatel“)

aiS s.r.o.

se sídlem Sokolovská 428/130, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 25854372; DIČ: CZ25854372

zaps. v OR vedeném u MS v Praze, sp. zn. C 204486

zastoupena: MgA. Přemyslem Kokešem, jednatelem

osoba oprávněná ve věcech smluvních i technických: MgA. Přemysl Kokeš

(jako „zhotovitel“)

 

(společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění,

a ust. § 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění tuto smlouvu o dflo

(dále jen ,,Smlouva“):

I.

Předmět Smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí

sjednané dílo specifikované v článku II. této Smlouvy a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít

a za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě.

1.2. Zhotovitel provede dílo dle článku II. této Smlouvy tím, že řádně a včas provede kompletní práce

v rozsahu zadávací dokumentace na veřejnou zakázku dle odst. 1.3 této Smlouvy, dále v rozsahu této

Smlouvy, obecně závazných právních předpisů, CSN, CN, EN a ostatnich platných norem.

1.3. Podkladem pro uzavření Smlouvy je nabídka zhotovitele předložená na nadlimitní veřejnou

zakázku na služby s názvem „Garážový dům Poliklinika Střížkov — zhotovení projektové

dokumentace“ , zadávanou objednatelem jako zadavatelem v otevřeném řízení dle § 56 zákona č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také „ZZV “).



II.

Specifikace díla

2.1. Předmětem díla dle této Smlouvy je:

a) zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR), včetně zajištění

posouzení vlivu stavby na životní prostředí — zpracování EIA — a dále zajištění veškerých

průzkumů, posudků a studii, které před započetím stavby nebo projekčních prací vyžadují platné

právní předpisy nebo jsou pro bezchybné zpracování kompletní dokumentace nebytné, a to na

náklad zhotovitel,

b) zhotovení dokumentace pro stavební povolení (DSP),

c) zhotovení dokumentace pro provedení stavby a pro zadání stavby (DZS) včetně vypracování

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „Soupis“) s výkazem výměr a kontrolního

rozpočtu,

d) spolupráce s objednatelem při výběru dodavatele stavby — poskytnutí součinnosti V rámci

zadávacího řízení na vlastní stavbu (zpracování odpovědí, vztahujících se kprojektové

dokumentaci V rámci vysvětlování, doplňování či úprav zadávacích podmínek, posuzování

oceněných výkazů výměr 2 nabídek v rámci posouzení nabídek či mimořádně nízkých

nabídkových cen, mimořádně nízké doby dodání apod.),

to vše při realizaci stavebního projektu garážového domu, čítajícího cca 800 parkovacích míst, na

parcele č. 515/29 vk.ú. Střížkov, hl. m. Praha (dále jen „Stavba“), a to na základě závazných

technických podkladů, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, dále na základě nabídky předložené

zhotovitelem v zadávacím řízení uvedeném V odst. 1.3. této Smlouvy a na základě jeho zadávacích

podmínek a to tak, aby dílo zahrnovalo komplexní řešení předmětné stavby umožňující vydání

kolaudačního souhlasu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Projektová dokumentace bude zpracována dle vyhlášky 499/2006 Sb. v aktuálním znění a dle platných

norem a platné legislativy ČR V rozsahu a podrobnosti stanovené Českou komorou architektů a

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje

poskytnout objednateli veškerou potřebnou součinnost při zajišťování dohledu autora architektonické

studie, který bude na základě smluvního vztahu s objednatelem dohlížet na správné provedení díla z

hlediska materiálového, tvarového, i konstrukčního řešení.

2.2. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, které nejsou mezi dokumenty uvedenými v tomto článku

Smlouvy uvedeny výslovně, ale o kterých zhotovitel s péčí profesionála v oboru věděl, nebo podle

svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení jemu

známého a v podkladech předaných zhotovitelem popsaného díla dané povahy třeba, a dále, kteréjsou

s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického

charakteru, Včetně dodržení všech požadavků vymezených obecně závaznými právními předpisy.

Provedení těchto prací nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu díla, neboť s nimi zhotovitel již při

formulaci nabídky počítal, přičemž ustanovení § 2594 občanského zákoníku není tímto ujednáním

dotčeno.

2.3. Jednotlivé prvky díla budou odpovídat následujícím parametrům:

3) Zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby musí vést k vydání

odpovídajícího rozhodnutí, přičemž zahrnuje rovněž zajištění veškerých činností při obstarání

všech stanovisek dle platných právních předpisů, zpracování příslušné žádosti, inženýring a

obstarání a vypracování všech potřebných podkladů, dokladů a dokumentů (výstup kompletní



dokumentace V počtu 10 paré V tištěné podobě a 1 nosič s elektronickou verzí — formáty doc, xls,

pdf a dwg) (dále jen „DÚR“). Součástí zpracování bude zajištění posouzení vlivu a životní

prostředí (zpracování EIA) a zajištění veškerých průzkumů, posudků a studií, a to na náklad

zhotovitele, a to tak, aby Stavba i projekční práce mohly být realizovány dle dodaného díla bez

dalšího, a to včetně posouzení místní situace, legislativy a potřebnosti jednotlivých průzkumů,

posouzení a studií. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že žádná z činností vyžadovaných

platnými právními předpisy nebude opomenuta.

b) Zpracování dokumentace pro stavební povolení musí vést k povolení realizace Stavby,

přičemž zahrnuje rovněž inženýring, zajištění kompletní inženýrské činnosti při obstarání všech

stanovisek účastníků řízení ve věci povolení Stavby, včetně zpracování příslušné žádosti ke

stavebnímu úřadu a zajištění stavebního povolení (výstup kompletní dokumentace V počtu 10 paré

v tištěné podobě a 1 nosič s elektronickou verzí — formáty doc, xls, pdf a dwg) (dále jen „DSP“).

c) Zpracování dokumentace pro provedení stavby a pro zadání stavby Stavby (dále jen „DZS“)

zahrnuje rovněž inženýring, zhotovitel je povinen tuto část díla předat V počtu 10 paré V tištěné

podobě a na 1 nosiči s elektronickou verzí — formáty doc, xls, pdf a dwg. Spolu s DZS je zhotovitel

povinen (ve stejném počtu vyhotovení) zhotovit a předat objednateli soupis stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátu orf (Obecný Rozpočtový Formát), nebo ve formátu

xls nebo kros V každém paré (dále jen „Výkaz výměr“) a kontrolní rozpočet Stavby, jehož

podkladem bude vypracovaný výkaz výměr a DZS a DPI, a bude ve formátu doc, xls, orfpřípadně

kros, pdf a dwg (dále jen „Kontrolní rozpočet“).

d) Zhotovitel bude objednateli poskytovat součinnost v rámci zadávacího řízení na výběr

zhotovitele Stavby (zpracování odpovědí, vztahujících se k projektové dokumentaci vrámci

poskytování vysvětlení zadávací dokumentace, posuzování oceněných výkazů výměr 2 nabídek

vrámci posouzení nabídek, čí posouzení mimořádně nízkých nabídkových cen apod.). Tato

součinnost musí být poskytnuta tak, aby byly zachovány lhůty stanovené V ZZVZ.

2.4. Veškeré projektové dokumentace a jejich části budou obsahovat příslušné dokladové části a budou

zpracovány ve struktuře a v rozsahu dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR číslo 499/2006

Sb., o dokumentaci staveb, a číslo 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky

na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dále dle požadavků

na obsah a detailnost zpracování jednotlivých stupňů dokumentace dle metodiky UNIKA. Projektová

dokumentace bude zpracována V souladu splatnými právními předpisy a normami, zejména s

požadavky zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

a vyhláškami upravujícími hygienické požadavky pro daný typ Stavby a zařízení. DZS bude splňovat

požadavky zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a vyhlášky č. 169/2016 Sb., které jsou

kladeny na zadávací dokumentaci staveb. Součástí projektové dokumentace ke stavebnímu řízení bude

u příslušných staveb také dokumentace dle požadavků zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

a příslušných prováděcích vyhlášek.

2.5. Realizace díla bude probíhat v souladu s pokyny objednatele, dále dle obecně závazných právních

předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících přípravu staveb. Zhotovitel je povinen

v průběhu zpracování dokumentace minimálně 1x za 4 týdny přizvat objednatele ke konzultaci.

V rámci konzultací předloží vždy zhotovitel objednateli aktualizovaný propočet nákladů na realizaci

Stavby. Veškerá jednání budou probíhat v sídle objednatele, pokud se Smluvní strany nedohodnou

jinak. Součástí plnění při zpracování projektové dokumentace jsou také veškeré práce související

s přípravou a analýzou vstupních podkladů, právních předpisů a dále související s návrhem

apřípravou všech podkladů sloužících k rozhodnutí zhotovitele i objednatele o konkrétním

technickém řešení s důrazem na optimálnost efektivnost a vysokou technickou úroveň tohoto řešení.



2.6. Zhotovitel je povinen provést DSP tak, aby byla V souladu s DÚR, a DZS provést tak, aby byla

V souladu s DSP včetně souladu se všemi stanovisky účastníků řízení ve věci povolení stavby a

vydaného stavebního povolení. V případě existence odchylek navrženého řešení, obsaženého v DSP

nebo DZS, oproti předchozím stupňům projektové dokumentace, je zhotovitel povinen uvést seznam

a přesnou specifikaci těchto odchylek a způsob povolení těchto změn příslušným stavebním úřadem

oproti dosud vydaným rozhodnutím o povolení Stavby, pokud jsou těmito změnami dotčena.

2.7. Zhotovitel je povinen zapracovat položkově do Výkazu výměr a Kontrolního rozpočtu (s ohledem

na ustanoveni ZZVZ - § 89) mimo jiné i tyto položky:

a) Vytýčem' stávajících inženýrských sítí

b) Koordinační & kompletační činnost dodavatele

c) Zábory cizích pozemků (veřejných i soukromých)

(1) Poplatky za dopravu a uložení veškerých odpadů

e) Geodetické zaměření realizovaných inženýrských sítí

f) Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření realizované stavby

g) Všechny zkoušky — položkově rozepsat jednotlivé zkoušky

h) Veškeré revize — položkově rozepsat jednotlivé revize

i) Veškeré náklady na zaškolení obsluhy

j) Úklid dokončené stavby

k) Dodávka vybavení stavby dle příslušných ČSN se zaměřením na požární ochranu, zabezpečení

stavby a bezpečnost práce

1) Dopravní značení a čištění tohoto značení po dobu realizace akce

m) Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti

n) Informační tabule s údaji o stavbě

0) Zpracování návrhů provozních řádů příslušných zařízení zhotovitelem stavby

2.8. Položkové rozpočty a souhrnné rozpočty budou zpracovány a předány objednateli ve formátu orf,

nebo ve formátu xls. Rozpočty a výkazy výměr budou zpracovány položkově.

2.9. Součástí všech projektových dokumentací dle této Smlouvy budou seznamy všech částí a příloh

dokumentace (dílčí seznamy dokumentace, technické zprávy, výkresy) s uvedením názvů akcí a

archivních čísel dokumentující jednoznačně veškeré části této dokumentace. Každá část dokumentace

bude označena svým archivním číslem, čislem paré, datem expedice, a dále bude označena

oprávněnou osobou nebo osobami vsouladu sustanovením zák. č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve

výstavbě, vplatném znění. Jednotlivé strany technických zpráv a příloh dokumentace budou

číslovány.

2.10. Veškerá Výkresová dokumentace zpracovaná V elektronické Verzi ve formátu dwg bude

použitelná pro další práci V příslušném programovém vybavení pro zpracování dokumentace

skutečného vyhotovení a pro další využití při přípravě Stavby, vlastní realizace a provozování stavby.

2.11. Součástí díla je projednání předmětné projektové dokumentace se všemi účastníky stavebního

řízení, Vč. zajištění stanovisek všech účastníků stavebního řízení, a dále zpracování žádosti o stavební

povolení na příslušných formulářích dotčeného stavebního úřadu a účast při příslušných řízeních a

jednáních ve Věci povolení předmětné stavby. Návrhy na vydání rozhodnutí stavebního úřadu budou

předány objednateli ve 2 exemplářích kontrolního výtisku a dále V elektronické verzi ve formátu doc.



Zajištění veškeré dokumentace potřebné pro projednání dokumentace se všemi účastníky stavebního

řízení je součástí Ceny díla.

2.12. Zhotovitel se zavazuje na základě objednávky objednatele nad rámec výše ujednaného zhotovit

nejpozději do 14 dnů od objednání vícetisky kompletní dokumentace dle této Smlouvy.

2.13. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této Smlouvy obdržel veškeré informace a podklady,

které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a že navštívil místo, kde má být Stavba realizována a že

s odbornou péčí prověřil místní podmínky a vyhodnotil je jako zcela vyhovující pro realizaci díla za

podmínek uvedených V této Smlouvě. Zhotovitel dále prohlašuje, že před podpisem Smlouvy

podrobně prostudoval podklady, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, a při vynaložení veškeré

odborné péče na nich neshledal žádné vady, které byjakkoliv bránily či ztěžovaly provedení díla podle

této Smlouvy V plném rozsahu a kvalitě.

2.14. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat s odbornou péčí, v zájmu objednatele a

podle jeho pokynů. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými oprávněními, povoleními a

licencemi nezbytnými pro realizaci díla.

III.

Cena díla

3.1. Smluvní strany si ujednávají celkovou cenu díla provedeného podle této Smlouvy v celkové výši

7.250.000,- Kč bez DPH (slovy: ,,sedmmilionůdvěstěpadesáttisíckorunčeských“), k níž bude

připočtena DPH ve výši l.522.500,- Kč t.j. celková cena včetně DPH bude činit 8.772.500,- Kč bez

DPH (slovy: „osmmi1ionůsedmsetsedmdesátdvatisícepětsetkorunčeských“).

3.2. Cena ujednaná vpředchozím odstavci je cena konečná a zahrnuje veškeré práce včetně těch

uvedených v odst. 2.2. této Smlouvy. Cena nebude měněna ani v důsledku inflace či jakýchkoli jiných

změn či kolísání změn. Cena je pro obě strany závazná a zhotovitel přebírá v souladu s ust. § 2620

občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

3.3. Cena stanovená V odst. 3.1. se skládá z následujících prvků:

a) částka ve výši 2.300.000.- Kč bez DPH za zpracování DÚR včetně za zajištění EIA a

veškerých průzkumů, posouzení a studií, které jsou nezbytné před započetím Stavby nebo

projekčních prací,

b) částka ve výši 2.500.000.- Kč bez DPH za zpracování DSP, a

c) částka ve výši 2.450.000.- Kč bez DPH za zpracování DZS včetně Soupisu, Výkazu výměr

a Kontrolního rozpočtu a paušální částky za součinnost při výběru zhotovitele stavby.

3.4. Cena díla je splatná takto:

a) část ceny díla 2.300.000.- Kč bez DPH za zpracování DÚR včetně zajištění EIA a veškerých

průzkumů, posudků a studií, které jsou nezbytné před započetím Stavby nebo projekčních

prací, je splatná na základě řádného daňového dokladu vystaveného zhotovitelem do 21 dnů

ode dne předání řádně dokončené DÚR,

b) část ceny díla 2.500.000.- Kč bez DPH za zpracování DSP je splatná na základě řádného

daňového dokladu vystaveného zhotovitelem do 21 dnů ode dne předání řádně dokončené

DSP,



0) část ceny díla 2.450.000.— Kč bez DPH za zpracování DZS včetně Soupisu, Výkazu výměr a

Kontrolního rozpočtu a veškeré součinnosti při výběru zhotovitele Stavbyje splatná na základě

řádného daňového dokladu vystaveného zhotovitelem do 21 dnů ode dne předání řádně

dokončené DZS včetně Výkazu výměr a Kontrolního rozpočtu.

3.5. Splatnost daňových dokladů vystavených zhotovitelem je 30 kalendářních dnů ode dne jejich

doručení objednateli.

3.6. Daňový doklad musí obsahovat tyto náležitosti:

&) označení dokladu

b) sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele

(účet zaregistrovaný u finančního úřadu a zveřejněný)

c) vždy celé číslo smlouvy

(1) předmět plnění a den splnění

e) cenu díla a částku k fakturaci

0 datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu

g) náležitosti dle zákona č. 23 5/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, V platném

zneni

h) podpis oprávněného zástupce zhotovitele

3.7. V případě, že tato Smlouva bude v souladu s jejími ujednáními ukončena objednatelem podle,

vzniká zhotoviteli nárok na zaplacení pouze části Ceny díla, a to ve výši odpovídající souhrnu cen

jednotlivých částí díla, které zhotovitel ke dni ukončení této Smlouvy dokončil.

3.8. V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, resp. bude vystavena na

nesprávnou částku, objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli kdoplnění či opravě. Vtakovém

případě zaniká původní splatnost faktury, která počne nově běžet, počínaje dnem doručení opravené

faktury objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

3.9. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění Smlouvy, jestliže

zhotovitel závažně a z důvodu, který nezavinil objednatel, neplní kterýkoliv termín nebo povinnost

stanovenou ve Smlouvě včetně všech j ejích příloh, a na písemnou výzvu objednatele nezjedná bez

zbytečného odkladu nápravu. Objednatel má právo podmínit úhradu faktury odstraněním vad a

nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením

faktury, tak i poté.

3.10. Plnění nebude V režimu přenesení daňové povinnosti.

3.11. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivýrn plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za

zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet příslušného správce

daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele

a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.



IV.

Doba dodání

4.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli DÚR včetně zajištění EIA a veškerých

průzkumů, posudků a studií, které jsou nezbytné před započetím Stavby nebo projekčních prací,

nejpozději do 390 dnů (slovy: „třistadevadesátdnů“) ode dne uzavření této Smlouvy. Případné vady

DÚR zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy je objednatel

zhotoviteli vytkne. Existence takových vad nemá vliv na termín, do kdyje zhotovitel povinen dokončit

ostatní části díla podle této Smlouvy.

4.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli DSP nejpozději do 280 dnů (slovy:

„dvěstěosmdesátdnů“) písemné výzvy objednatele. Případné vady DSP je zhotovitel povinen odstranit

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy je objednatel zhotoviteli vytkne. Existence takových vad

nemá vliv na termín, do kdy je zhotovitel povinen dokončit ostatní části díla podle této Smlouvy.

4.3. Zhotovitel se dále zavazuje dokončit a předat objednateli DZS (včetně Soupisu, Výkazu výměr

a Kontrolního rozpočtu) nejpozději do 120 dnů (slovy: „stodvacetdnů“) od písemné výzvy

objednatele. Případné vady DZS (resp. Výkazu výměr nebo Kontrolního rozpočtu) je zhotovitel

povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy je objednatel zhotoviteli vytkne.

Existence takových vad nemá vliv na

termín, do kdy je zhotovitel povinen dokončit ostatní části díla podle této Smlouvy.

4.4. Dílo i kterákoliv jeho část se považuje za dokončené, je-li prosté všech vad a nedodělků.

Objednatel není povinen převzít dílo nesplňující specifikaci či rozsah díla dle této Smlouvy. Provedení

díla, jakje vymezeno v tomto ustanovení Smlouvy (ohledně předpokladů, které musí být splněny, aby

dílo mohlo být považováno za provedené), má přednost před ustanovením § 2605 odst. 1 občanského

zákoníku, vyrnezujícím podmínky pro dokončení díla.

4.5. Objednatel je oprávněn z vážného objektivního důvodu, který nezavinil porušením své právní

povinnosti, nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto

pozastaveno z důvodu rozhodnutí objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro

dokončení a předání díla, a to o dobu (počet dnů) pozastavení provádění díla.

V.

Osoby zapojené do provádění díla

5.1. Na realizací práci činností dle této Smlouvy se budou v příslušných pozicích podílet následující

členové realizačního týmu:

Hlavní inženýr projektu: Ing. Michal Slanec

Hlavní architekt: MgA. Přemysl Kokeš

Specialista — doprava: Ing. Jiří Surovec

Specialista — městské inženýrství: Ing. Pavel Šindelář

5.2. Změnu v osobě člena realizačního týmu lze provést výhradně z vážného objektivního důvodu a

na základě písemného souhlasu objednatele. V takovém případě musí nový člen realizačm'ho týmu

splňovat vzdělání, odbornou kvalifikaci, délku praxe minimálně a zkušenosti (významné zakázky)

minimálně v takovém rozsahu, vjakém byly objednatelem požadovány v zadávací dokumentaci a

V jakém je prokázal nahrazovaný člen realizačního týmu. O těchto skutečnostech zhotovitel za nového

člena realizačního týmu doloží objednateli doklady o splnění této kvalifikace, které byly požadovány

V zadávací dokumentaci.



5.3. Zhotovitel smí při provádění díla zapojit pouze ty subdodavatelé, a to výhradně v rozsahu, míře,

jak to vyplývá ze seznamu subdodavatelů, jenž tvoří nedílnou a závaznou přílohu č. 2 této Smlouvy.

Jakákoliv změna V osobě či míře zapoj ení subdodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu

objednatele, jinak není přípustná. Zhotovitel není oprávněn provést se zapojením subdodavatelů

architektonicko-stavební část projektové dokumentace.

5.4. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni po celou dobu plnění podle této Smlouvy splňovat

kritéria základní způsobilosti a profesní kvalifikace a technické kvalifikace v té části, kterou

zpracovávají. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele o tom doložit doklady do 15 dnů od výzvy.

VI.

Předání díla a odpovědnost za vady

6.1. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, bude—li kterákoliv jeho část vykazovat vady, které

budou bránit řádnému užívání díla. O předání díla bude sepsán předávací protokol, V němž je

objednatel oprávněn vytknout zhotoviteli drobné vady. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění

příslušné vady či nedodělku v termínu, který stanoví s přihlédnutím k reálným možnostem

zhotovitele, a to i V případě, zjistí-li vady dodatečně, po předání díla. Tím není dotčena odpovědnost

zhotovitele za škody, způsobené objednateli vadami díla. Dokud nebude vytýkaná vada odstraněna,

není zhotovitel oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) za příslušnou část díla.

6.2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že si je vědom své zákonné odpovědnosti za vady díla, včetně vad

skrytých s tím, že vzhledem k tomu, že takové případné skryté vady mohou vyjít najevo až při realizaci

Stavby, případně až po jejím dokončení při užívání stavby, prodlužují tímto Smluvní strany dohodou

promlčecí lhůtu pro uplatnění skrytých vad díla uvedenou v ustanovení § 2618 občanského zákoníku

na dobu 4 let od předání díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za veškeré případné škody vzniklé

v důsledku provedení či provádění stavby na základě vadného díla, ledaže takové vady díla měl a mohl

včas zjistit zhotovitel stavby.

6.3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil

při provádění díla, a které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo zájmů objednatele.

6.4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění této Smlouvy pojištěn pro případ pojistné události

související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu pojištění odpovědnosti za škody

způsobené činností zhotovitele při provádění díla (tzv. profesní odpovědnost autorizovaných osob ve

smyslu zák. č. 360/1992 Sb.), a to na limit pojistného plnění minimálně 9.000.000,- Kč (slovy: devět

milionů korun českých). Pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo

opomenutí V projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům

Smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně 9.000.000,- Kč (slovy: devět milionů korun

českých).

VII.

Licence

7.1. Na dílo a kteroukoli jeho část poskytuje zhotovitel objednateli časově i rozsahem neomezenou

výhradní licenci, t.j. oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví. Odměna za výkon práva 2

licence je zahrnuta do ceny díla uj ednané v čl. III. této Smlouvy. Strany si ujednávají, že licenci není

možno vypovědět.



7.2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je srozuměn s tím, že objednatel bude jeho dílo volně užívat a

publikovat v zadávacím řízení na Stavby, kdy bude dílo všem zájemcům plně a bez omezení veřejně

přístupno na internetu a že s dílem budou dále volně pracovat účastníci zadávacího řízení a zhotovitel

Stavby, přičemž jsou oprávněni je bez omezení upravovat a měnit.

7.3. Zhotovitel nebude licenci vykonávat ani sám.

7.4. Zhotovitel prohlašuje, že na díle ani žádné jeho součástí neváznou práva duševního vlastnictví

žádné další osoby. V případě, že by toto prohlášení bylo nepravdivé, uhradí Zhotovitel Objednateli

takto způsobenou škodu.

7.5. Zhotovitel dále uděluje objednateli výslovný a neomezený souhlas s prováděnímjakýchkoli změn

předmětných projekčních děl.

VIII.

Smluvní pokuty a sankce

8.1. Bude-li zhotovitel vprodlení s dokončením díla nebo kterékoli jeho části, vzniká objednateli

právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

8.2. Bude—li zhotovitel vprodlení s vypořádáním vad díla, vzniká objednateli právo na zaplacení

smluvní pokuty ve výši 1.500 Kč za každou jednotlivou vadu ai započatý den prodlení.

8.3. Pokud zhotovitel využije k plnění díla nebo jeho části člena realizačního týmu nebo subdodavatele

v rozporu s touto Smlouvou, vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000

Kč za každé jednotlivé porušení a objednatel má dále, vedle toho, právo od této Smlouvy odstoupit.

8.4. Bude—li objednatel v prodlení se zaplacením jakékoli části Ceny díla, vzniká zhotoviteli právo na

zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

8.5. Smluvní pokuta je splatná do čtrnácti (14) pracovních dnů ode dne doručení výzvy oprávněné

Smluvní strany povinné Smluvní straně.

8.6. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok Smluvních stran na náhradu škody způsobené

porušením povinnosti, která je důvodem pro vznik nároku na zaplacení smluvní pokuty.

IX.

Ukončení Smlouvy

9.1. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli, a to

i bez uvedení důvodů. Smlouva zaniká ke dni doručení výpovědi zhotoviteli, zhotovitel je však

povinen neprodleně po doručení výpovědi upozornit objednatele na rozhodné skutečnosti související

s prováděním díla, zejména na případná opatření, které je třeba učinit k odvrácení hrozících škod nebo

jiné újmy. V případě ukončení této Smlouvy výpovědí, má zhotovitel nárok na zaplacení části Ceny

díla, poměrně odpovídající skutečně odvedené práci.

9.2. Zhotovitel není oprávněn tuto Smlouvu vypovědět.



9.3. Kterákoli Smluvní strana může od této Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených obecně

závaznými právními předpisy, objednatel dále z důvodu podle odst. 8.3. této Smlouvy.

X.

Závěrečná ujednání

10.1. Oznámení či jiná sdělení jednotlivým Smluvním stranám podle této Smlouvy vyžadují písemnou

formu a musí být doručeny osobně, kurýrem, doporučenou poštou, nebo datovou zprávou. Za

doručenou se považuje také doporučená zásilka, kterou si adresát nevyzvedl na příslušné úřadovně

pošty nebo jiného držitele poštovní licence nebo ve své datové schránce ani desátý den po jejím

uložení, a to tímto dnem. Oprávněné osoby a jejich kontakty ve věcech smluvních a technických jsou

uvedeny V záhlaví této Smlouvy. Jejich změnu musí Smluvní strana druhé Smluvní straně oznámit

písemně dle tohoto odstavce, a to bez zbytečného odkladu. Ke změně kontaktních osob a kontaktů se

nevyžaduje změna této Smlouvy.

10.2. Tato Smlouva je vyhotovena v 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení

a zhotovitel 2 vyhotovení. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a

účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zvláštního zákona.

10.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této

Smlouvy či V souvislosti s ní na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

10.4. Zhotovitel prohlašuje, Že je plně srozuměn se zveřejněním této Smlouvy včetně všech příloh

v rámci uveřejňovací povinnosti, kterou objednateli ukládají obecně závazné předpisy, zejména na

profilu zadavatele V souladu se zákonem 0 zadávání veřejných zakázek a vregistru smluv podle

zákona o registru smluv.

10.5. Tato Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající, včetně těch ve Smlouvě výslovně neupravených,

se řídí právním řádem Ceské republiky, především zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem,

v platném znění.

10.6. Veškeré změny či doplnění této Smlouvy vyžadují písemnou formu, podepsanou oběma

smluvními stranami ve formě dodatku k této Smlouvě.

10.7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující smluvními stranami parafované přílohy:

 

Mgr. Tomáš Portlík, starosta MgA. Přemysl Kokeš, jednatel



Garážový dům Poliklinika Střížkov

— zhotovení projektové dokumentace

Přehled subdodavatelů

čestné prohlášení účastníka

1. Název veřejné zakázky

IV I o__ V . . . vrv

 

 

2. Identifikace účastníka zadávacího řízení

i ai5 s.r.o.

Sokolovská 428/130, Praha 8, 186 00

25854372

ob h dni firma:

Í

 

  
Účastník zadávacího řízení zvolí variantu č. 1 nebo variantu č. 2:

Varianta 1: 0

Seznam subdodavatelu, kterým má účastník zadávacího řízení v úmyslu

zadat určitou část výše uvedené veřejné zakázky:

 

název subdodava'tele: PSDS s.r.o.

sídlo: _ Trabantská 673/18, Praha 9 - Satalice, 190 15

Ešštrbiríěvňívz, kterou - statika — 20% _

hodlá zadat subdodavateli

+ podíl:

 




