

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 1349/21/KSUS/KHP/TYL
vyřizuje: Petr Tyl
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 2 / 2008 / MK

POZEMNÍ KOMUNIKACE
BOHEMIA, a.s.
Milady Horákové 2764
27201 Kladno-Kročehlavy

datum: 20. 5. 2021

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-1356/00066001/2021

Název: CMS MK - letní údržba 24.5. - 31.5. 2021

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Čištění příkop.a svahů od odpadků ručn	hod (hodina)	24,00	9 812,04
Narovnání stojanu SDZ	ks (kus)	4,00	1 138,08
Vyrovnání SDZ	ks (kus)	8,00	2 403,06
Směrové sloupky-zřízení	ks (kus)	33,00	13 491,55
Směr.sloupky - znovuosazení	ks (kus)	43,00	3 279,46
Sm.sloupky - vyrovnání	ks (kus)	38,00	2 188,19
Čištění příkop.a svahů od odpadků ručn	hod (hodina)	18,00	7 359,03
Narovnání stojanu SDZ	ks (kus)	2,00	569,04
Vyrovnání SDZ	ks (kus)	3,00	901,15
Směrové sloupky-zřízení	ks (kus)	18,00	7 359,03
Směr.sloupky - znovuosazení	ks (kus)	18,00	1 372,80
Sm.sloupky - vyrovnání	ks (kus)	9,00	518,26
Čištění příkop.a svahů od odpadků ručn	hod (hodina)	18,00	7 359,03
Narovnání stojanu SDZ	ks (kus)	2,00	569,04
Vyrovnání SDZ	ks (kus)	4,00	1 201,53
Směrové sloupky-zřízení	ks (kus)	8,00	3 270,68
Směr.sloupky - znovuosazení	ks (kus)	9,00	686,40
Sm.sloupky - vyrovnání	ks (kus)	8,00	460,68
Čištění příkop.a svahů od odpadků ručn	hod (hodina)	8,00	3 270,68
Narovnání stojanu SDZ	ks (kus)	6,00	1 707,12
Směrové sloupky-zřízení	ks (kus)	6,00	2 453,01
Čištění příkop.a svahů od odpadků ručn	hod (hodina)	3,00	1 226,51
Narovnání stojanu SDZ	ks (kus)	9,00	2 560,68
Vyrovnání SDZ	ks (kus)	10,00	3 003,83
Směrové sloupky-zřízení	ks (kus)	7,00	2 861,85
Směr.sloupky - znovuosazení	ks (kus)	5,00	381,34
Čištění příkop.a svahů od	hod (hodina)	3,00	1 226,51

odpadků ručn			
Narovnání stojanu SDZ	ks (kus)	5,00	1 422,60
Vyrovnání SDZ	ks (kus)	6,00	1 802,30
Směrové sloupky-zřízení	ks (kus)	3,00	1 226,51
Směr.sloupky - znovuosazení	ks (kus)	3,00	228,80
Čištění příkop.a svahů od odpadků ručn	hod (hodina)	5,00	2 044,18
Narovnání stojanu SDZ	ks (kus)	7,00	1 991,64
Vyrovnání SDZ	ks (kus)	2,00	600,77
Směrové sloupky-zřízení	ks (kus)	8,00	3 270,68
Směr.sloupky - znovuosazení	ks (kus)	3,00	228,80
Čištění příkop.a svahů od odpadků ručn	hod (hodina)	3,00	1 226,51
Narovnání stojanu SDZ	ks (kus)	5,00	1 422,60
Vyrovnání SDZ	ks (kus)	2,00	600,77
Směrové sloupky-zřízení	ks (kus)	6,00	2 453,01
Směr.sloupky - znovuosazení	ks (kus)	1,00	76,27
Čištění příkop.a svahů od odpadků ručn	hod (hodina)	3,00	1 226,51
Narovnání stojanu SDZ	ks (kus)	5,00	1 422,60
Vyrovnání SDZ	ks (kus)	4,00	1 201,53
Směrové sloupky-zřízení	ks (kus)	5,00	2 044,18
Směr.sloupky - znovuosazení	ks (kus)	22,00	1 677,86
Sm.sloupky - vyrovnání	ks (kus)	8,00	460,68
Narovnání stojanu SDZ	ks (kus)	4,00	1 138,08
Vyrovnání SDZ	ks (kus)	2,00	600,77
Směrové sloupky-zřízení	ks (kus)	4,00	1 635,34
Sm.sloupky - vyrovnání	ks (kus)	11,00	633,43
Čištění příkop.a svahů od odpadků ručn	hod (hodina)	4,00	1 635,34
Narovnání stojanu SDZ	ks (kus)	11,00	3 129,72
Vyrovnání SDZ	ks (kus)	7,00	2 102,68
Směrové sloupky-zřízení	ks (kus)	18,00	7 359,03
Směr.sloupky - znovuosazení	ks (kus)	5,00	381,34
Sm.sloupky - vyrovnání	ks (kus)	6,00	345,51
Narovnání stojanu SDZ	ks (kus)	4,00	1 138,08
Vyrovnání SDZ	ks (kus)	6,00	1 802,30
Směrové sloupky-zřízení	ks (kus)	8,00	3 270,68
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	1,00	383,10
Oprava stojanu SDZ s vým.patky	ks (kus)	1,00	717,57
Čiš-metením strojně samosběrem	m2 (metr čtverečný)	2 600,00	6 260,54
Čiš.-odkopem-vrstva 5cm-ručně	m2 (metr čtverečný)	560,00	5 881,57
Likvidace polomů	hod (hodina)	4,00	1 631,18
Likvidace polomů	hod (hodina)	3,00	1 223,39
Likvidace polomů	hod (hodina)	2,00	815,59
Likvidace polomů	hod (hodina)	2,00	815,59
Likvidace polomů	hod (hodina)	3,00	1 223,39
Likvidace polomů	hod (hodina)	3,00	1 223,39
Narovnání stojanu SDZ	ks (kus)	7,00	1 991,64
Sm.sloupky - vyrovnání	ks (kus)	12,00	691,01
Narovnání stojanu SDZ	ks (kus)	2,00	569,04

Směrové sloupky-zřízení	ks (kus)	1,00	408,84
Sm.sloupky - vyrovnání	ks (kus)	5,00	287,92
Čiš-metením strojně samosběrem	m2 (metr čtverečný)	5 460,00	13 147,14
Čiš-metením strojně samosběrem	m2 (metr čtverečný)	560,00	1 348,43
Svahování	m2 (metr čtverečný)	54,00	8 824,17
Svahování	m2 (metr čtverečný)	44,00	7 190,07

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 156 252,02

Celková částka s DPH: 189 065,25

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

CMS MK - letní údržba 24.5. - 31.5. 2021

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Petr Tyl
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
52097	Čištění příkop.a svahů od odpadků ručn	II / 324 křiž. I/32 - MK - Nový - hr.obl.	hod (hodina)	24,00	337,88 Kč	8 109,12 Kč	9 812,04 Kč	31. 5. 2021
31350	Narovnání stojanu SDZ	II / 324 křiž. I/32 - MK - Nový - hr.obl.	ks (kus)	4,00	235,14 Kč	940,56 Kč	1 138,08 Kč	31. 5. 2021
31360	Vyrovnání SDZ	II / 324 křiž. I/32 - MK - Nový - hr.obl.	ks (kus)	8,00	248,25 Kč	1 986,00 Kč	2 403,06 Kč	31. 5. 2021
45310	Směrové sloupky-zřízení	II / 324 křiž. I/32 - MK - Nový - hr.obl.	ks (kus)	33,00	337,88 Kč	11 150,04 Kč	13 491,55 Kč	31. 5. 2021
45330	Směr.sloupky - znovuosazení	II / 324 křiž. I/32 - MK - Nový - hr.obl.	ks (kus)	43,00	63,03 Kč	2 710,29 Kč	3 279,46 Kč	31. 5. 2021
45410	Sm.sloupky - vyrovnání	II / 324 křiž. I/32 - MK - Nový - hr.obl.	ks (kus)	38,00	47,59 Kč	1 808,42 Kč	2 188,19 Kč	31. 5. 2021
52097	Čištění příkop.a svahů od odpadků ručn	II / 275 Křinec - Dymokury	hod (hodina)	18,00	337,88 Kč	6 081,84 Kč	7 359,03 Kč	31. 5. 2021
31350	Narovnání stojanu SDZ	II / 275 Křinec - Dymokury	ks (kus)	2,00	235,14 Kč	470,28 Kč	569,04 Kč	31. 5. 2021
31360	Vyrovnání SDZ	II / 275 Křinec - Dymokury	ks (kus)	3,00	248,25 Kč	744,75 Kč	901,15 Kč	31. 5. 2021
45310	Směrové sloupky-zřízení	II / 275 Křinec - Dymokury	ks (kus)	18,00	337,88 Kč	6 081,84 Kč	7 359,03 Kč	31. 5. 2021
45330	Směr.sloupky - znovuosazení	II / 275 Křinec - Dymokury	ks (kus)	18,00	63,03 Kč	1 134,54 Kč	1 372,80 Kč	31. 5. 2021
45410	Sm.sloupky - vyrovnání	II / 275 Křinec - Dymokury	ks (kus)	9,00	47,59 Kč	428,31 Kč	518,26 Kč	31. 5. 2021
52097	Čištění příkop.a svahů od odpadků ručn	II / 328 Žehuň - Dlouhopolsko - MK - hr.obl.	hod (hodina)	18,00	337,88 Kč	6 081,84 Kč	7 359,03 Kč	31. 5. 2021
31350	Narovnání stojanu SDZ	II / 328 Žehuň - Dlouhopolsko - MK - hr.obl.	ks (kus)	2,00	235,14 Kč	470,28 Kč	569,04 Kč	31. 5. 2021
31360	Vyrovnání SDZ	II / 328 Žehuň - Dlouhopolsko - MK - hr.obl.	ks (kus)	4,00	248,25 Kč	993,00 Kč	1 201,53 Kč	31. 5. 2021
45310	Směrové sloupky-zřízení	II / 328 Žehuň - Dlouhopolsko - MK - hr.obl.	ks (kus)	8,00	337,88 Kč	2 703,04 Kč	3 270,68 Kč	31. 5. 2021

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
45330	Směr.sloupky - znovuosazení	II / 328 Žehuň - Dlouhopolsko - MK - hr.obl.	ks (kus)	9,00	63,03 Kč	567,27 Kč	686,40 Kč	31. 5. 2021
45410	Sm.sloupky - vyrovnaní	II / 328 Žehuň - Dlouhopolsko - MK - hr.obl.	ks (kus)	8,00	47,59 Kč	380,72 Kč	460,68 Kč	31. 5. 2021
52097	Čištění příkop.a svahů od odpadků ručn	III / 328 23 MK - Opočnice	hod (hodina)	8,00	337,88 Kč	2 703,04 Kč	3 270,68 Kč	31. 5. 2021
31350	Narovnaní stojanu SDZ	III / 328 23 MK - Opočnice	ks (kus)	6,00	235,14 Kč	1 410,84 Kč	1 707,12 Kč	31. 5. 2021
45310	Směrové sloupky-zřízení	III / 328 23 MK - Opočnice	ks (kus)	6,00	337,88 Kč	2 027,28 Kč	2 453,01 Kč	31. 5. 2021
52097	Čištění příkop.a svahů od odpadků ručn	III / 328 12 Dobšice - Opolany - Libice n.C.	hod (hodina)	3,00	337,88 Kč	1 013,64 Kč	1 226,51 Kč	31. 5. 2021
31350	Narovnaní stojanu SDZ	III / 328 12 Dobšice - Opolany - Libice n.C.	ks (kus)	9,00	235,14 Kč	2 116,26 Kč	2 560,68 Kč	31. 5. 2021
31360	Vyrovnaní SDZ	III / 328 12 Dobšice - Opolany - Libice n.C.	ks (kus)	10,00	248,25 Kč	2 482,50 Kč	3 003,83 Kč	31. 5. 2021
45310	Směrové sloupky-zřízení	III / 328 12 Dobšice - Opolany - Libice n.C.	ks (kus)	7,00	337,88 Kč	2 365,16 Kč	2 861,85 Kč	31. 5. 2021
45330	Směr.sloupky - znovuosazení	III / 328 12 Dobšice - Opolany - Libice n.C.	ks (kus)	5,00	63,03 Kč	315,15 Kč	381,34 Kč	31. 5. 2021
52097	Čištění příkop.a svahů od odpadků ručn	III / 328 17 Žehuň - Dobšice	hod (hodina)	3,00	337,88 Kč	1 013,64 Kč	1 226,51 Kč	31. 5. 2021
31350	Narovnaní stojanu SDZ	III / 328 17 Žehuň - Dobšice	ks (kus)	5,00	235,14 Kč	1 175,70 Kč	1 422,60 Kč	31. 5. 2021
31360	Vyrovnaní SDZ	III / 328 17 Žehuň - Dobšice	ks (kus)	6,00	248,25 Kč	1 489,50 Kč	1 802,30 Kč	31. 5. 2021
45310	Směrové sloupky-zřízení	III / 328 17 Žehuň - Dobšice	ks (kus)	3,00	337,88 Kč	1 013,64 Kč	1 226,51 Kč	31. 5. 2021
45330	Směr.sloupky - znovuosazení	III / 328 17 Žehuň - Dobšice	ks (kus)	3,00	63,03 Kč	189,09 Kč	228,80 Kč	31. 5. 2021
52097	Čištění příkop.a svahů od odpadků ručn	III / 328 9 Sáňy - Opolánky	hod (hodina)	5,00	337,88 Kč	1 689,40 Kč	2 044,18 Kč	31. 5. 2021
31350	Narovnaní stojanu SDZ	III / 328 9 Sáňy - Opolánky	ks (kus)	7,00	235,14 Kč	1 645,98 Kč	1 991,64 Kč	31. 5. 2021
31360	Vyrovnaní SDZ	III / 328 9 Sáňy - Opolánky	ks (kus)	2,00	248,25 Kč	496,50 Kč	600,77 Kč	31. 5. 2021
45310	Směrové sloupky-zřízení	III / 328 9 Sáňy - Opolánky	ks (kus)	8,00	337,88 Kč	2 703,04 Kč	3 270,68 Kč	31. 5. 2021

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
45330	Směr.sloupky - znovuosazení	III / 328 9 Sáňy - Opolánky	ks (kus)	3,00	63,03 Kč	189,09 Kč	228,80 Kč	31. 5. 2021
52097	Čištění příkop.a svahů od odpadků ručn	III / 328 1 Libice n. C. - Odřepsy	hod (hodina)	3,00	337,88 Kč	1 013,64 Kč	1 226,51 Kč	31. 5. 2021
31350	Narovnání stojanu SDZ	III / 328 1 Libice n. C. - Odřepsy	ks (kus)	5,00	235,14 Kč	1 175,70 Kč	1 422,60 Kč	31. 5. 2021
31360	Vyrovnání SDZ	III / 328 1 Libice n. C. - Odřepsy	ks (kus)	2,00	248,25 Kč	496,50 Kč	600,77 Kč	31. 5. 2021
45310	Směrové sloupky-zřízení	III / 328 1 Libice n. C. - Odřepsy	ks (kus)	6,00	337,88 Kč	2 027,28 Kč	2 453,01 Kč	31. 5. 2021
45330	Směr.sloupky - znovuosazení	III / 328 1 Libice n. C. - Odřepsy	ks (kus)	1,00	63,03 Kč	63,03 Kč	76,27 Kč	31. 5. 2021
52097	Čištění příkop.a svahů od odpadků ručn	III / 324 19 hr.obl. - Záhornice - Dymokury	hod (hodina)	3,00	337,88 Kč	1 013,64 Kč	1 226,51 Kč	31. 5. 2021
31350	Narovnání stojanu SDZ	III / 324 19 hr.obl. - Záhornice - Dymokury	ks (kus)	5,00	235,14 Kč	1 175,70 Kč	1 422,60 Kč	31. 5. 2021
31360	Vyrovnání SDZ	III / 324 19 hr.obl. - Záhornice - Dymokury	ks (kus)	4,00	248,25 Kč	993,00 Kč	1 201,53 Kč	31. 5. 2021
45310	Směrové sloupky-zřízení	III / 324 19 hr.obl. - Záhornice - Dymokury	ks (kus)	5,00	337,88 Kč	1 689,40 Kč	2 044,18 Kč	31. 5. 2021
45330	Směr.sloupky - znovuosazení	III / 324 19 hr.obl. - Záhornice - Dymokury	ks (kus)	22,00	63,03 Kč	1 386,66 Kč	1 677,86 Kč	31. 5. 2021
45410	Sm.sloupky - vyrovnání	III / 324 19 hr.obl. - Záhornice - Dymokury	ks (kus)	8,00	47,59 Kč	380,72 Kč	460,68 Kč	31. 5. 2021
31350	Narovnání stojanu SDZ	III / 328 27 Dubečno - Chotěšice - křiž. I / 32 - Rožďalovice	ks (kus)	4,00	235,14 Kč	940,56 Kč	1 138,08 Kč	31. 5. 2021
31360	Vyrovnání SDZ	III / 328 27 Dubečno - Chotěšice - křiž. I / 32 - Rožďalovice	ks (kus)	2,00	248,25 Kč	496,50 Kč	600,77 Kč	31. 5. 2021
45310	Směrové sloupky-zřízení	III / 328 27 Dubečno - Chotěšice - křiž. I / 32 - Rožďalovice	ks (kus)	4,00	337,88 Kč	1 351,52 Kč	1 635,34 Kč	31. 5. 2021

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
45410	Sm.sloupky - vyrovnání	III / 328 27 Dubečno - Chotěšice - křiž. I / 32 - Rožďalovice	ks (kus)	11,00	47,59 Kč	523,49 Kč	633,43 Kč	31. 5. 2021
52097	Čištění příkop.a svahů od odpadků ručn	III / 324 1 Okřínek - Vrbice - Činěves	hod (hodina)	4,00	337,88 Kč	1 351,52 Kč	1 635,34 Kč	31. 5. 2021
31350	Narovnání stojanu SDZ	III / 324 1 Okřínek - Vrbice - Činěves	ks (kus)	11,00	235,14 Kč	2 586,54 Kč	3 129,72 Kč	31. 5. 2021
31360	Vyrovnání SDZ	III / 324 1 Okřínek - Vrbice - Činěves	ks (kus)	7,00	248,25 Kč	1 737,75 Kč	2 102,68 Kč	31. 5. 2021
45310	Směrové sloupky-zřízení	III / 324 1 Okřínek - Vrbice - Činěves	ks (kus)	18,00	337,88 Kč	6 081,84 Kč	7 359,03 Kč	31. 5. 2021
45330	Směr.sloupky - znovuosazení	III / 324 1 Okřínek - Vrbice - Činěves	ks (kus)	5,00	63,03 Kč	315,15 Kč	381,34 Kč	31. 5. 2021
45410	Sm.sloupky - vyrovnání	III / 324 1 Okřínek - Vrbice - Činěves	ks (kus)	6,00	47,59 Kč	285,54 Kč	345,51 Kč	31. 5. 2021
31350	Narovnání stojanu SDZ	III / 324 8 Činěves	ks (kus)	4,00	235,14 Kč	940,56 Kč	1 138,08 Kč	31. 5. 2021
31360	Vyrovnání SDZ	III / 324 8 Činěves	ks (kus)	6,00	248,25 Kč	1 489,50 Kč	1 802,30 Kč	31. 5. 2021
45310	Směrové sloupky-zřízení	III / 324 8 Činěves	ks (kus)	8,00	337,88 Kč	2 703,04 Kč	3 270,68 Kč	31. 5. 2021
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	II / 275 Zábrdovice - Č.Hora	ks (kus)	1,00	316,61 Kč	316,61 Kč	383,10 Kč	31. 5. 2021
31810	Oprava stojanu SDZ s vým.patky	II / 275 Zábrdovice - Č.Hora	ks (kus)	1,00	593,03 Kč	593,03 Kč	717,57 Kč	31. 5. 2021
20111	Čiř-metením strojně samosběrem	III / 324 5 MK	m2 (metr čtverečný)	2□600,00	1,99 Kč	5 174,00 Kč	6 260,54 Kč	31. 5. 2021
20140	Čiř.-odkopem-vrstva 5cm-ručně	III / 324 5 MK	m2 (metr čtverečný)	560,00	8,68 Kč	4 860,80 Kč	5 881,57 Kč	31. 5. 2021
81020	Likvidace polomů	III / 328 23 MK - Opočnice	hod (hodina)	4,00	337,02 Kč	1 348,08 Kč	1 631,18 Kč	31. 5. 2021
81020	Likvidace polomů	III / 324 8 Činěves	hod (hodina)	3,00	337,02 Kč	1 011,06 Kč	1 223,39 Kč	31. 5. 2021
81020	Likvidace polomů	III / 324 9 MK - Běruničky	hod (hodina)	2,00	337,02 Kč	674,04 Kč	815,59 Kč	31. 5. 2021
81020	Likvidace polomů	III / 324 6 Vinice - Záhornice	hod (hodina)	2,00	337,02 Kč	674,04 Kč	815,59 Kč	31. 5. 2021
81020	Likvidace polomů	III / 328 21 Kněžičky	hod (hodina)	3,00	337,02 Kč	1 011,06 Kč	1 223,39 Kč	31. 5. 2021
81020	Likvidace polomů	II / 328 Dlouhopolsko - MK	hod (hodina)	3,00	337,02 Kč	1 011,06 Kč	1 223,39 Kč	31. 5. 2021
31350	Narovnání stojanu SDZ	III / 328 25 Sloveč - Kamilov - Stříhov	ks (kus)	7,00	235,14 Kč	1 645,98 Kč	1 991,64 Kč	31. 5. 2021
45410	Sm.sloupky - vyrovnání	III / 328 25 Sloveč - Kamilov - Stříhov	ks (kus)	12,00	47,59 Kč	571,08 Kč	691,01 Kč	31. 5. 2021

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
31350	Narovnání stojanu SDZ	III / 328 19 MK - Běrunice - Slibovice	ks (kus)	2,00	235,14 Kč	470,28 Kč	569,04 Kč	31. 5. 2021
45310	Směrové sloupky-zřízení	III / 328 19 MK - Běrunice - Slibovice	ks (kus)	1,00	337,88 Kč	337,88 Kč	408,84 Kč	31. 5. 2021
45410	Sm.sloupky - vyrovnání	III / 328 19 MK - Běrunice - Slibovice	ks (kus)	5,00	47,59 Kč	237,95 Kč	287,92 Kč	31. 5. 2021
20111	Čiš-metením strojně samosběrem	II / 328 Kněžice	m2 (metr čtverečný)	5□460,00	1,99 Kč	10 865,40 Kč	13 147,14 Kč	31. 5. 2021
20111	Čiš-metením strojně samosběrem	II / 328 Sloveč	m2 (metr čtverečný)	560,00	1,99 Kč	1 114,40 Kč	1 348,43 Kč	31. 5. 2021
51730	Svahování	II / 328 Žehuň - Dlouhopolsko - MK	m2 (metr čtverečný)	54,00	135,05 Kč	7 292,70 Kč	8 824,17 Kč	31. 5. 2021
51730	Svahování	II / 324 Podmoky - MK	m2 (metr čtverečný)	44,00	135,05 Kč	5 942,20 Kč	7 190,07 Kč	31. 5. 2021