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SMLOUVA O DÍLO č. 2021/ORI/S/0231

I.
Smluvní strany

1. město Orlová
se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
zastoupené: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
IČO: 00297577
DIČ: CZ00297577
Objednatel u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a smluvních této smlouvy:

Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
Tel., e-mail: +420 596 581 421, + 420 603 711 676

martina.szotkowska@muor.cz
osoba oprávněná ve věcech technických této smlouvy:

Kateřina Kolenčíková, odbor rozvoje a investic
Tel., e-mail: +420 596 581 145, +420 730 572 310

katerina.kolencikova@muor.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.
Místo podnikání/Sídlo: Hranečník 2124/11a, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 41014
zastoupené : Miroslavem Šmídem
IČO: 26874199
DIČ: CZ26874199
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1858310389/0800

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl.
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí:
Tel., e-mail:
Číslo autorizace ČKAIT:

Zástupce stavbyvedoucího:
Tel., e-mail:
Číslo autorizace ČKAIT:

(dále jen zhotovitel)
(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

II.
Základní ustanovení

1. Na základě otevřeného podlimitního řízení na stavební práce podle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále ve smlouvě jen
„zákon o zadávání veřejných zakázek“), je předmětem veřejné zakázky na stavební práce (dále také
„zakázka“) realizace díla „Realizace energetických úspor v objektu ZŠ U Kapličky 959,
O/Lutyně - 3. část“.
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2. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy
vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a tento závazkový vztah se bude řídit
ustanovením § 2586 a násl. tohoto zákoníku.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností
v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez
prodlení druhé smluvní straně.

4. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro

případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy na pojistné plnění min.
do výše ceny díla dle čl. V. odst. 1.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

III.
Předmět smlouvy

1. Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na realizaci stavby „Realizace energetických
úspor v objektu ZŠ U Kapličky 959, O/Lutyně - 3. část“ (dále také „stavba“).
Jedná se o zateplení veškerých částí fasád objektu školy, zateplení všech střech včetně pokládky
nové hydroizolační folie s použitím systému stabilizace střechy jako vakuový, podtlakový, výměnu
zbývajících dosud nevyměněných otvorových výplní – oken, dveří a výkladců. Součástí stavebních
prací budou rovněž nezbytné úpravy souvisejících stavebních konstrukcí. Bude provedena nová
hromosvodná soustava včetně výchozí revize, po obvodu areálu bude v travnatých plochách osazen
nový okapový chodník z betonových dlaždic 500x500x50 mm, ETICS bude založen v travnatých
plochách 300 mm pod úroveň terénu, v případě přiléhajících zpevněných ploch bude ETICS založen
na úrovni těchto zpevněných ploch (chodníky, podesty). Nebude zasahováno do statiky objektu, není
uvažováno s novými základovými konstrukcemi.

Rekonstrukce bude probíhat na těchto pavilonech:
K4MVZ Spojovací krček, schodiště
S3Z Jídelna, školní kuchyně
TD1Z Tělocvična

2. u
o,

3. a
obsah smlouvy. Výše uvedená dokumentace pro provádění stavby (dále v textu také „projektová
dokumentace“) bude zhotoviteli předána po podpisu smlouvy o dílo, a to ve dvou písemných
vyhotoveních. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané dokumentace.

4. Předmětem veřejné zakázky je rovněž zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve
třech vyhotoveních v písemné formě a v jednom vyhotovení (ve formátu PDF a DWG) v
nekomprimovaném stavu na CD nosiči.

5. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn
oproti zadání (práce neobsažené v předmětu díla, skutečnosti, které nebyly známé v době podpisu
smlouvy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, nebo při realizaci zjištěné skutečnosti odlišné
od dokumentace předané objednatelem) výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo
požadavku objednatele (vícepráce) a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít
provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě
podepsaného oběma smluvními stranami.

6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít způsobem v souladu článkem XIII.
této smlouvy a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o
dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své
nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s projektovou dokumentací, je oprávněn si
zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

8. Projektová dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace
díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.
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9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po 
pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
 

IV. 
Místo plnění 

Místem plnění je U Kapličky 959, 735 14 Orlová-Lutyně, k.ú. Horní Lutyně. Blíže je pak místo plnění 
vymezeno v projektové dokumentaci. 
Obec:      město Orlová (599069) 
Kraj:        Moravskoslezský kraj  (CZ080) 

 
V. 

Cena díla 
1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše 

přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak. 
 Cena v Kč bez DPH DPH Cena v Kč s DPH 
K4MVZ Spojovací krček, 
schodiště 

1 752 327,00 367 989,00 2 120 316,00 

S3Z Jídelna, školní kuchyně 
 

3 025 351,00 635 324,00 3 660 675,00 

TD1Z Tělocvična 
 

3 183 759,00 668 589,00 3 852 348,00 

 
Cena díla celkem 
 

7 961 437,00 1 671 902,00 9 633 339,00 

 
2. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele související 

se zhotovením díla, vedlejší náklady, související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také 
ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek v rozsahu čl. III. „Předmět smlouvy“ 
v  kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných 
zhotoviteli předanou projektovou dokumentací. 

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro 
řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.  

4. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby (příloha č. 1) vč. rekapitulace 
celkových nákladů stavby, zpracovaný zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, předaným objednatelem zhotoviteli v rámci zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku, přičemž pro zveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), včetně jejich příloh, bude 
tento položkový rozpočet zpracován ve formátu programu MS Excel. 

5. Ke změně ceny dle čl. V., odst. 1 může dojít pouze na základě písemného dodatku  
k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy dle čl. III. „Předmět smlouvy“, odst. 6, nebo 
k vypuštění některých prací předmětu díla nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů 
týkajících se předmětu díla. 

6. Pro účely stanovení ceny požadovaných více prací či méně prací, které budou řešeny formou 
dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto více práce či méně práce 
oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Pokud v tomto nabídkovém 
rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací 
zvlášť. Oceňování víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu, 
bude provedeno ve výši 100% jednotkových cen cenové soustavy RTS nebo obdobné cenové 
soustavy (např. URS), platných v době uzavírání dodatku k této smlouvě. V případě, že práce 
prováděné nad původní rozsah díla nebudou obsaženy v rozpočtu smlouvy o dílo nebo v cenové 
soustavě RTS, URS, budou tyto práce oceněny průzkumem trhu, a to minimálně ze tří veřejných 
zdrojů a cena těchto prací, služeb nebo dodávek, bude činit průměr zjištěných cen z těchto zdrojů. 
Průzkum trhu zajistí zhotovitel a na požádání objednatele uvede nebo předloží, z jakých veřejných 
zdrojů čerpal ceny, na jejichž základě stanovil průměr. 

7. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté 
projektové dokumentace či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu smlouvy.      
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VI. 
Termín plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a 
za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:  

       a)  termín předání a převzetí staveniště:   
           - nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí písemné výzvy objednatele                          
k převzetí staveniště 
 b)  termín zahájení stavebních prací:   
                 - nejpozději do 5 pracovních dnů následujících po dni předání a převzetí                           
staveniště 
 c)  termín pro ukončení stavebních prací:  
           - nejpozději do 12 týdnů od převzetí staveniště  
 d)  termín pro předání a převzetí díla:  
                 - nejpozději do 1 týdne od ukončení stavebních prací  
    
2. Jestliže nebude zhotovitel vyzván k převzetí staveniště a zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve 

lhůtě do 12 měsíců ode dne účinnosti smlouvy o dílo, je oprávněn tuto smlouvu vypovědět za dále 
sjednaných podmínek. 

3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení prací se 
posunují termíny tím dotčené včetně termínu pro předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

4. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů provozních, 
technologických a nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zhotovitelem 
zaznamenána do stavebního deníku. Za nepříznivé klimatické podmínky se nepovažují povětrnostní 
podmínky bránící provádění díla, jsou-li obvyklé pro roční období, v němž se vyskytly. V případě 
odsouhlasení této skutečnosti objednatelem a jím pověřeným technickým dozorem stavebníka do 
stavebního deníku bude běh lhůty provedení díla dle odst. 1 písm. c) tohoto článku smlouvy 
přerušen. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to 
znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují dle platných technologických postupů provádět 
dané stavební práce v souladu s harmonogramem realizace díla. Přerušení doby plnění sjednané 
výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Zhotoviteli přerušením prací 
nevzniká nárok na žádné související vícenáklady, tím není dotčeno ust. odst. 7. tohoto článku. 

5. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo 
být dílo prováděno v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 
občanského zákoníku.  Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel 
v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů 
zhotovitele. 

6. Prodloužení termínu pro předání a převzetí díla v důsledku provádění více prací, které rozšiřují 
předmět smlouvy, je možné pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem a na základě 
uzavřeného dodatku. 

7. Bude-li přerušení dle odst. 5 tohoto článku trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny.  

8. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický 
stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.  

9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním   
objednateli bez vad a nedodělků nebránících užívaní díla.  

10. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost 
výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do 
stavebního deníku stanoví zhotovitel lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne 
kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování. 

 
VII. 

Vlastnictví 
1. Vlastníkem zhotovovaného díla, zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů 

a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto 
věcech, a to až do okamžiku předání stavby.  
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2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví 
a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit 
objednateli po splnění svého závazku. 

 
VIII. 

Platební podmínky 
1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny provedených prací jsou faktury (dále jen „faktura“), které budou 

mít náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Faktury budou předloženy ve dvou 
vyhotoveních s platností originálu.  

3. Provedené práce budou hrazeny na základě dílčích měsíčních faktur – daňových dokladů. Zhotovitel 
vystaví daňový doklad (dále jen „faktura“) na dílčí plnění, vždy ke konci příslušného kalendářního 
měsíce. Součástí faktury bude rozpočet s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců 
objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle. 
Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Den vystavení daňového dokladu 
se nepovažuje za den plnění. Zhotovitel bude fakturovat dle pokynů objednatele 
a podmínek poskytovatele dotace tak, aby fakturace byla prováděna, případně fakturované dodávky, 
služby a stavební práce byly členěny způsobem, který umožní jejich zařazení do jednotlivých 
položek výdajů (např. uznatelné a neuznatelné náklady). Faktury budou objednateli předávány ve 
dvou originálních vyhotoveních. Konečná faktura za úhradu smluvní ceny však bude vystavena až 
po odstranění všech případných vad a nedodělků a po převzetí celého díla v souladu s čl. XIII bez 
vad a nedodělků. Práce související s nakládáním s odpady lze fakturovat až po prokázání jejich 
konečného využití nebo odstranění (potvrzení oprávněnou osobou). 

4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle ust. § 
29 zákona o DPH i tyto údaje a přílohy:  
a) číslo a datum vystavení faktury, 
b)   název předmětu plnění: „Realizace energetických úspor v objektu ZŠ U Kapličky 959, 

O/Lutyně - 3. část“  
c)   číslo smlouvy a datum jejího uzavření,  
d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 
e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
f) lhůta splatnosti faktury, 
g) odsouhlasený soupis provedených prací v písemné a  elektronické podobě ve formátu xls 

v podrobnostech: 
- soupis provedených prací bude v každé položce zpracovaný v členění: 
- vyfakturováno dosud, k fakturaci v aktuálním měsíci, zůstatek k fakturaci 
- rekapitulace soupisu provedených prací, 

h) zjišťovací protokol v písemné a  elektronické podobě ve formátu xls, 
i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
j)  IČO objednatele (DIČ není uvedeno, jelikož objednatel nevystupuje jako osoba povinná  k dani) a 

IČO a DIČ zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo, 
k) ostatní náležitosti dle daňových předpisů. 

5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení objednateli. 
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně 

vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní 
straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

7. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, 
práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými 
podmínkami zadávacího řízení nebo pokyny objednatele. 

8. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na svou finanční situaci.  
O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup 
plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů. 

9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel  
je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 
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10. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby, prostřednictvím pošty nebo 
elektronicky na adresu posta@muor.cz.  

11. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
 

IX. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 
uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí.  
Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, 
předané dokumentaci zpracované ve stupni dokumentace pro provádění stavby uvedené v čl. III. 
odst. 3 této smlouvy a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a 
konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy 
souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými 
českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u 
používaných technologií a postupů pro tento typ stavebních prací tak, aby dodržel smluvenou kvalitu 
díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností 
zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny  
v  projektové dokumentaci, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu 
s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti této projektové dokumentaci musí 
být předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorské činnosti a objednatelem. 

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části, popř. výzvu objednatele nebo 
technického dozoru objednatele. 

5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, 
které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele 
provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými 
českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných 
kompetentních orgánů. 

 
X. 

Staveniště 
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání 

nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. 
2. Stavební práce budou probíhat na staveništi užívaném třetími osobami. Zhotovitel není 

oprávněn umožnit přístup třetím osobám do jakýchkoliv částí staveniště. 
3. Při předání staveniště zhotovitel předloží objednateli a objednatel předloží zhotoviteli posouzení rizik 

dle ust. § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Záznam 
o předložení bude proveden formou zápisu ve stavebním deníku. 

4. Zhotovitel zabezpečí zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele. 

5. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli kontrolní a zkušební plán  
zpracovaný na podmínky prováděného díla. 

6. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své 
náklady měření jejich odběru. 

7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od převzetí díla 
objednatelem. 

8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, 
bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. 

9. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.  
10. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména 
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ekologickými a o likvidaci odpadů.
11. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon

funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a výkon činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

XI.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést
stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník
trvale dostupný na stavbě.

2. Stavební deník musí obsahovat náležitosti a způsob vedení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:
a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele, projektanta, stavbyvedoucího,

zástupce stavbyvedoucího, technického dozoru objednatele a případné změny těchto údajů,
b) základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou dokumentací stavby,
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto
práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí
být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním
textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem.

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se
zejména o:
a) časový postup prací a jejich kvalitu,
b) druh použitých materiálů a technologií,
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci

stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.

5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci
objednatele a zhotovitele a dále orgány státního dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy.
a) Objednatel určuje jako svého zmocněného zástupce pro:
- věci smluvní a technické Ing. Martina Szotkowská
- věci technické Kateřina Kolenčíková
b) Zhotovitel určuje jako svého zmocněnc
- věci smluvní
- věci technické
Zástupce objednatele je povinen sledovat níku a stvrzovat je svým podpisem.
K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 5 pracovních dnů,
jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této
lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.

6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele,
je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné
stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.

7. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání
a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

8. Zhotovitel bude odevzdávat zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního
deníku při prováděné kontrolní činnosti.

9. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

XII.
Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí
a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel
odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení části díla pouze
poddodavateli v rozsahu uvedeném ve schématu poddodavatelů, které je součástí nabídky. Změna
poddodavatelů je možná pouze s písemným souhlasem objednatele.

2. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval
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v zadávacím řízení splnění kvalifikace pouze ve výjimečných případech s písemným souhlasem 
objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána původním poddodavatelem v zadávacím řízení. 

3. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta 
a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

4. Zhotovitel zajistí případnou aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, vytýčení inženýrských 
sítí podle podmínek jejich správců a povolení k zvláštnímu užívání komunikace, a to před zahájením 
prací na staveništi.  Před zahájením prací zhotovitel předloží na odbor dopravy Městského úřadu 
Orlová požadavek na úpravu přechodného dopravního značení. Zhotovitel v souladu s příslušným 
vyjádřením oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto 
sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem. 

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.  

6. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před 
poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní 
náklady. 

7. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 2 pracovní dny předem k 
prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na 
tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla 
po předchozím písemném upozornění objednatele. 

8. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení  
a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá 
potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí  
na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před předáním díla předá objednateli. 

9. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si 
taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem 
stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a 
tyto škody uhradí. 

10. Zhotovitel zodpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany 
po dobu realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích (v platném znění), a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). 

11. Při svářečských pracích je zhotovitel povinen dodržovat podmínky požární bezpečnosti 
dle vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování 
a nahřívání živic v tavných nádobách, včetně vydání příkazu ke konání svářečských prací se 
zvýšeným rizikem a provádění požárního dohledu. Zhotovitel před zahájením svářečských prací se 
zvýšeným rizikem předá výše uvedený příkaz požárnímu technikovi MěÚ Orlová. 

12. Objednatel je povinen zajistit výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu se zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

13. Zhotovitel se zavazuje do 3 sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny 
podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou 
dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí stavby. 

14. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla,  
je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

15. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací. 

16. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně  
4x měsíčně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit 
se pověření zástupci obou smluvních stran (např. ze strany zhotovitele povinnost zúčastnit se 
kontrolního dne má stavbyvedoucí, který řídí stavbu). Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo 
požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.  
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17. V průběhu realizace předmětu smlouvy je zhotovitel povinen pořizovat fotodokumentaci tak, aby byl 
patrný postupný vývoj realizace akce. 

18. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního řízení. 
 

XIII. 
Předání díla 

1. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímacího řízení musí být 
objednateli oznámen alespoň 3 pracovní dny předem. 

2. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně autorského dozoru projektanta. 

3. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit následující doklady: 
a) 3 vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením všech změn podle skutečného stavu 

provedených prací autorizovaná zhotovitelem a autorským dozorem v listinné formě a v jednom 
vyhotovení v digitální formě ve formátu PDF, 

b) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla, 
c) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, 

jakož i záruční listy, revizní zprávy apod., 
d) stavební deník, 
e) CD fotodokumentace průběhu stavby 
f) doklady vyplývající ze stavebního povolení a koordinovaného stanoviska MěÚ Orlová  

4. O předání díla bude sepsán zápis, který sepíše objednatel a bude obsahovat: 
a) označení díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu, 
d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků, 
e) termín vyklizení staveniště, 
f) datum ukončení záruky na dílo, 
g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
h) seznam převzaté dokumentace,  
i) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá, 
j) datum a místo sepsání zápisu, 
k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

5. Zhotovitel současně předá objednateli ve 3 vyhotoveních doklady o řádném provedení díla dle 
technických norem a předpisů, provedených zkouškách, certifikáty, revizní zprávy  
a prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků, doklady o zneškodnění odpadů vzniklých 
při stavební činnosti, kopie zápisů o provedené kontrole stavu podzemních inženýrských sítí před 
záhozem, potvrzené jejich vlastníky a správci, pokud tyto zápisy nejsou ve stavebním deníku. 

6. Součástí předávacího protokolu musí být i doklady uvedené v bodě 3. tohoto článku  
a závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti  
a kompletnosti díla.  

7. O předání a převzetí díla je objednatel povinen sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda 
dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady popřípadě nedodělky na 
části díla, nebránící užívání a postupu dalších prací, nebudou důvodem nepřevzetí části díla a 
uplatnění sankcí, v zápise o předání a převzetí části díla však musí být stanoven termín jejich 
odstranění. O tom, že drobné vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, 
bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. 

8. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoli, co budou považovat  
za nutné. Po podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran 
neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány 
nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné 
odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané 
záruky. 

9. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, 
uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí.  
Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje 
přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek 
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k předmětnému Protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy
nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.

10. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či
neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného
předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné
rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

11. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou
uvedeni ve stavebním deníku.

XIV.
Záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat
projektové dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům
a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho
realizace.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady
a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen
tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.

3. Zhotovitel poskytuje na celou stavbu záruku v délce 60 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání celého díla zhotovitelem

a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků.
5. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli,

vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za
to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. Zhotovitel, v případě zjištění vady předmětu smlouvy v záruční době objednatelem, má povinnost
zajistit provozuschopnost místa plnění dle předmětu smlouvy, a to i v případě, že část nebo celek
předmětu smlouvy budou z důvodu zjištěných vad odvezeny zhotovitelem k reklamaci nebo opravě.
Tímto zajištěním provozuschopnosti se má na mysli zajištění kvalitativně a kvantitativně stejné
dodávky jako je předmět smlouvy na dobu potřebnou pro odstranění zjištěných vad.

XV.
Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem

1. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je povinností objednatele reklamovat (oznámit)
bezodkladně tyto vady písemně u zhotovitele. Jakmile objednatel odešle toto písemné oznámení, má
se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

2. V případě havárie postačuje telefonické oznámení vady a objednatel nejbližší pracovní den po
oznámení z aci (DS, poštou). Objednatel bude vady díla oznamovat na:

a) telefon
b) adresu: Hranečník 2124/11a, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
c) ID DS: 8n5bbk2

V případě změny výše uvedených spojení je zhotovitel povinen jejich změnu nahlásit objednateli
písemně do 3 dnů po nastalé změně.

3. Zhotovitel je povinen, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nastoupit k odstranění vady do 2 dnů
po jejím oznámení a vadu odstranit ve lhůtě dalších 2 dnů, bude-li to technicky a technologicky
možné, v opačném případě dle dohody smluvních stran.

4. V případě havárie je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění havárie do 24 hodin
a havárii bezplatně odstranit do 36 hodin po obdržení telefonické výzvy, bude-li to technicky a
technologicky možné, v opačném případě dle dohody smluvních stran.

5. V případě, že zhotovitel ve lhůtě dle bodu 3. tohoto článku nezahájí odstraňování vady nebo se
dostane do prodlení s jejím odstraněním, je objednatel oprávněn reklamované vady odstranit sám,
případně jejich odstranění zadat jiné firmě (třetí osobě), přičemž povinnosti vyplývající pro zhotovitele
z převzaté záruky za jakost tím nejsou dotčeny.
Náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním, jdou k tíží zhotovitele
díla. Zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit do 30 dnů ode dne jejich uplatnění
objednatelem.

6. Vedle nároků, uvedených výše či v občanském zákoníku, má objednatel vždy právo
na náhradu škody, která mu byla způsobena záruční vadou.

7. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění
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vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 
8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor, nezbytných pro 

odstranění vady. Pokud tak objednatel neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

9. Za havarijní vadu se považuje ta vada, která neumožňuje plnit běžnou funkci díla (provoz) bez 
možnosti náhradního řešení. 

 
XVI. 

Odpovědnost za škodu 
1. Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám, vzniklým při a v souvislosti s prováděním smluvního díla 

včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, do výše ceny díla a proti škodám, způsobeným 
vůči třetím osobám. Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy předložit objednateli doklady o 
uzavření pojištění.      

2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání 
díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy, a to i tehdy, pokud 
takovou škodu způsobila třetí osoba, podílející se na plnění předmětu  
smlouvy, a to ve lhůtě do 15 dní ode dne doručení sdělení o vzniku škody a žádosti o její náhradu. 

3. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů  
a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody, vzniklé 
jejich provozováním. 

4. V případě, že při činnosti, prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele dojde 
ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta 
pojištěním ve smyslu odst. 1 tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních 
prostředků. 

5. Zhotovitel nese odpovědnost původce všech odpadů, vzniklých při provádění díla, zavazuje se 
nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

 
XVII. 

Zajištění závazků zhotovitele 
1. Řádné provádění díla bude zajištěno bankovní zárukou za zajištění všech závazků zhotovitele 

vzniklých na základě smlouvy o dílo, zejména, kvality díla, termínů provádění a termínů dokončení 
díla včetně závazků vzniklých v důsledku odstoupení od smlouvy (dále jen „bankovní záruka za 
provedení díla“) ve výši 5 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. V. „Cena díla“ této smlouvy. 

2. Bankovní záruku za provedení díla (originál záruční listiny vystavené bankou) je zhotovitel povinen 
předložit objednateli před zahájením prací dle smlouvy o dílo nejpozději v den předání staveniště. 
Bankovní záruka za provedení díla musí být neodvolatelná, bezpodmínečná (bez možnosti 
námitek banky), se závazkem její výplaty na první písemnou výzvu objednatele, vystavená na částku 
ve výši 5 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. V. „Cena díla“ této smlouvy zaokrouhleno na celé 
tisíce směrem nahoru. Bankovní záruka za provedení díla bude platná minimálně 3 měsíce po 
předpokládaném termínu ukončení stavby. Případné nesložení bankovní záruky za provedení díla 
bude považováno za rozvazovací podmínku smlouvy. Veškeré náklady a škody, které tímto 
ukončením smlouvy objednateli vzniknou, hradí zhotovitel.  

3. Bankovní záruka za provedení díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy 
v rozsahu:  
- povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména   
   povinnost zaplatit smluvní sankce a pokuty nebo náhradu škody, 
-  povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo, 
- povinnost odstranit vadu (poškození) dle podmínek smlouvy o dílo, povinnost uspokojit  
   další nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu se smlouvou o dílo.  
Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku za provedení díla v plném rozsahu. Objednatel je 
oprávněn čerpat záruku ihned po předchozím písemném oznámení zhotoviteli z jakého důvodu 
eventuálně v jaké výši záruku bude čerpat.  

4. Objednatel vrátí zhotoviteli záruku za provedení díla do 15 dnů poté, co obdržel protokol o převzetí 
prací na celou stavbu a byly vyrovnány všechny závazky zhotovitele, na něž se vztahuje bankovní 
záruka za provedení díla.  

5. Dodržení kvality předaného díla bude zajištěno bankovní zárukou za kvalitu díla a zajištění všech 
závazků zhotovitele z odpovědnosti zhotovitele za vady díla zjištěné v záruční době (dále jen 
„bankovní záruka za kvalitu díla“) ve výši 5 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. V. „Cena díla“ 
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této smlouvy. Bankovní záruku za kvalitu díla (originál záruční listiny vystavené bankou) předloží 
zhotovitel objednateli nejpozději do předání a převzetí díla. Bankovní záruka za kvalitu díla musí 
být neodvolatelná, bezpodmínečná (bez možnosti námitek banky) se závazkem její výplaty na první 
písemnou výzvu objednatele, vystavená na vystavená na částku ve výši 5 % ze sjednané ceny díla 
uvedené v čl. V. „Cena díla“ této smlouvy zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru. Bankovní 
záruka za kvalitu díla bude platná minimálně 1 měsíc po skončení záruční doby díla. Jestliže 
zhotovitel nepředloží bankovní záruku za kvalitu díla do předání a převzetí díla, není objednatel 
povinen dílo převzít.  

6. Bankovní záruka za kvalitu díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy v  
rozsahu:  
-  povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména   
    povinnost zaplatit smluvní sankce a pokuty nebo náhradu škody,  
-  povinnost odstranit reklamovanou vadu (poškození) dle podmínek smlouvy o dílo. Objednatel je 
oprávněn čerpat bankovní záruku za kvalitu díla ihned po předchozím písemném oznámení 
zhotoviteli, z jakého důvodu, eventuálně v jaké výši záruku bude čerpat. Objednatel je oprávněn 
čerpat bankovní záruku za kvalitu díla v plném rozsahu. 

7. Objednatel vrátí zhotoviteli bankovní záruku za kvalitu díla do 15 dnů po uplynutí záruční doby díla a 
po vyrovnání všech závazků zhotovitele, na něž se vztahuje záruka za kvalitu díla. 
 

XVIII. 
Sankční ujednání 

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní sankci v následujících případech: 
a) pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluveným lhůtám pro dokončení stavebních prací a 

předání předmětu díla dle čl. VI. odst. 1 písm. a) - d) této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní sankci ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení, 

b) pro případ, že zhotovitel nedodrží kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky  
prováděného díla, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve 
výši 0,05 % z ceny díla, a to za každý i započatý den a případ prodlení,  

c) pokud zhotovitel neodstraní vadu uvedenou v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém 
termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 1 000,00 Kč za každou 
neodstraněnou vadu, u níže je zhotovitel s odstraněním v prodlení, a za každý i započatý den 
prodlení, 

d) pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní sankci ve výši 0,05 % za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za 
každý i započatý den prodlení, nejvýše však 10 000,00 Kč za každou reklamovanou vadu a za 
každý i započatý den prodlení, 

e) pokud zhotovitel neodstraní havarijní vadu (tzn. vadu, jejímž neodstraněním hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu) ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši ve 
výši 0,05 % z ceny díla za každou havarijní vadu, u níž je v prodlení, a za každý i započatý den 
prodlení, nejvýše však 10 000,00 Kč za každou reklamovanou havarijní vadu a za každý i započatý 
den prodlení, 

f) za nesplnění termínu vyklizení staveniště ve sjednaném termínu dle čl. X. odst. 7 této smlouvy o 
dílo, se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 0,05 % z ceny díla za každý 
i započatý den prodlení, nejvýše však 20 000,00 Kč za každý i započatý den, 

g) pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo, např. porušení BOZP, 
nevedení stavebního deníku, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 0,05 % z ceny 
díla, nejvýše však 10 000,00 Kč za každé porušení jiné povinnosti. 

2. Výše uvedenými smluvními sankcemi není dotčen nárok objednatele na náhradu škody  
      způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši   
      přesahující smluvní pokutu.  
3. V případě prodlení s platbou faktury dle čl. VIII., odst. 5 uhradí objednatel zhotoviteli   
      smluvní sankci ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních sankcí je přiměřená významu  
      zajištěné právní povinnosti.  
5. Na výši případné smluvní sankce vystaví objednatel penalizační fakturu, která může být  
      uhrazena vzájemným zápočtem existujících a uznaných závazků mezi objednatelem a   
      zhotovitelem. V případě, že bude pohledávka, která vznikla vystavením penalizační faktury,  
      hrazena na základě souhlasného stanoviska smluvních stran vzájemným zápočtem, bude  
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      uzavřena Dohoda o zápočtu pohledávek. Jednalo by se o zápočet faktur, které dosud  
      objednatel zhotoviteli neuhradil ze předmět plnění této smlouvy (u které byla i uplatněna  
      sankce), případně ze předmět plnění jiných smluv uzavřených mezi objednatelem  
      a zhotovitelem. 

 
XIX. 

Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy 
1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon 

nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné 
okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran 
ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé 
porušením smlouvy, nároků ze smluvních pokut, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, 
řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  

2. Dle dohody smluvních stran je oprávněn vypovědět tuto smlouvu zhotovitel v případě, kdy do 12 
měsíců ode dne uzavření smlouvy neobdrží písemný pokyn objednatele k zahájení plnění smlouvy. 
Výpovědˇ je účinná okamžikem jejího doručení druhé straně a k tomuto dni zanikají práva a 
povinnosti smlouvou založená. V případě výpovědi smlouvy z důvodů uvedených v tomto ustanovení 
nemá strana, která výpověď smlouvy obdržela, vůči straně, která výpověď podala, nárok na jakékoliv 
plnění, a to ani z titulu náhrady skutečné škody a ušlého zisku. 

3. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 
nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných 
plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy.  
Závěrem této inventarizace bude vyčíslení: 

(i) částky součtu dílčích plateb ceny za provedenou část díla dle této smlouvy objednatelem 
zhotoviteli; a 

(ii) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu 
účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této 
smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze 
dne 08. 04. 2021.  

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, které dosud nebyly uhrazeny, včetně 
případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné 
smluvní strany k úhradě.  
 
Podle čl. XIX., odst. 3 této smlouvy bude postupováno i v případě, kdy závazek založený 
touto smlouvou skončí výpovědí, pokud již bylo započato s plněním. 

 
XX. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona o 

registru smluv), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 
2 zákona o registru smluv. Město Orlová tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 
5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli 
potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv. 

2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákona č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“). 
V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato porušení ta ze 
smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona došlo. 
Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě 
uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat 
povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona. 

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 
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4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která
začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.

5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a
které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a
povinnosti.

6. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu
smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy
třetí osobě.

8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu
se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit
takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy
nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

9. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
10. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se

předmětného díla.
11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně,
nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což
stvrzují svými podpisy.

13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami
platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

14. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 1826/49 dne 05. 05. 2021.
15. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha v listinné a elektronické podobě:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů

V Orlové V Ostravě

Za objednatele

----------------------
Mgr. Miroslav Chlubna

starosta města

Za zhotovitele

------------------------
Miroslav Šmíd

jednatel společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost:

Za právní správnost:



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 801 3 CC-CZ: 126
Místo:  Datum: 7. 4. 2021
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.4

Zadavatel: IČ:
Město Orlová DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199
ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant: IČ:
ing. Roman Hrbek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

3_ETAPA/I
Realizace energetických úspor v objektu Základní školy U Kapličky 959, Orlová - Lutyně - aktualizace 2020

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

7 961 437,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 671 902,0021,00%

0,0015,00%
7 961 437,00

0,00

CZK 9 633 339,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3_ETAPA/I

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Orlová Projektant:
Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

Soupis

Soupis

STA
Soupis

Soupis

Soupis

STA
Soupis

Soupis

Soupis

1 927 205,00

Cena s DPH [CZK]

2 120 316,00
1 525 117,00

26 705,00

568 494,00

3 660 675,00

87 700,00

1 645 771,00

3 852 348,00
1 795 624,00

84 093,00

1 972 631,00

9 633 339,00

S3Z_F

Kód

K4MVZ
K4MVZ_F

E-823

K4MVZ_S

S3Z

7 961 437,00

Realizace energetických úspor v objektu Základní školy U Kapličky 959, Orlová - Lutyně - aktualizace 2020

7. 4. 2021

Popis Cena bez DPH [CZK]

Spojovací krček, schodiště
Zateplení fasády, výměna výplní

E-830

S3Z_S

TD1Z
TD1Z_F

E-822

TD1Z_S

ing. Roman Hrbek
 

1 752 327,00
1 260 427,00

22 070,00

469 830,00

3 025 351,00
1 592 731,00

72 479,00

1 360 141,00

3 183 759,00
1 483 987,00

69 498,00

1 630 274,00

K4MVZ - Hromosvody a uzemnění

Zateplení střešního pláště

Jídelna, školní kuchyně
Zateplení fasády, výměna výplní

S3Z - Hromosvody a uzemnění

Zateplení střešního pláště

Tělocvična
Zateplení fasády, výměna výplní

TD1Z - Hromosvody a uzemnění

Zateplení střešního pláště

Strana 2 z 91



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Orlová DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199
ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant: IČ:
ing. Roman Hrbek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 260 427,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 260 427,00 21,00% 264 690,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 525 117,00

Realizace energetických úspor v objektu Základní školy U Kapličky 959, Orlová - 
Lutyně - aktualizace 2020

K4MVZ - Spojovací krček, schodiště

K4MVZ_F - Zateplení fasády, výměna výplní

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis 
a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové 
a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 4. 2021

Zadavatel: Město Orlová Projektant: ing. Roman Hrbek
Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 260 426,51

HSV - Práce a dodávky HSV 805 481,67

    1 - Zemní práce 6 876,26

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 842,46

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 605 305,11

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 142 244,88

    997 - Přesun sutě 38 684,32

    998 - Přesun hmot 7 528,64

PSV - Práce a dodávky PSV 427 868,25

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 514,13

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 18 810,00

    751 - Vzduchotechnika 1 585,20

    764 - Konstrukce klempířské 32 176,18

    766 - Konstrukce truhlářské 327 296,51

    767 - Konstrukce zámečnické 31 047,14

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 2 679,75

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 6 759,34

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 27 076,59

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 427,23

    VRN3 - Zařízení staveniště 13 965,36

    VRN4 - Inženýrská činnost 684,00

Realizace energetických úspor v objektu Základní školy U Kapličky 959, Orlová - 
Lutyně - aktualizace 2020

K4MVZ - Spojovací krček, schodiště

K4MVZ_F - Zateplení fasády, výměna výplní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 4. 2021

Zadavatel: Město Orlová Projektant: ing. Roman Hrbek
Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 260 426,51

D HSV Práce a dodávky HSV 805 481,67

D 1 Zemní práce 6 876,26

1 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 
tvarovek

m2 6,500 51,98 337,87

VV stávaj. okap. chodník - výkr. č. 117 - stávající stav + TZ
VV 13,0*0,50 6,500

2 K 113107111

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva 
těženého, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 14,420 94,91 1 368,60

VV okap. chodník - výkr. č. 117 - stávající stav + TZ
VV 13,0*0,5 6,500
VV pod beton. žlabem
VV 13,2*0,6 7,920
VV Součet 14,420

3 K 132212111

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i 
nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
soudržných

m3 2,978 641,25 1 909,64

VV nový okapový chodník - výkr. č. 120 - nový stav + TZ
VV (6,15+0,5+13,2)*0,5*0,3 2,978

4 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 2,978 158,18 471,06

5 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 
m

m3 1 727,240 1,03 1 779,06

VV 2,978*20 59,560
VV 59,56*29 "Přepočtené koeficientem množství 1 727,240

6 K 167111101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 2,978 94,05 280,08

7 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 2,978 14,28 42,53

8 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 5,360 128,25 687,42

VV 2,978*1,8 5,360

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 842,46

9 K 311272111
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, 
tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic do P2, objemová 
hmotnost do 450 kg/m3 hladkých

m2 2,880 949,05 2 733,26

VV výkr. č. 120 - nový stav + TZ
VV dozdění meziokenní vložky
VV 1,2*2,4 2,880

10 K 319201321
Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva 
bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) 
tl. do 30 mm

m2 7,742 232,56 1 800,48

K4MVZ_F - Zateplení fasády, výměna výplní

Realizace energetických úspor v objektu Základní školy U Kapličky 959, Orlová - 
Lutyně - aktualizace 2020

K4MVZ - Spojovací krček, schodiště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV výkr. č. 119 - stávající stav + TZ
VV po odsekání stáv. obkladu soklu
VV pohled P5
VV 6,15*0,25 1,538
VV pohled P7
VV 13,2*0,22 2,904
VV pohled P6
VV 13,2*0,25 3,300
VV Součet 7,742

11 K 342291111
Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 
100 mm

m 1,200 52,07 62,48

VV zafoukání spáry u dozdívky - nadpraží
VV 1,2 1,200

12 K 342291131
Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce 
betonové

m 2,400 102,60 246,24

VV výkr. č. 120 - nový stav + TZ - v parapetní části a v nadpraží

VV 1,2*2 2,400

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 605 305,11
13 K 612001nab Úprava nadpraží dle detailu D7, D8 m 19,200 83,79 1 608,77

VV
detaily D7,8, v.č. 124 - výpis prvků - viz specifikace výrobků 
odkaz 01, 02, 04, 38

VV 1,2+2,4+4,8*2+6,0 19,200

14 K 612315101
Vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 
150 mm

m2 17,640 660,92 11 658,63

VV u měněných oken. sestav - výkr. č .122 - nový stav + TZ 
VV pohled P6
VV ((6,0+3,0)*2+(6,0+1,2)*2*3+(6,0+0,6)*2)*0,15 11,160
VV pohled P7
VV (4,8+2,4)*2*3*0,15 6,480
VV Součet 17,640

15 K 612325225
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch 
štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2

kus 1,000 1 333,80 1 333,80

VV po dozdění meziokenní vložky - výkr. č. 120 - nový stav + TZ

VV 1 1,000

16 K 612325302
Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží 
štuková

m2 31,680 578,84 18 337,65

VV u měněných oken. sestav - výkr. č .122 - nový stav + TZ 
VV pohled P6
VV ((6,0+3,0)*2+(6,0+1,2)*2*3+(6,0+0,6)*2)*0,30 22,320
VV pohled P7
VV ((4,8+2,4)*2+(1,2+2,4)*2+(2,4+2,4)*2)*0,30 9,360
VV Součet 31,680

17 K 613131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně pilířů 
nebo sloupů

m2 34,800 69,68 2 424,86

VV kolem měněných výplní - pod novou omítku ostění

VV
po dozdění meziokenní vložky - výkr. č. 120 - nový stav - vč. 
přetažení na okolní konstrukce

VV 1,2*2,6 3,120
VV u měněných oken. sestav - výkr. č .122 - nový stav + TZ 
VV pohled P6
VV ((6,0+3,0)*2+(6,0+1,2)*2*3+(6,0+0,6)*2)*0,30 22,320
VV pohled P7
VV ((4,8+2,4)*2+(1,2+2,4)*2+(2,4+2,4)*2)*0,30 9,360
VV Součet 34,800

18 K 613142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
pilířů nebo sloupů

m2 34,800 217,17 7 557,52

VV
kolem měněných výplní - pod novou omítku ostění - pro 
zapravení těsnící pásky

VV
po dozdění meziokenní vložky - výkr. č. 120 - nový stav - vč. 
přetažení na okolní konstrukce

VV 1,2*2,6 3,120
VV u měněných oken. sestav - výkr. č .122 - nový stav + TZ 
VV pohled P6
VV ((6,0+3,0)*2+(6,0+1,2)*2*3+(6,0+0,6)*2)*0,30 22,320
VV pohled P7
VV ((4,8+2,4)*2+(1,2+2,4)*2+(2,4+2,4)*2)*0,30 9,360
VV Součet 34,800

19 K 619995001
Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, 
podlah, obkladů apod.

m 117,600 135,09 15 886,58

VV u měněných oken. sestav - výkr. č .122 - nový stav + TZ 
VV pohled P6
VV ((6,0+3,0)*2+(6,0+1,2)*2*3+(6,0+0,6)*2) 74,400
VV pohled P7
VV (4,8+2,4)*2*3 43,200
VV Součet 117,600
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20 K 622131121
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

m2 333,345 45,91 15 303,87

VV viz omytí vodou
VV 333,345 333,345

21 K 622143002
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 
nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou

m 21,700 59,08 1 282,04

VV stěnová dilatace - koutová
VV 1/2 dilatace (druhá polovina započtena u objaktu TD1Z)
VV (10,0+9,8)/2 9,900
VV 1/2 dilatace (druhá polovina započtena u objektu UV13Z)
VV 2*11,8/2 11,800
VV Součet 21,700

22 M 59051502
profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro 
ETICS

m 23,870 145,35 3 469,50

VV 21,7*1,1 23,870

23 K 622143004

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 
nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro 
vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

m 76,800 28,39 2 180,35

VV výkr. č. 122 - nový stav + TZ
VV ostění u oken a dveří

VV
(4,8+2,4*2)*2+(1,2+2,4*2)+(2,4+2,4*2)+(6,0+3,0*2)+(6,0+1,2*2
)*3+(6,0+0,6*2)

76,800

24 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m 84,480 24,45 2 065,54

VV 76,8*1,1 84,480

25 K 622143009 Založení KZS na lať s přestěrkováním a tkaninou m 45,410 12,83 582,61
VV výkr. č. 122 - nový stav + TZ
VV pohled P5
VV 6,15+0,14 6,290
VV pohled P6
VV 13,2+0,14 13,340
VV s lištou
VV pohled P7
VV 13,2 13,200
VV pohled P 6.1 - detail 14
VV 12,3+0,14*2 12,580
VV Součet 45,410

26 M 590516392 zakládací sada - profil okapní soklový P 10x15 2,0 m m 28,358 45,32 1 285,18
VV výkr. č. 122 - nový stav + TZ
VV s lištou
VV pohled P7
VV 13,2*1,1 14,520
VV pohled P 6.1 - detail 14
VV (12,3+0,14*2)*1,1 13,838
VV Součet 28,358

27 K 622211031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek 
přes 120 do 160 mm

m2 297,280 519,84 154 538,04

VV výkr. č. 122, 123 - nový stav + TZ
VV fasáda EPS tl. 140 mm
VV pohled P5
VV (6,15+0,14)*(11,5-0,4) 69,819
VV pohled P7
VV 13,4*(11,6-0,4)-2*(4,8*2,4)-(1,2*2,4)-(2,4*2,4) 118,400
VV odpočet minerální vaty 140 mm
VV -1,85*(11,6-0,4) -20,720
VV pohled P 6.1
VV (12,3+0,14*2)*1,8 22,644
VV pohled P6
VV (13,4+0,14*2)*(11,6-0,4)-(6,0*10,15) 92,316
VV Mezisoučet 282,459
VV sokl XPS tl. 140 mm - vč. pod terénem
VV (6,15+0,14)*(0,4+0,3)+(13,2*0,4)+(13,2-6,0+0,14)*(0,4+0,3) 14,821
VV Mezisoučet 14,821
VV Součet 297,280

28 M 28375951 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 140mm m2 296,582 155,61 46 151,13
VV výkr. č. 122, 123 - nový stav + TZ
VV fasáda EPS tl. 140 mm
VV pohled P5
VV (6,15+0,14)*(11,5-0,4) 69,819
VV pohled P7
VV 13,4*(11,6-0,4)-2*(4,8*2,4)-(1,2*2,4)-(2,4*2,4) 118,400
VV odpočet minerální vaty 140 mm
VV -1,85*(11,6-0,4) -20,720
VV pohled P 6.1
VV (12,3+0,14*2)*1,8 22,644
VV pohled P6
VV (13,4+0,14*2)*(11,6-0,4)-(6,0*10,15) 92,316

Strana 7 z 91



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Mezisoučet 282,459
VV + ztrátné 5%
VV 282,459*1,05 296,582

29 M 28376424
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch 300kPa tl 140mm

m2 15,562 534,38 8 316,02

VV sokl XPS tl. 140 mm - vč. pod terénem

VV
((6,15+0,14)*(0,4+0,3)+(13,2*0,4)+(13,2-
6,0+0,14)*(0,4+0,3))*1,05

15,562

30 K 622211061

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek 
přes 240 mm

m2 19,500 748,13 14 588,54

VV fasáda EPS tl. 270 mm
VV výkr. č. 122, 123 - nový stav + TZ - nika schodiště
VV 6,0*(10,15-0,4)-6,0*3,0-6,0*1,2*3-6,0*0,6 15,300
VV XPS 270 mm - vč. pod terénem
VV 6,0*(0,4+0,3) 4,200
VV Součet 19,500

31 M 2837595R1 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 270mm m2 16,065 460,85 7 403,56
VV fasáda EPS tl. 270 mm
VV výkr. č. 122, 123 - nový stav + TZ - nika schodiště
VV (6,0*(10,15-0,4)-6,0*3,0-6,0*1,2*3-6,0*0,6)*1,05 16,065

32 M 28376404
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch λ=0,033

m3 1,191 3 018,15 3 594,62

VV XPS 270 mm - vč. pod terénem
VV 6,0*(0,4+0,3)*1,05*0,27 1,191

33 K 622211P30
Vyrovnání podkladu vnějších podhledů a stěn 
podlepením z polystyrénových desek tl 30 mm

m2 95,034 124,83 11 863,09

VV viz montáž zateplení tl. 140 a 270 mm - odhadem 30% plochy

VV (297,28+19,5)*0,30 95,034

34 K 622212051

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 
nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo 
z kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 
400 mm, tloušťky desek do 40 mm

m 120,000 188,10 22 572,00

VV výkr. č. 123 - nový stav + TZ
VV ostění otvorů
VV pohled P7
VV (4,8+2,4*2)*2+(1,2+2,4*2)+(2,4+2,4*2) 32,400
VV pohled P6
VV (6,0+3,0*2)+(6,0+1,2*2)*3+(6,0+0,6*2) 44,400
VV Mezisoučet 76,800
VV zateplení pod parapetní plechy - xps tl. 40 mm
VV (4,8*2+1,2+2,4+6,0*5) 43,200
VV Mezisoučet 43,200
VV Součet 120,000

35 M 28375932 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 40mm m2 16,896 44,55 752,72
VV výkr. č. 123 - nový stav + TZ
VV ostění otvorů
VV pohled P7
VV (4,8+2,4*2)*2+(1,2+2,4*2)+(2,4+2,4*2) 32,400
VV pohled P6
VV (6,0+3,0*2)+(6,0+1,2*2)*3+(6,0+0,6*2) 44,400
VV Mezisoučet 76,800
VV při stáv. šířce ostění do 200 mm:
VV 76,8*0,20*1,1 16,896

36 M 28376416
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch 300kPa tl 40mm

m2 9,504 142,79 1 357,08

VV
zateplení pod parapetní plechy - xps tl. 40 mm, šířka stávaj. 
ostění do 20 cm

VV (4,8*2+1,2+2,4+6,0*5)*0,20*1,1 9,504

37 K 622221031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 
mm

m2 20,720 539,51 11 178,65

VV fasáda MW tl. 140 mm
VV výkr. č. 122, 123 - nový stav + TZ
VV 1,85*(11,6-0,4) 20,720

38 M 63141417
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,035 tl 140mm

m2 21,756 645,53 14 044,15

VV 20,72*1,05 21,756

39 K 622221P30
Vyrovnání podkladu vnějších podhledů a stěn 
podlepením z minerálních desek tl 30 mm

m2 6,216 151,34 940,73

VV viz zateplení vatou tl. 140 mm - odhadem 30% ploch
VV 20,72*0,3 6,216

40 K 622251041R

Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za 
upevnění desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 
120 do 160 mm - zvýšený počet hmoždinek pro EPS 
70F

m2 297,759 46,17 13 747,53

VV zvýšený počet hmoždinek - dle TZ, bod 2.5., Poznámka:
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VV
pro EPS 6-8 ks/m2 - dopočet 1 ks/m2 (průměr 7 ks/m2 
celoplošně)

VV TZ, v.č. 122 - nový stav, v.č. 123 - skladba izolantů:
VV fasáda EPS tl. 140 mm 
VV pohled P5
VV (6,15+0,14)*(11,5-0,4) 69,819
VV pohled P7
VV 13,4*(11,6-0,4)-2*(4,8*2,4)-(1,2*2,4)-(2,4*2,4) 118,400
VV odpočet minerální vaty 140 mm
VV -1,85*(11,6-0,4) -20,720
VV pohled P 6.1
VV (12,3+0,14*2)*1,8 22,644
VV pohled P6
VV (13,4+0,14*2)*(11,6-0,4)-(6,0*10,15) 92,316
VV fasáda EPS tl. 270 mm
VV výkr. č. 122, 123 - nový stav + TZ - nika schodiště
VV 6,0*(10,15-0,4)-6,0*3,0-6,0*1,2*3-6,0*0,6 15,300
VV Součet 297,759

41 K 622251041R1
Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za 
upevnění desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 
120 do 160 mm - zvýšený počet hmoždinek pro vatu

m2 20,720 51,30 1 062,94

VV zvýšený počet hmoždinek - dle TZ, bod 2.5., Poznámka:

VV
pro vatu 8-10 ks/m2 - dopočet 3 ks/m2 (průměr 9 ks/m2 
celoplošně)

VV TZ, v.č. 122 - nový stav, v.č. 123 - skladba izolantů:
VV fasáda MW tl. 140 mm
VV 1,85*(11,6-0,4) 20,720

42 K 622251101

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější 
stěny z polystyrenu - 6-8 ks/m2

m2 316,780 12,14 3 845,71

VV viz montáž KZS tl. 140, 270 mm 
VV 297,28+19,5 316,780

43 K 622251105

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější 
stěny z minerální vlny - 8-10 ks/m2

m2 20,720 20,09 416,26

VV viz montáž KZS tl. 140
VV 20,72 20,720

44 K 622251901
Příplatek za prodloužené hmoždinky v místě podlepení 
fasády

m2 101,250 34,20 3 462,75

VV viz podlepení eps
VV 95,034 95,034
VV viz podlepení vatou
VV 6,216 6,216
VV Součet 101,250

45 K 622251nab
Příplatek za zvýšenou spotřebu lepícího tmelu na 
hrubozrnný podklad a celoplošné lepení desek

m2 352,366 56,43 19 884,01

VV celoplošné lepení - viz TZ - soklové části
VV výkr. č. 122, 123 - nový stav + TZ - skladba izolantů :
VV skladba B1 - sokl nad terénem a 300 mm pod terén
VV sokl XPS tl. 140 mm - vč. pod terénem
VV (6,15+0,14)*(0,4+0,3)+(13,2*0,4)+(13,2-6,0+0,14)*(0,4+0,3) 14,821
VV XPS 270 mm - vč. pod terénem
VV 6,0*(0,4+0,3) 4,200
VV Mezisoučet 19,021
VV příplatek za hrubozrnný podklad - viz penetrace pod KZS
VV 333,345 333,345
VV Mezisoučet 333,345
VV Součet 352,366

46 K 622251nab1
Příplatek za lepení desek izolace na bitumenový 
podklad

m2 22,304 56,43 1 258,61

VV
výkr. č. 122, 123 - nový stav + TZ - skladba izolantů - soklová 
část :

VV sokl XPS tl. 140 mm - vč. pod terénem
VV (6,15+0,14)*(0,5+0,3)+(13,2*0,5)+(13,2-6,0+0,14)*(0,5+0,3) 17,504
VV XPS 270 mm - vč. pod terénem
VV 6,0*(0,5+0,3) 4,800
VV Součet 22,304

47 K 622251nab2 Příplatek za zesílenou výztužnou tkaninu m2 114,228 64,98 7 422,54
VV TZ, v.č. 120-122 - nový stav - 1.NP
VV fasáda EPS tl. 140 a 270 mm
VV pohled P5
VV (6,15+0,14)*3,6 22,644
VV pohled P7
VV 13,4*3,6-(1,2*2,4)-(2,4*2,4) 39,600
VV pohled P6
VV (13,4+0,14*2)*3,6-(6,0*1,2+6,0*0,6) 38,448
VV ostění otvorů

VV ((1,2+2,4*2)+(2,4+2,4*2)+(6,0+1,2*2)+(6,0+0,6*2))*(0,20+0,27) 13,536

Strana 9 z 91



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 114,228

48 K 622252002
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních 
stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

m 142,400 41,38 5 892,51

VV výkr. č. 122- nový stav + TZ, detaily
VV rohová lišta 
VV 11,6+1,8*2 15,200
VV svislá ostění otvorů
VV 2*2,4*4+2*3,0+2*1,2*3+2*0,6 33,600
VV Mezisoučet 48,800
VV lišta s okapničkou 
VV 4,8*2+1,2+2,4+6,0*5 43,200
VV Mezisoučet 43,200
VV parapetní lišta nebo těsnící páska pod oplechování parapetů
VV 4,8*2+1,2+2,4+6,0*5 43,200
VV Mezisoučet 43,200
VV lišta napojení parapetu na ostění - detail D1, v.č. 219
VV odkaz K/1 výpisu prvků
VV (2*2+2+2+2*5)*0,4 7,200
VV Součet 142,400

49 M 59051486
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 53,680 11,29 606,05

VV rohová lišta 
VV 11,6+1,8*2 15,200
VV svislá ostění otvorů
VV 2*2,4*4+2*3,0+2*1,2*3+2*0,6 33,600
VV Mezisoučet 48,800
VV + ztrátné 10%
VV 48,8*1,1 53,680

50 M 590515194
připojovací profil parapet. plechu WP D21 2 m barva 
bílá, šedá

m 7,920 30,78 243,78

VV lišta napojení parapetu na ostění - detail D1, v.č. 219
VV odkaz K/1 výpisu prvků
VV (2*2+2+2+2*5)*0,4*1,1 7,920

51 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro nadpraží ETICS

m 47,520 27,79 1 320,58

VV lišta s okapničkou 
VV (4,8*2+1,2+2,4+6,0*5)*1,1 47,520

52 M 59051512
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro parapet ETICS

m 47,520 36,00 1 710,72

VV
případně těsnící páska místo parapetního profilu pod 
oplechování parapetů

VV (4,8*2+1,2+2,4+6,0*5)*1,1 47,520

53 K 622325101
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch 
stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované 
plochy do 10%

m2 325,603 3,72 1 211,24

VV TZ - viz omytí fasády 
VV 333,345 333,345
VV odpočet odsekání obkladu soklu
VV -7,742 -7,742
VV Součet 325,603

54 K 622511111
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch 
probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková 
střednězrnná stěn - imitace přírodní žuly

m2 19,021 475,38 9 042,20

VV výkr. č. 122, 123 - nový stav + TZ - skladba B1, B2
VV sokl XPS tl. 140 mm - vč. pod terénem
VV (6,15+0,14)*(0,4+0,3)+(13,2*0,4)+(13,2-6,0+0,14)*(0,4+0,3) 14,821
VV XPS 270 mm - vč. pod terénem
VV 6,0*(0,4+0,3) 4,200
VV Součet 19,021

55 K 622532021

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s 
regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou 
proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn

m2 350,687 296,69 104 045,33

VV fasáda EPS tl. 140 mm
VV 282,459 282,459
VV EPS tl. 270 mm
VV výkr. č. 122, 123 - nový stav + TZ - nika schodiště
VV (6,0*(10,15-0,4)-6,0*3,0-6,0*1,2*3-6,0*0,6) 15,300
VV MW tl. 140 mm
VV 20,72 20,720
VV ostění otvorů
VV pohled P7
VV ((4,8+2,4*2)*2+(1,2+2,4*2)+(2,4+2,4*2))*(0,20+0,15) 11,340
VV pohled P6
VV ((6,0+3,0*2)+(6,0+1,2*2)*3+(6,0+0,6*2))*(0,20+0,27) 20,868
VV Součet 350,687

56 K 622999001
Dodávka a montáž budky pro rorýse 4 komorová vč. 
potažení perlinkou do tmelu a omítky, podkladní OSB 
desky

kus 3,000 4 916,25 14 748,75

VV viz Výpis prvků - pozice D/1
VV 3 3,000
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57 K 62463530R1

Úpravy vnějších vodorovných a svislých spár 
obvodového pláště z panelových dílců tmelení spáry 
tmelem trvale pružným, šíře spáry do 5 mm, hloubka 
do 20 mm

m 15,000 29,07 436,05

VV pro opravu trhlin na fasádě - odhad dle technické zprávy
VV 15,0 15,000

58 K 624635351

Úpravy vnějších vodorovných a svislých spár 
obvodového pláště z panelových dílců tmelení spáry 
tmelem silikonovým, průřezu tmeleného profilu do 200 
mm2

m 13,200 84,65 1 117,38

VV TZ, v.č. 120-122 - nový stav - založení KZS

VV
nad zpěvněnou plochou - pohled P26 - s lištou - těsnící 
provazec a tmel u napojení na zpevněnou plochu - detail D24, 
v.č. 219

VV pohled P7
VV 13,2 13,200

59 K 629135102
Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod 
klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm - s 
použitím suché směsi

m 43,200 64,38 2 781,22

VV viz Výpis prvků - pozice K/1
VV (4,8*2+2,4+1,2+6,0*5) 43,200

60 K 629991012
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou na začišťovací lištu

m2 74,880 15,48 1 159,14

VV výkr. č. 122 - nový stav + TZ

VV (4,8*2,4)*2+(1,2*2,4)+(2,4*2,4)+(6,0*3,0)+(6,0*1,2)*3+(6,0*0,6) 74,880

61 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 333,345 4,28 1 426,72
VV výkr. č. 119 - stávající stav + TZ
VV stávající fasáda
VV pohled P5
VV 6,15*11,5 70,725
VV pohled P7
VV 13,2*11,5-3*(4,8*2,4) 117,240
VV pohled P 6.1
VV 12,3*1,8 22,140
VV pohled P6
VV 13,2*11,5-(6,0*3,0)-3*(6,0*1,2)-(6,0*0,6) 108,600
VV Mezisoučet 318,705
VV stávající ostění otvorů
VV pohled P7
VV (4,8+2,4*2)*3*0,20 5,760
VV pohled P6
VV ((6,0+3,0*2)+(6,0+1,2*2)*3+(6,0+0,6*2))*0,20 8,880
VV Mezisoučet 14,640
VV Součet 333,345

62 K 629995109
Příplatek za čistící roztok pro odstranění mechů a 
plísní při čištění ploch vodou

m2 333,345 41,90 13 967,16

63 K 635111241
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod 
podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 8-16

m3 4,461 1 479,15 6 598,49

VV pod nový okapový chodník - výkr. č. 120 - nový stav
VV (6,15+0,5+13,2)*0,5*0,25 2,481
VV výkr. č. 120 - nový stav + TZ - betonový žlab
VV 13,20*0,6*0,25 1,980
VV Součet 4,461

64 K 637211122
Okapový chodník z dlaždic betonových do písku, tl. 
dlaždic 60 mm

m2 9,925 531,81 5 278,21

VV nový okapový chodník - výkr. č. 120 - nový stav
VV (6,15+0,5+13,2)*0,5 9,925

65 K 644941200 Vyčištění ventilačního otvoru, zaslepení PU pěnou kus 20,000 17,10 342,00
VV větrací mřížky u atiky - výkr. č. 119 - stávající stav + TZ
VV 10+10 20,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 142 244,88

66 K 935111211

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm 
z kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových 
příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

m 13,200 117,99 1 557,47

VV výkr. č. 120 - nový stav + TZ
VV 13,2 13,200

67 M 59227723
žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové 
odvodnění betonový 80x330x590/669mm

kus 40,000 81,82 3 272,80

VV zaokr. na celé kusy
VV 13,2*3,003+0,36 40,000

68 K 941111112

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 
do 25 m

m2 398,245 52,07 20 736,62

VV výkr. č. 122 - nový stav + TZ
VV pohled P5
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VV (6,15+0,14+0,9)*11,5 82,685
VV pohled P7
VV 13,2*11,5 151,800
VV pohled P6
VV (13,2+0,14+0,9)*11,5 163,760
VV Součet 398,245

69 K 941111212

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1112

m2 11 947,350 0,74 8 841,04

VV 398,245*30 11 947,350

70 K 941111812

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 
do 25 m

m2 398,245 31,12 12 393,38

71 K 943211112
Montáž lešení prostorového rámového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2, výšky přes 10 do 25 m

m3 226,800 33,35 7 563,78

VV
ve schodišti - pro výměnu výplní otvorů - v.č. 196,197 - nový 
stav:

VV 7,0*3,0*3,6*3 226,800

72 K 943211212
Montáž lešení prostorového rámového lehkého 
pracovního s podlahami Příplatek za první a každý 
další den použití lešení k ceně -1112

m3 1 134,000 1,56 1 769,04

VV 226,8*5 1 134,000

73 K 943211812
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2, výšky přes 10 do 25 m

m3 226,800 27,36 6 205,25

74 K 944511111
Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení 
z textilie z umělých vláken

m2 398,245 14,45 5 754,64

75 K 944511211
Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další 
den použití sítě k ceně -1111

m2 11 947,350 0,30 3 584,21

VV viz pronájem lešení
VV 11947,35 11 947,350

76 K 944511811
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení 
z textilie z umělých vláken

m2 398,245 9,75 3 882,89

77 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 
výšky podlaží do 4 m

m2 435,240 83,53 36 355,60

VV
schodiště a chodba - po výměně výplní otvorů, v.č. 120-122 - 
nový stav:

VV (128,7+14,7)+(114,62+31,3)*2 435,240

78 K 953321113R

Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti 
včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu tl. do 100 
mm, jednostranně vlepená pomocí PU pěny nebo 
lepícího tmelu

m2 10,850 239,40 2 597,49

VV výplň dilatačních spár do hloubky 500 mm
VV 1/2 dilatace (druhá polovina započtena u objaktu TD1Z)
VV (10,0+9,8)*0,5/2 4,950
VV 1/2 dilatace (druhá polovina započtena u objektu UV13Z)
VV 2*11,8*0,5/2 5,900
VV Součet 10,850

79 K 966008211

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením 
vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 
m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky do 
500 mm

m 13,200 44,12 582,38

VV stávající beton. žlab - výkr. č. 117 - stávající stav + TZ
VV 13,2 13,200

80 K 966999R1 Přeložka kamery na fasádě kus 1,000 2 394,00 2 394,00
VV viz Výpis prvků 
VV 1 1,000

81 K 966999R2 Zrušení zvonku na fasádě kus 1,000 102,60 102,60
VV viz Výpis prvků
VV 1 1,000

82 K 967041112
Přisekání (špicování) rovných ostění v betonu po 
hrubém vybourání otvorů bez odstupu

m2 6,660 630,14 4 196,73

VV
TZ - práce na fasádách - odsekání stáv. podmazů pod 
oplechováním

VV viz demontáž parapetů 
VV ((1,2*2+2,4)+4,8*2+6,0+6,0*3+6,0)*0,15 6,660

83 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 
křídly zdvojených, plochy do 4 m2

m2 34,560 102,60 3 545,86

VV výkr. č. 119 - stávající stav + TZ
VV pohled P7 vč. meziokenní vložky
VV 4,8*2,4*3 34,560

84 K 976071111
Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, 
kotevních želez madel a zábradlí

m 61,350 147,06 9 022,13
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VV
detail D5, D9, D10 - pro odřezání části původního osazovacího 
L profilu (případně vybourání celého profilu)

VV
v.č. 193,194 - stáv. stav - prosklené stěny schodiště - v 
parapetní části

VV 1.NP
VV (6,0)+(6,0)+(2,6)+(6,25) 20,850
VV 2.NP
VV (6,0)+(6,0)+(2,6)+(8,65) 23,250
VV 3.NP
VV (8,6)+(8,65) 17,250
VV Součet 61,350

85 K 976089001 Demontáž krytí zalomeného nadpraží m 19,200 37,62 722,30

VV
detaily D7,8, v.č. 124 - výpis prvků - viz specifikace výrobků 
odkaz 01, 02, 04, 38

VV 1,2+2,4+4,8*2+6,0 19,200

86 K 976089002 Demontáž vnitřních parapetů, krycích lišt m 44,400 37,62 1 670,33
VV v.č. 117-119 - stáv. stav: původní okna a meziokenní vložky
VV (1,2*2+2,4)+4,8*2+6,0+6,0*3+6,0 44,400

87 K 978036121
Otlučení cementových omítek vnějších ploch 
s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v 
rozsahu do 10 %

m2 325,603 8,81 2 868,56

VV TZ - viz omytí fasády 
VV 333,345 333,345
VV odpočet odsekání obkladu soklu
VV -7,742 -7,742
VV Součet 325,603

88 K 978059641
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní 
omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv 
materiálů, plochy přes 1 m2

m2 7,742 104,31 807,57

VV výkr. č. 119 - stávající stav + TZ
VV stávající obklad soklu
VV pohled P5
VV 6,15*0,25 1,538
VV pohled P7
VV 13,2*0,22 2,904
VV pohled P6
VV 13,2*0,25 3,300
VV Součet 7,742

89 K 985131311
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční 
dočištění ocelovými kartáči

m2 5,805 127,40 739,56

VV TZ, v.č. 120 -122 - nový stav

VV
pod úrovní UT - pro zateplení soklu spodní stavby (mimo 
zpevněnou betonovou plochu)

VV (6,15+13,2)*0,3 5,805

90 K 985141111
Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, 
hloubky do 150 mm

m 15,000 71,91 1 078,65

VV TZ  - pro opravu trhlin na fasádě
VV 15,0 15,000

D 997 Přesun sutě 38 684,32

91 K 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek pro vodorovné přemístění

t 17,458 89,78 1 567,38

92 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 17,458 558,32 9 747,15

93 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 17,458 204,35 3 567,54

94 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 506,282 8,89 4 500,85

VV 17,458*29 "Přepočtené koeficientem množství 506,282

95 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 16,514 1 168,79 19 301,40

D 998 Přesun hmot 7 528,64

96 K 998017002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 29,449 255,65 7 528,64

D PSV Práce a dodávky PSV 427 868,25

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 514,13

97 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše svislé S nátěrem 

m2 7,740 18,13 140,33

VV TZ, v.č. 120-122 - nový stav - legenda B1

VV
pod úrovní UT - pro zateplení soklu spodní stavby (mimo 
zpevněnou betonovou plochu)

VV (6,15+13,2)*0,4 7,740
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98 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 3,096 36,17 111,98
VV 7,74*0,4 3,096

99 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše svislé S

m2 7,740 95,76 741,18

VV TZ, v.č. 120-122 - nový stav - legenda B1

VV
pod úrovní UT - pro zateplení soklu spodní stavby (mimo 
zpevněnou betonovou plochu)

VV (6,15+13,2)*0,4 7,740

100 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 9,288 117,14 1 088,00

VV 7,74*1,2 9,288

101 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 
nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 

m2 7,860 98,33 772,87

VV TZ, v.č. 120-122 - nový stav - legenda B1

VV
pod úrovní UT - na zateplení soklu spodní stavby (mimo 
zpevněnou betonovou plochu)

VV (6,3+13,35)*0,4 7,860
VV Součet 7,860

102 K 711161384
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 
nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací 

m 19,650 84,13 1 653,15

VV TZ, v.č. 120-122 - nový stav - legenda B1

VV
pod úrovní UT - na zateplení soklu spodní stavby (mimo 
zpevněnou betonovou plochu)

VV (6,3+13,35) 19,650
VV Součet 19,650

103 K 711193131
Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou 
dvousložkovou na bázi cementu na ploše svislé S

m2 6,600 389,88 2 573,21

VV TZ, v.č. 219 - detail D24 - pohled P7 - nad zpevněnou plochou

VV 13,2*0,5 6,600

104 K 711199097
Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní 
vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP 
nebo termoplasty

m2 7,740 25,82 199,85

VV TZ, v.č. 120-122 - nový stav - legenda B1

VV
pod úrovní UT - pro zateplení soklu spodní stavby (mimo 
zpevněnou betonovou plochu)

VV (6,15+13,2)*0,4 7,740

105 K 998711202

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

% 85,100 2,74 233,56

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 18 810,00

106 K 735-K4MVZ
Vyregulování otopné sopustavy - předběžná cena, 
bude upřesněno podle skutečného stavu

kpl 1,000 18 810,00 18 810,00

VV viz Výpis prvků
VV 1 1,000

D 751 Vzduchotechnika 1 585,20

107 K 751398812
Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky z 
kruhového potrubí, průměru přes 100 do 200 mm

kus 20,000 79,26 1 585,20

VV větrací mřížky u atiky - výkr. č. 119 - stávající stav
VV 10+10 20,000

D 764 Konstrukce klempířské 32 176,18

108 K 764001811
Demontáž klempířských konstrukcí dilatační lišty do 
suti

m 21,700 26,42 573,31

VV stěnová dilatace  - výkr. č. 120 - nový stav + TZ
VV 1/2 dilatace (druhá polovina započtena u objaktu TD1Z)
VV (10,0+9,8)/2 9,900
VV 1/2 dilatace (druhá polovina započtena u objektu UV13Z)
VV 2*11,8/2 11,800
VV Součet 21,700

109 K 764002851
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 
parapetů do suti

m 44,400 64,38 2 858,47

VV v.č. 117-119 - stáv. stav: původní okna a meziokenní vložky
VV (1,2*2+2,4)+4,8*2+6,0+6,0*3+6,0 44,400

110 K 764216645
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez 
rohů rš 400 mm

m 13,860 442,89 6 138,46

VV
viz Výpis prvků - pozice K/1 - bez oken v nice shcodiště (jiná 
rš)

VV (4,8*2+2,4+1,2)*1,05 13,860

111 K 764216647
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez 
rohů rš 670 mm

m 31,500 648,95 20 441,93

VV viz Výpis prvků - pozice K/1 - v doplněné nice schodiště
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VV 6,0*5*1,05 31,500

112 K 764218625
Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného 
plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů 
celoplošně lepené rš 400 mm

m 4,200 397,58 1 669,84

VV budky pro rorýse - horní oplechování - odkaz D/1 výpisu prvků

VV 1,4*3 4,200

113 K 998764202
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 370,500 1,33 494,17

D 766 Konstrukce truhlářské 327 296,51
114 K 766-K4MVZ mtz Montáž plastových oken kpl 1,000 73 359,00 73 359,00

115 M 611- 01
výroba a dodávka dvoudílného okna plastového OS, 
120 x 240 cm  - odkaz 01 - přesná specifikace výrobku 
viz výpis prvků

kus 1,000 8 177,22 8 177,22

VV viz Výpis prvků - pozice 01
VV 1 1,000

116 M 611- 02
výroba a dodávka čtyřdílného okna plastového OS, 
240 x 240 cm  - odkaz 02 - přesná specifikace výrobku 
viz výpis prvků

kus 1,000 16 354,44 16 354,44

VV viz Výpis prvků - pozice 02
VV 1 1,000

117 M 611- 04
výroba a dodávka osmidílného okna plastového OS, 
480 x 240 cm  - odkaz 04 - přesná specifikace výrobku 
viz výpis prvků

kus 2,000 32 709,74 65 419,48

VV viz Výpis prvků - pozice 04
VV 2 2,000

118 M 611- 36
výroba a dodávka plastové sestavy oken pevných, 600 
x 120 cm  - odkaz 36 - přesná specifikace výrobku viz 
výpis prvků

kus 3,000 20 443,91 61 331,73

VV viz Výpis prvků - pozice 36
VV 3 3,000

119 M 611- 37
výroba a dodávka plastové sestavy oken pevných, 600 
x 60 cm  - odkaz 37 - přesná specifikace výrobku viz 
výpis prvků

kus 1,000 10 221,53 10 221,53

VV viz Výpis prvků - pozice 37
VV 1 1,000

120 M 611- 38
výroba a dodávka plastové sestavy oken, OS, 600 x 
300 cm  - odkaz 38 - přesná specifikace výrobku viz 
výpis prvků

kus 1,000 51 110,19 51 110,19

VV viz Výpis prvků - pozice 38
VV 1 1,000

121 K 766629214
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou 
izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, 
připojovací spára tl. do 15 mm, páska

m 120,000 134,24 16 108,80

VV TZ, detaily - v.č. 219
VV kolem měněných výplní
VV v.č.  122 - nový stav:
VV pohled P7
VV (4,8*2+2,4*2)*2+(1,2*2+2,4*2)+(2,4*2+2,4*2) 45,600
VV pohled P6
VV (6,0*2+3,0*2)+(6,0*2+1,2*2)*3+(6,0*2+0,6*2) 74,400
VV Součet 120,000

122 K 766691510
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí těsnění oken 
a balkónových dveří ve styku křídel s okenním rámem 
polyuretanovou páskou

m 45,590 18,98 865,30

VV
u napojení na zhlaví atiky zakončené OSb deskou a 
oplechováním

VV (5,9+0,14)+(13,35+0,14*2)+(13,2+0,14)+(12,3+0,14*2) 45,590

123 M 590711561
expanzní páska 15x4 mm, dl. 8 m, šířka spáry 3-7 mm 
pro vodotěsné a paropropustné utěsnění spár

m 50,149 72,68 3 644,83

VV 45,59*1,1 50,149

124 K 766691912

Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s 
případným uložením a opětovným zavěšením po 
provedení stavebních změn dřevěných okenních, 
plochy přes 1,5 m2

kus 22,000 26,76 588,72

VV výkr. č. 119 - stávající stav + TZ
VV pohled P7 - stáv. dřevěná okna
VV 8*2+6 22,000

125 K 76669411R
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
lišt plastových šířky do 300 mm

m 43,200 136,80 5 909,76

VV
v.č. 219 - detaily D5,9,10, v.č. 124 - výpis prvků - viz 
specifikace výrobků odkaz 01-38, 11-16

VV (6,0*5+2,4+4,8*2+1,2) 43,200

126 M 61144400R
plastová parapetní lišta bílá šíře do 100 mm (vč. 
průběžných spojek a koncovek)

m 20,160 226,58 4 567,85

VV pozice 11
VV 1,2 1,200
VV pozice 12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2,4 2,400
VV pozice 14
VV 4,8*2 9,600
VV pozice 15
VV 6,0 6,000
VV Mezisoučet 19,200
VV 19,2*1,05 20,160

127 M 61144401R
plastová parapetní lišta bílá šíře do 260 mm (vč. 
průběžných spojek a koncovek)

m 25,200 243,68 6 140,74

VV pozice 16
VV 6,0*4 24,000
VV Mezisoučet 24,000
VV 24,0*1,05 25,200

128 K 998766202
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 3 787,000 0,92 3 496,92

D 767 Konstrukce zámečnické 31 047,14

129 K 767691812
Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových 
křídel s případným uložením a opětovným zavěšením 
po provedení stavebních změn oken, plochy do 1,50 

kus 30,000 19,15 574,50

VV výkr. č. 119 - stávající stav + TZ
VV pohled P6 - stáv. ocelová okna
VV 5*2+5*4 30,000

130 K 767691813
Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových 
křídel s případným uložením a opětovným zavěšením 
po provedení stavebních změn oken, plochy přes 1,50 

kus 5,000 28,90 144,50

VV výkr. č. 119 - stávající stav + TZ
VV pohled P6 - stáv. ocel. okna - 3.NP
VV 5 5,000

131 K 767712812 Demontáž výkladců zapuštěných svařovaných m2 43,200 306,09 13 223,09
VV stáv. prosklené stěny schodiště
VV výkr. č. 119 - stávající stav + TZ
VV pohled P6
VV 6,0*3,0+6,0*1,2*3+6,0*0,6 43,200

132 K 767832102
Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez 
suchovodu

m 2,600 1 812,60 4 712,76

VV viz Výpis prvků - pozice Z/1
VV 1,5+1,1 2,600

133 M 44983000
žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn - 
vč. ochranného koše - specifikace viz v.č. 219

m 2,600 3 428,55 8 914,23

134 K 767832802
Demontáž venkovních požárních žebříků bez 
ochranného koše

m 2,600 737,87 1 918,46

VV TZ, v.č. 117-119 - stáv. žebřík - pohled P6.1
VV 2,6 2,600

135 K 767834111
Montáž venkovních požárních žebříků Příplatek k 
cenám za montáž ochranného koše, připevněného 
šroubováním

m 2,600 389,88 1 013,69

136 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 356,700 1,53 545,91

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 2 679,75

137 K 784121007
Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 
m

m2 35,280 27,62 974,43

VV u měněných oken. sestav - napojení na stáv. konstrukce
VV výkr. č .122 - nový stav, detail D6
VV pohled P6
VV ((6,0+3,0)*2+(6,0+1,2)*2*3+(6,0+0,6)*2)*0,30 22,320
VV pohled P7
VV (4,8+2,4)*2*3*0,30 12,960
VV Součet 35,280

138 K 784181107
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 
na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m

m2 36,000 14,11 507,96

VV kolem měněných okenních sestav - výkr. č. 122 + TZ

VV
((4,8+2,4)*2*2+(1,2+2,4)*2+(2,4+2,4)*2+(6,0+3,0)*2+(6,0+1,2)*
2*3+(6,0+0,6)*2)*0,30

36,000

139 K 784221107
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 
dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře na 
schodišti o výšce podlaží do 3,80 m

m2 36,000 33,26 1 197,36

VV kolem měněných okenních sestav - výkr. č. 122 + TZ

VV
((4,8+2,4)*2*2+(1,2+2,4)*2+(2,4+2,4)*2+(6,0+3,0)*2+(6,0+1,2)*
2*3+(6,0+0,6)*2)*0,30

36,000

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 6 759,34
140 K 787600801 Vysklívání oken a dveří skla plochého, plochy do 1 m2 m2 34,560 62,42 2 157,24

VV výkr. č. 119 - stávající stav + TZ
VV pohled P7
VV 4,8*2,4*3 34,560
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

141 K 787700802
Vysklívání výkladců skla plochého, plochy přes 1 do 3 
m2

m2 43,200 94,05 4 062,96

VV stáv. prosklené stěny schodiště
VV výkr. č. 119 - stávající stav + TZ
VV pohled P6
VV 6,0*3,0+6,0*1,2*3+6,0*0,6 43,200

142 K 787701822
Vysklívání výkladců Příplatek k cenám za konstrukce s 
hliníkovými lištami oboustrannými

m2 43,200 12,48 539,14

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 27 076,59

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 427,23
143 K 011214000 Zoologický dozor soubor 1,000 4 702,50 4 702,50

144 K 012103000
Geodetické práce před výstavbou - vytýčení 
inženýrských sítí vč. zajištění vyjádření správců sítí

kus 7,000 297,39 2 081,73

VV
v.č. 102 - dle legendy: SMO, ČEZ, PODA, UPC, SmVaK, 
GasNet a CETIN

VV 7 7,000

145 K 013254-K4MVZ Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 5 643,00 5 643,00

D VRN3 Zařízení staveniště 13 965,36

147 K 032903000
Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště - 
mobilní WC, kontejnery, měřená odběrná místa el. 
energie a vody apod.

soubor 1,000 8 550,00 8 550,00

148 K 034103000 Oplocení staveniště m 37,550 68,40 2 568,42
VV výkr. č. 122 - nový stav + TZ
VV (6,15+2,5+13,2)+(13,2+2,5) 37,550
VV Součet 37,550

149 K 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště m2 87,625 32,49 2 846,94
VV výkr. č. 122 - nový stav + TZ
VV ((6,15+2,5+13,2)+13,2)*2,5 87,625

D VRN4 Inženýrská činnost 684,00

150 K 043103000
Zkoušky bez rozlišení - výtažné zkoušky pro 
zateplovací systém

kpl 1,000 684,00 684,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Orlová DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199
ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant: IČ:
ing. Roman Hrbek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 070,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 22 070,00 21,00% 4 635,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 26 705,00

Realizace energetických úspor v objektu Základní školy U Kapličky 959, Orlová - 
Lutyně - aktualizace 2020

K4MVZ - Spojovací krček, schodiště

E-823 - K4MVZ - Hromosvody a uzemnění

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis 
a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové 
a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 4. 2021

Zadavatel: Město Orlová Projektant: ing. Roman Hrbek
Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 22 069,52

D2 - Hromosvody 19 103,92

D3 - pomocný materiál + PPV + dopravné 897,60

D4 - HZS 2 068,00

Realizace energetických úspor v objektu Základní školy U Kapličky 959, Orlová - 
Lutyně - aktualizace 2020

K4MVZ - Spojovací krček, schodiště

E-823 - K4MVZ - Hromosvody a uzemnění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 4. 2021

Zadavatel: Město Orlová Projektant: ing. Roman Hrbek
Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 22 069,52

D D2 Hromosvody 19 103,92
1 K Pol1 AIMgSI d-8mm m 90,000 93,28 8 395,20

2 K Pol2
Podpěra vedení FB2 nebo obdobná pro plastovou 
krytinu,

ks 80,000 35,20 2 816,00

3 K Pol3 Podpěra vedení PV01 prodloužené, ks 8,000 36,08 288,64

4 K Pol4 Svorky ZS nerez ks 1,000 117,04 117,04

5 K Pol5 Svorky SS, SK, OP1 ZS, SP1 ks 18,000 62,48 1 124,64

6 K Pol6 Dilatační svorka AL ks 1,000 87,12 87,12

7 K Pol7
Vodič CUI 50mm s pláštěm s vysok. Izolaci l-3m k.č. 
830208

ks 1,000 3 399,44 3 399,44

8 K Pol8 Svorky SR03 nerez ks 5,000 106,48 532,40

9 K Pol9 FeZn d-10mm m 5,000 61,60 308,00

10 K Pol10 Zemnicí tyč l-2m ks 0,000 446,16 0,00

11 K Pol11
Uchycení podpěry svařováním/ lepení za tepla/ na 
plast. Střechu

ks 80,000 20,24 1 619,20

12 K Pol12
Výkop rýhy 35x70cm 3 tř.pro uzemnění, vč zatlučení 
ZT

ks 1,000 343,20 343,20

13 K Pol13 Zához rýhy 35x70cm 3tř vč. folie ks 1,000 73,04 73,04

D D3 pomocný materiál + PPV + dopravné 897,60
14 K Pol14 podružný materiál % 1,000 184,80 184,80

15 K Pol15 přesun dodávek % 0,500 352,00 176,00

16 K Pol16 dopravné dodávek % 0,700 264,00 184,80

17 K Pol17 podíl přidružených výkonů % 0,500 704,00 352,00

D D4 HZS 2 068,00
18 K Pol18 Napojení stávajících vývodu na stávající svody NH 1,000 220,00 220,00

19 K Pol19 Demontáž stávajícího zařízení NH 2,000 220,00 440,00

20 K Pol20 Revize vč. zprávy sum 1,000 1 408,00 1 408,00

E-823 - K4MVZ - Hromosvody a uzemnění

Realizace energetických úspor v objektu Základní školy U Kapličky 959, Orlová - 
Lutyně - aktualizace 2020

K4MVZ - Spojovací krček, schodiště
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Orlová DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199
ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant: IČ:
ing. Roman Hrbek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 469 830,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 469 830,00 21,00% 98 664,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 568 494,00

Realizace energetických úspor v objektu Základní školy U Kapličky 959, Orlová - 
Lutyně - aktualizace 2020

K4MVZ - Spojovací krček, schodiště

K4MVZ_S - Zateplení střešního pláště

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis 
a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové 
a technické podmínky.

Strana 21 z 91



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 4. 2021

Zadavatel: Město Orlová Projektant: ing. Roman Hrbek
Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 469 829,92

HSV - Práce a dodávky HSV 6 693,83

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 359,46

    997 - Přesun sutě 312,77

    998 - Přesun hmot 21,60

PSV - Práce a dodávky PSV 439 451,69

    712 - Povlakové krytiny 281 954,42

    713 - Izolace tepelné 113 347,19

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 8 116,42

    762 - Konstrukce tesařské 22 871,86

    764 - Konstrukce klempířské 7 664,22

    765 - Krytina skládaná 5 497,58

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 23 684,40

    VRN3 - Zařízení staveniště 14 684,40

    VRN9 - Ostatní náklady 9 000,00

Realizace energetických úspor v objektu Základní školy U Kapličky 959, Orlová - 
Lutyně - aktualizace 2020

K4MVZ - Spojovací krček, schodiště

K4MVZ_S - Zateplení střešního pláště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 4. 2021

Zadavatel: Město Orlová Projektant: ing. Roman Hrbek
Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 469 829,92

D HSV Práce a dodávky HSV 6 693,83

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 359,46

1 K 952902501
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací 
střešních nebo nadstřešních konstrukcí, střech 
plochých

m2 151,630 39,24 5 949,96

VV
v.č. 118, TZ - stáv. stav - vyčištění stáv. střešní krytiny od 
náletů, nánosů apod.

VV 12,85*11,8 151,630

2 K 953321113R

Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti 
včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu tl. do 100 
mm, jednostranně vlepená pomocí PU pěny nebo 
lepícího tmelu

m2 1,625 252,00 409,50

VV zateplení dilatačních spar dle detailu D13, v.č. 121 - nový stav:

VV
započtena 1/2 dilatace (druhá polovina součástí navazujícího 
objektu UV13Z)

VV 6,5/2*0,5 1,625

D 997 Přesun sutě 312,77

3 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 0,152 1 134,00 172,37

4 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 0,152 215,10 32,70

5 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 4,408 9,36 41,26

VV 0,152*29 "Přepočtené koeficientem množství 4,408

6 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,054 1 230,30 66,44

D 998 Přesun hmot 21,60

7 K 998017003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 0,027 800,10 21,60

D PSV Práce a dodávky PSV 439 451,69

D 712 Povlakové krytiny 281 954,42

8 K 712300845
Odstranění ze střech plochých do 10° doplňků 
ventilační hlavice

kus 9,000 68,31 614,79

VV v.č. 118, TZ - stáv. stav: odkaz VK 1
VV 9 9,000

9 K 712300921
Opravy povlakové krytiny střech plochých do 10° 
Příplatek k ceně za správkový kus NAIP přitavením - 
vč. dodávky asfaltového pásu

kus 9,000 24,21 217,89

VV
po odstranění stáv. difúzních komínků VK 1 - přetavení asfalt. 
pásem

VV v.č. 118, TZ - stáv. stav: odkaz VK 1
VV 9 9,000

10 K 712300929
Oprava poruch stáv. krytiny, oprava boulí prořezáním 
přetavením asf. pásem

m2 22,745 126,00 2 865,87

VV
v.č. 121, TZ - nový stav: odhadem 15% vodorovné plochy 
střechy - bude upřesněno při realizaci

VV 12,85*11,8*0,15 22,745

K4MVZ_S - Zateplení střešního pláště

Realizace energetických úspor v objektu Základní školy U Kapličky 959, Orlová - 
Lutyně - aktualizace 2020

K4MVZ - Spojovací krček, schodiště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 712363005

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace 
fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) 
horkovzdušným navařením v plné ploše

m2 19,961 118,80 2 371,37

VV viz detaily - v.č. 219:
VV L profil vnitřní
VV (12,85+11,8)*2*0,10 4,930
VV L vnější
VV (12,85+11,8)*2*0,10 4,930
VV atiková okapnice
VV (13,7*2+12,6*2-6,5)*0,205 9,451
VV dilatační lišta
VV 6,5*0,1 0,650
VV Součet 19,961

12 K 712363008

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) pojistné 
opatření spoje fólií pruhem fólie horkovzdušným 
navařením

m 51,300 15,84 812,59

VV pojistné pásy podtlakového kotvení - viz detaily, v.č. 219:
VV (12,85+11,8)*2+0,5*4 51,300

13 K 712363090
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií mPVC 
(bez dodání materiálu)

m2 177,280 387,00 68 607,36

VV v.č. 121, TZ - nový stav: vodorovná plocha
VV 12,85*11,8 151,630
VV pojistné pásy podtlakového kotvení
VV ((12,85+11,8)*2+0,5*4)*0,5 25,650
VV Součet 177,280

14 M 28322112
fólie izolační střešní mPVC pro mechanické a 
podtlakové kotvení s PES vložkou tl 1,6mm, RAL 
7040, 7012

m2 245,469 203,40 49 928,39

VV viz montáž fólie vodorovně
VV 177,28*1,15 203,872
VV viz montáž fólie svisle
VV 36,171*1,15 41,597
VV Součet 245,469

15 K 712363090.1
Příplatek k provedení povlakové krytiny střech - 
formátování pásů fólie

m 51,300 36,00 1 846,80

VV pro pojistné pásy podtlakového kotvení
VV (12,85+11,8)*2+0,5*4 51,300

16 K 712363122

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 
(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní 
rovinou provedení rohů a koutů izolačními tvarovkami 
horkovzdušným navařením

kus 12,000 32,31 387,72

VV TZ, v.č. 121 - nový stav, detaily - v.č. 219:
VV vnitřní rohy u paty atik + vnější roh
VV 5+1 6,000
VV horní kouty u zhlaví atik + vnější roh
VV 5+1 6,000
VV Součet 12,000

17 M 28337 tvarovka vnější roh D 1,8 mm kus 12,000 97,20 1 166,40

18 K 712363206
Provedení povlakové krytiny střech do 10° uchycení 
fólie kovovým profilem pro podtlakové kotvení vč. 
kotevních šroubů

m 51,300 137,70 7 064,01

VV TZ, v.č. 121 - nový stav: detail D11, D13
VV profil podtlakového kotvení
VV (12,85+11,8)*2+0,5*4 51,300

19 M 28355 kotvící profil dl. 3,0 m žárový pozink m 56,430 261,90 14 779,02
VV 51,3*1,1 56,430

20 M 28356 těsnění pro podtlakový systém š 40 mm dl. 15 m bm 56,430 102,60 5 789,72
VV 51,3*1,1 56,430

21 K 712363300 Montáž podtlakového ventilu vč. opracování tvarovkou kus 8,000 234,00 1 872,00
VV TZ, detail D16 - dle návrhu dodavatele systému:
VV 8 8,000

22 M 28354 podtlakový ventil D150 mm výška 270 mm hliník kus 8,000 4 500,00 36 000,00

23 M 28342 tvarovka podtlakový ventil D152 mm G 1,5 mm šedá kus 8,000 450,00 3 600,00

24 K 712363672

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s 
mechanicky kotvenou izolací ostatní práce mechanické 
kotvení plechových lišt do rš 200 mm do podkladu ze 
dřeva

m 101,900 93,60 9 537,84

VV detaily - v.č. 219:
VV L vnější
VV (12,85+11,8)*2 49,300
VV atiková okapnice - odkaz K/2 výpisu prvků
VV (13,7*2+12,6*2-6,5) 46,100
VV dilatační lišta - odkaz K/4 výpisu prvků
VV 6,5 6,500
VV Součet 101,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 M 55344488
lišta L rohová vnější z poplastovaného plechu (PVC-P) 
rš 100mm

m 54,230 58,14 3 152,93

VV detaily - v.č. 219:
VV L vnější
VV (12,85+11,8)*2*1,1 54,230

26 M 55344500
lišta dilatační z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 
300mm

m 3,575 125,10 447,23

VV detaily - v.č. 219:
VV dilatační lišta

VV
započtena 1/2 dilatace (druhá polovina součástí navazujícího 
objektu UV13Z)

VV 6,5/2*1,1 3,575

27 M 55344508
okapnice atiková z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 
250mm

m 50,710 109,80 5 567,96

VV detaily - v.č. 219:
VV atiková okapnice
VV (13,7*2+12,6*2-6,5)*1,1 50,710

28 K 712363673

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s 
mechanicky kotvenou izolací ostatní práce mechanické 
kotvení plechových lišt do rš 200 mm do podkladu z 
betonu

m 49,300 83,07 4 095,35

VV detaily - v.č. 219:
VV L profil vnitřní
VV (12,85+11,8)*2 49,300

29 M 55344486
lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-
P) rš 100mm

m 54,230 57,33 3 109,01

VV 49,3*1,1 54,230

30 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -
ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní

m2 187,801 37,08 6 963,66

VV v.č. 121, TZ - nový stav:  skladba S1
VV vodorovná plocha
VV 12,85*11,8 151,630
VV vytažení na atiky a dilatace
VV (12,85+11,8)*2*0,22 10,846
VV zhlaví atik
VV (13,7*2+12,6*2-6,5)*0,5 23,050
VV zhlaví dilatace
VV 6,5*0,35 2,275
VV Součet 187,801

31 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 215,971 24,03 5 189,78

VV 187,801*1,15 215,971

32 K 712459910
Úprava zhlaví atik do spádu dle detailu (XPS a PU 
pěna)

m 51,300 468,00 24 008,40

VV TZ, v.č. 121 - nový stav: detail D11, D13 - pod OSB desku
VV (13,35+12,3)*2 51,300

33 K 712861706
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
fólií se svařovanými spoji

m2 36,171 333,00 12 044,94

VV TZ, v.č. 121 - nový stav:
VV vytažení na atiky a dilatace
VV (12,85+11,8)*2*0,22 10,846
VV zhlaví atik
VV (13,7*2+12,6*2-6,5)*0,5 23,050
VV zhlaví dilatace
VV 6,5*0,35 2,275
VV Součet 36,171

34 K 998712203
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 3 202,000 3,10 9 913,39

D 713 Izolace tepelné 113 347,19

35 K 713100941

Oprava izolace běžných stavebních konstrukcí 
Příplatek k cenám izolací stavebních konstrukcí za 
správkový kus vyspravení střech - vč. dodávky 
potřebného izolantu

kus 9,000 226,80 2 041,20

VV
po odstranění stáv. difúzních komínků VK 1 - doplnění izolace 
stejným materiálem nebo PU pěnou

VV v.č. 118, TZ - stáv. stav: odkaz VK 1
VV 9 9,000

36 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně

m2 15,776 148,50 2 342,74

VV
TZ, v.č. 121 - nový stav: detail D11, D13 - svislé stěny atik a 
dilatací

VV (12,85+11,8)*2*0,32 15,776

37 M 28376382
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch s vyšší odolností tl 100mm

m2 16,565 592,20 9 809,79

VV 15,776*1,05 16,565

38 K 713141131
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 
pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá

m2 151,630 101,70 15 420,77
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
v.č. 121, TZ - nový stav: skladba S1 - spodní vrstva izolace tl. 
100 mm

VV 12,85*11,8 151,630

39 M 28375914
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 
100mm

m2 148,179 223,20 33 073,55

VV 151,63*1,03 156,179

VV
odpočet vaty pro podtlakové ventily dle detailu D16 - tl. 100 
mm

VV -1,0*1,0*8 -8,000
VV Součet 148,179

40 M 63140403
deska tepelně izolační minerální plochých střech 
dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 100mm

m2 8,240 422,10 3 478,10

VV pro podtlakové ventily dle detailu D16 - tl. 100 mm
VV 1,0*1,0*1,03*8 8,240

41 K 713141331
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými 
klíny v ploše přilepenými za studena zplna

m2 151,630 138,60 21 015,92

VV
v.č. 121, TZ - nový stav: skladba S1 - vrchní vrstva izolace tl. 
20-100 mm

VV 12,85*11,8 151,630

42 M 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 8,411 2 574,00 21 649,91
VV 151,63*(0,02+0,10)/2*1,03 9,371
VV odpočet vaty pro podtlakové ventily dle detailu D16 
VV -1,0*1,0*8*(0,02+0,10) -0,960
VV Součet 8,411

43 M 63140480R
deska izolační minerální plochých střech λ=0,040  
bodového zatížení Fp≥500 N, m3 - spádové desky

m3 0,659 3 150,00 2 075,85

VV
pro podtlakové ventily dle detailu D16 - spádové desky prům. 
tl. 80 mm

VV 1,0*1,0*0,08*1,03*8 0,659

44 K 998713203
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1 232,000 1,98 2 439,36

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 8 116,42

45 K 721100906
Opravy potrubí hrdlového přetěsnění hrdla odpadního 
potrubí přes 100 do DN 200

kus 1,000 398,70 398,70

VV
TZ, v.č. 121 - nový stav: napojovací kusy potrubí do 
stávajícího svislého potrubí

VV vtok
VV 1 1,000

46 K 721140806
Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo 
dešťových přes 100 do DN 200

m 1,000 189,00 189,00

VV
v.č. 118, TZ - stáv. stav: napojovací kus od vtoku do svislé 
kanalizace - délka kusu odhadem, bude upřesněno při 
realizaci

VV 1*1,0 1,000

47 K 721171916
Opravy odpadního potrubí plastového propojení 
dosavadního potrubí DN 125

kus 1,000 494,10 494,10

VV
TZ, v.č. 121 - nový stav: napojovací kusy potrubí do 
stávajícího svislého potrubí

VV vtok
VV 1 1,000

48 K 721210823
Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků 
DN 125

kus 1,000 153,00 153,00

VV v.č. 118, TZ - stávající stav
VV 1 1,000

49 K 721233113
Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché 
střechy s odtokem svislým DN 125 - s bitumenovým 
límcem

kus 1,000 1 818,00 1 818,00

VV
TZ, v.č. 121 - nový stav: dvoustupňová vpust - s bitumenovým 
límcem na stáv. souvrství

VV 1 1,000

50 K 721233113.1
Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché 
střechy s odtokem svislým DN 125 - s PVC límcem a 
ochranným košíkem

kus 1,000 3 803,40 3 803,40

VV
TZ, v.č. 121 - nový stav: dvoustupňová vpust - s PVC límcem 
na novou krytinu

VV 1 1,000

51 K 998721203
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 761,000 1,66 1 260,22

D 762 Konstrukce tesařské 22 871,86

52 K 762085112

Práce společné pro tesařské konstrukce montáž 
ocelových spojovacích prostředků (materiál ve 
specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 
mm

kus 211,000 30,42 6 418,62

VV detaily - v.č. 219:

VV
pro ukotvení OSB desek přes XPS do stávajících atik, cca 4 
ks/m

VV (13,7*2+12,6*2-6,5)*4 184,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV zhlaví dilatace
VV 6,5*4 26,000
VV Mezisoučet 210,400
VV zaokr. na celé kusy
VV 0,6 0,600
VV Součet 211,000

53 K 762361312

Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro 
oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, 
tloušťky desky 18 mm - s voděodolnou úpravou

m2 25,325 600,30 15 202,60

VV TZ, v.č. 121 - nový stav: detail D11, D13 - zhlaví atik
VV (13,7*2+12,6*2-6,5)*0,5 23,050
VV zhlaví dilatace
VV 6,5*0,35 2,275
VV Součet 25,325

55 K 998762203
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 240,000 5,21 1 250,64

D 764 Konstrukce klempířské 7 664,22

56 K 764002841
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 
horních ploch zdí a nadezdívek do suti

m 51,300 149,40 7 664,22

VV v.č. 118, TZ - stávající stav: atiky a dilatace
VV (13,35+12,3)*2 51,300

D 765 Krytina skládaná 5 497,58
57 K 765192001 Nouzové zakrytí střechy plachtou m2 164,205 33,48 5 497,58

VV v.č. 118, TZ - stáv. stav 
VV 13,35*12,3 164,205

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 23 684,40

D VRN3 Zařízení staveniště 14 684,40

58 K 032903000
Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště - 
mobilní WC, kontejnery, skládky materiálu, měřená 
odběrná místa el. energie a vody atp.

soubor 1,000 9 000,00 9 000,00

59 K 034103000 Oplocení staveniště m 40,000 72,00 2 880,00
VV 15,0+25,0 40,000

60 K 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště m2 82,000 34,20 2 804,40

D VRN9 Ostatní náklady 9 000,00

61 K 091104000
Stroje a zařízení nevyžadující montáž - provoz zdvihací 
techniky pro návoz materiálu na střechu (stav. výtah, 
autojeřáb, pojízdná plošina apod.)

kpl 1,000 9 000,00 9 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Orlová DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199
ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant: IČ:
ing. Roman Hrbek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 592 731,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 592 731,00 21,00% 334 474,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 927 205,00

Realizace energetických úspor v objektu Základní školy U Kapličky 959, Orlová - 
Lutyně - aktualizace 2020

S3Z - Jídelna, školní kuchyně

S3Z_F - Zateplení fasády, výměna výplní

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis 
a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové 
a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 4. 2021

Zadavatel: Město Orlová Projektant: ing. Roman Hrbek
Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 592 731,43

HSV - Práce a dodávky HSV 1 253 115,29

    1 - Zemní práce 12 252,71

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 505,86

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 068 005,38

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 141 537,23

    997 - Přesun sutě 16 982,94

    998 - Přesun hmot 8 831,17

PSV - Práce a dodávky PSV 304 958,90

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 19 223,03

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 18 810,00

    751 - Vzduchotechnika 18 485,63

    764 - Konstrukce klempířské 35 681,36

    766 - Konstrukce truhlářské 105 608,04

    767 - Konstrukce zámečnické 105 768,69

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 544,83

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 837,32

M - Práce a dodávky M 1 662,98

    21-M - Elektromontáže 1 662,98

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 32 994,26

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 059,23

    VRN3 - Zařízení staveniště 21 251,03

    VRN4 - Inženýrská činnost 684,00

Realizace energetických úspor v objektu Základní školy U Kapličky 959, Orlová - 
Lutyně - aktualizace 2020

S3Z - Jídelna, školní kuchyně

S3Z_F - Zateplení fasády, výměna výplní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 4. 2021

Zadavatel: Město Orlová Projektant: ing. Roman Hrbek
Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 592 731,43

D HSV Práce a dodávky HSV 1 253 115,29

D 1 Zemní práce 12 252,71

1 K 111251111
Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) s 
naložením na dopravní prostředek a odvozem drtě do 
20 km a se složením o průměru větví do 100 mm

m3 1,000 3 462,75 3 462,75

VV viz Situace - výkr. č. 102 - ozn. č. 7 
VV odhad, případně místo drcení odvoz a likvidace
VV 0,5*2 1,000

2 K 132212111

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i 
nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
soudržných

m3 4,898 641,25 3 140,84

VV nový okapový chodník - výkr. č. 208 - nový stav + TZ
VV (13,7+(18,45+0,5))*0,5*0,3 4,898

3 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 4,898 158,18 774,77

4 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 
m

m3 97,960 1,03 100,90

VV 4,898*20 97,960

5 K 167111101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 4,898 94,05 460,66

6 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 4,898 14,28 69,94

7 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 8,816 128,25 1 130,65

VV 4,898*1,8 8,816

19 K 184852433
Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční 
obvodový (S-RO), plocha koruny stromu do 30 m2

kus 2,000 1 556,10 3 112,20

VV
viz Situace - výkr. č. 102 - ozn. 7 - Platan - zdvojený, o=80 cm, 
110 cm, odborný řez

VV 1+1 2,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 505,86

23 K 319201321
Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva 
bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) 
tl. do 30 mm

m2 23,675 232,56 5 505,86

VV výkr. č. 206, 207 - stávací stav + TZ
VV po odsekání stáv. obkladu soklu
VV pohled P28
VV (30,85-2,4)*0,2+(0,25*0,2)*2 5,790
VV pohled P29
VV 13,7*0,5 6,850
VV pohled P30
VV 31,45*0,3 9,435
VV obklad na ŽB sloupech - pohled P28
VV (0,4*4*0,20)*5 1,600
VV Součet 23,675

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 068 005,38

S3Z_F - Zateplení fasády, výměna výplní

Realizace energetických úspor v objektu Základní školy U Kapličky 959, Orlová - 
Lutyně - aktualizace 2020

S3Z - Jídelna, školní kuchyně
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24 K 612001nab Úprava nadpraží dle detailu D7, D8 m 2,400 83,79 201,10

VV
v.č. 219 - detaily D7,8, v.č. 214 - výpis prvků - viz specifikace 
výrobků odkaz 23

VV 2,4 2,400

25 K 612315101
Vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 
150 mm

m2 3,068 660,92 2 027,70

VV po vybourání stáv. výplní
VV pohled P28, P30 - výkr. č. 206, 207 - nový stav + TZ
VV ((2,4+3,275)*2+(2,45+2,1)*2)*0,15 3,068

26 K 612325302
Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží 
štuková

m2 6,240 578,84 3 611,96

VV
kolem měněných výplní - napojení na stáv. konstrukce - 
překrytí a zapravení obvodové těsnící pásky

VV pohled P28, P30 - výkr. č. 206, 207 - nový stav + TZ
VV (2,4+3,275*2)*0,4+(2,45+2,1*2)*0,4 6,240

27 K 613131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně pilířů 
nebo sloupů

m2 6,240 69,68 434,80

VV kolem měněných výplní - pod novou omítku ostění
VV pohled P28, P30 - výkr. č. 206, 207 - nový stav + TZ
VV (2,4+3,275*2)*0,4+(2,45+2,1*2)*0,4 6,240

28 K 613142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
pilířů nebo sloupů

m2 6,240 217,17 1 355,14

VV
kolem měněných výplní - pod novou omítku ostění - pro 
zapravení těsnící pásky

VV pohled P28, P30 - výkr. č. 206, 207 - nový stav + TZ
VV (2,4+3,275*2)*0,4+(2,45+2,1*2)*0,4 6,240

29 K 619995001
Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, 
podlah, obkladů apod.

m 20,450 135,09 2 762,59

VV u měněných výplní otvorů
VV pohled P28, P30 - výkr. č. 206, 207 - nový stav + TZ
VV (2,4+3,275)*2+(2,45+2,1)*2 20,450

30 K 621221041

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 160 
mm

m2 71,947 676,31 48 658,48

VV TZ, v.č. 208-212 - nový stav - odkaz C1
VV pohled P28
VV podhled
VV 30,85*2,2 67,870
VV pohled P30
VV podhled niky 
VV 3,1*1,315 4,077
VV Součet 71,947

31 M 63141426
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,035 tl 200mm

m2 75,544 923,40 69 757,33

VV 71,947*1,05 75,544

32 K 622131121
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

m2 619,826 45,91 28 456,21

VV viz omytí fasády vodou
VV 619,826 619,826

33 K 622143002
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 
nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou

m 8,163 59,08 482,27

VV stěnová dilatace  - výkr. č. 208-212 - nový stav + TZ
VV 1/2  dilatace (druhá plovina započtena u objektu UO22)
VV 8,225/2 4,113
VV 1/2 dilatace (druhá polovina započtena u objektu ŠM3Z)
VV (4,9+3,2)/2 4,050
VV Součet 8,163

34 M 59051502
profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro 
ETICS

m 8,979 145,35 1 305,10

VV stěnová dilatace  - výkr. č. 208-212 - nový stav + TZ
VV 1/2  dilatace (druhá plovina započtena u objektu UO22)
VV 8,225/2*1,1 4,524
VV 1/2 dilatace (druhá polovina započtena u objektu ŠM3Z)
VV (4,9+3,2)/2*1,1 4,455
VV Součet 8,979

35 K 622143004

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 
nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro 
vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

m 214,500 28,39 6 089,66

VV výkr. č. 208-212 - nový stav + TZ
VV okenní lišta 
VV ostění u oken a dveří
VV pohled P28
VV (4,8+2*2,4)*4+(1,2+2*1,65)*6+(2,4+2*1,65)*2+(2,4+2*3,275) 85,750
VV pohled P29
VV (1,2+2*2,4)+(2,4+2*2,4)*2 20,400
VV pohled P30
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VV
(1,2+2*2,4)*7+(2,4+2*2,4)*3+(1,2+2*3,125)+(3,1+2*3,275)+(2,
45+2*2,1)+(4,8+2*2,4)*2+(0,6+2*0,6)

108,350

VV Součet 214,500

36 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m 235,950 24,45 5 768,98

VV 214,5*1,1 235,950

37 K 622143009 Založení KZS na lať s přestěrkováním a tkaninou m 88,060 12,83 1 129,81
VV výkr. č. 208-212 - nový stav + TZ - založení KZS
VV nad zpevněnýma plochama - s lištou 
VV pohled P28
VV (30,85+0,14)-2,4 28,590
VV kolem pilířů
VV 0,5*4*5 10,000
VV pohled P29.1
VV 3,4 3,400
VV pohled P30
VV (31,45-18,45+0,14) 13,140
VV mimo zpevněné plochy
VV pohled P29
VV (13,7+0,14*2) 13,980
VV pohled P30
VV (18,45+0,5) 18,950
VV Součet 88,060

38 M 590516392 zakládací sada - profil okapní soklový P 10x15 2,0 m m 60,643 45,32 2 748,34
VV výkr. č. 208-212 - nový stav + TZ - založení KZS
VV nad zpevněnýma plochama - s lištou 
VV pohled P28
VV (30,85+0,14)-2,4 28,590
VV kolem pilířů
VV 0,5*4*5 10,000
VV pohled P29.1
VV 3,4 3,400
VV pohled P30
VV (31,45-18,45+0,14) 13,140
VV Mezisoučet 55,130
VV + ztrátné 10%
VV 55,13*1,1 60,643

39 K 622211011

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek 
přes 40 do 80 mm

m2 32,750 466,83 15 288,68

VV XPS tl. 50 mm - na vnější ŽB sloupy - skladba D

VV
pohled P28 - v.č. 208-212 - nový stav, v.č. 213.1 a 213.2 - 
skladba izolantů

VV 0,5*4*3,275*5 32,750

40 M 28376417
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch 300kPa tl 50mm

m2 34,388 179,55 6 174,37

VV 32,75*1,05 34,388

41 K 622211031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek 
přes 120 do 160 mm

m2 486,681 519,84 252 996,25

VV výkr. č. 208-212 - nový stav + TZ
VV fasáda EPS tl. 140 mm 
VV pohled P28
VV skladba A2

VV
(30,85+0,14)*(3,275-0,4)-2,4*(3,275-0,4)-1,2*1,65*6-
2,4*1,65*2

62,396

VV skladba A1
VV (30,85+0,14)*5,04-4,8*2,4*4 110,110
VV podhled ozubu 
VV 30,85*0,40 12,340
VV pohled P29
VV skladba A1

VV (13,7-2,4+0,14*2)*(3,405-0,4)+(15,95-2,4+0,14*2)*4,9-1,2*2,4 99,685

VV pohled P29.1
VV skladba A2
VV 2,2*(3,25-0,4)+(3,4-2,2)*(1,85-0,4) 8,010
VV pohled P30
VV skladba A1

VV
(31,45+0,14)*(8,27-0,4)-1,2*3,125-1,2*2,4*7-2,4*2,4*3-
4,8*2,4*2-3,1*3,125-2,45*(2,1-0,4)-0,6*0,6

170,171

VV podhled ozubu niky
VV 3,1*0,40 1,240
VV odpočet min. vaty tl. 140 mm
VV -(4,30*(8,205-0,4)-1,2*2,4-1,55*2,4-0,35*2,4-3,1*3,125) -16,434
VV Mezisoučet 447,518
VV XPS tl. 140 mm
VV pohled P28
VV skladba B2
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VV (30,85+0,14)*0,4-2,4*0,4 11,436
VV pohled P29
VV skladba B1 - bez soklu niky tl. 240 mm (pouze nad UT)
VV (13,7+0,14*2)*(0,3+0,4)-2,4*0,4 8,826
VV pohled P29.1
VV skladba B2
VV 2,2*0,4+(3,4-2,2)*0,4 1,360
VV pohled P30
VV skladba B1+B2
VV (13,0+0,14)*0,4+(18,45+0,5)*(0,3+0,4)-2,45*0,4 17,541
VV Mezisoučet 39,163
VV Součet 486,681

42 M 28375951 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 140mm m2 469,894 155,61 73 120,21
VV výkr. č. 208-212 - nový stav + TZ
VV fasáda EPS tl. 140 mm 
VV pohled P28
VV skladba A2

VV
(30,85+0,14)*(3,275-0,4)-2,4*(3,275-0,4)-1,2*1,65*6-
2,4*1,65*2

62,396

VV skladba A1
VV (30,85+0,14)*5,04-4,8*2,4*4 110,110
VV podhled ozubu 
VV 30,85*0,40 12,340
VV pohled P29
VV skladba A1

VV (13,7-2,4+0,14*2)*(3,405-0,4)+(15,95-2,4+0,14*2)*4,9-1,2*2,4 99,685

VV pohled P29.1
VV skladba A2
VV 2,2*(3,25-0,4)+(3,4-2,2)*(1,85-0,4) 8,010
VV pohled P30
VV skladba A1

VV
(31,45+0,14)*(8,27-0,4)-1,2*3,125-1,2*2,4*7-2,4*2,4*3-
4,8*2,4*2-3,1*3,125-2,45*(2,1-0,4)-0,6*0,6

170,171

VV podhled ozubu niky
VV 3,1*0,40 1,240
VV odpočet min. vaty tl. 140 mm
VV -(4,30*(8,205-0,4)-1,2*2,4-1,55*2,4-0,35*2,4-3,1*3,125) -16,434
VV Mezisoučet 447,518
VV + ztrátné 5%
VV 447,518*1,05 469,894

43 M 28376424
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch 300kPa tl 140mm

m2 41,121 534,38 21 974,24

VV výkr. č. 208-212 - nový stav + TZ
VV XPS tl. 140 mm
VV pohled P28
VV skladba B2
VV (30,85+0,14)*0,4-2,4*0,4 11,436
VV pohled P29
VV skladba B1 - bez soklu niky tl. 240 mm (pouze nad UT)
VV (13,7+0,14*2)*(0,3+0,4)-2,4*0,4 8,826
VV pohled P29.1
VV skladba B2
VV 2,2*0,4+(3,4-2,2)*0,4 1,360
VV pohled P30
VV skladba B1+B2
VV (13,0+0,14)*0,4+(18,45+0,5)*(0,3+0,4)-2,45*0,4 17,541
VV Mezisoučet 39,163
VV + ztrátné 5%
VV 39,163*1,05 41,121

44 K 622211061

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek 
přes 240 mm

m2 8,412 748,13 6 293,27

VV TZ, v.č. 208-212 - nový stav:
VV EPS tl. 240 mm - pohled P29 - srovnání niky - skladba A2
VV 2,4*(8,305-0,4)-2,4*2,4*2 7,452
VV XPS tl. 240 mm - sokl niky - skladba B1
VV 2,4*0,4 0,960
VV Součet 8,412

45 M 28375958 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 240mm m2 7,825 266,76 2 087,40
VV TZ, v.č. 208-212 - nový stav:
VV EPS tl. 240 mm - pohled P29 - srovnání niky - skladba A2
VV (2,4*(8,305-0,4)-2,4*2,4*2)*1,05 7,825

46 M 28376404
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch λ=0,033

m3 0,242 3 018,15 730,39

VV TZ, v.č. 208-212 - nový stav:
VV XPS tl. 240 mm - sokl niky - skladba B1
VV 2,4*0,4*1,05*0,24 0,242

47 K 622211P30
Vyrovnání podkladu vnějších podhledů a stěn 
podlepením z polystyrénových desek tl 30 mm

m2 148,528 124,83 18 540,75
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VV viz montáž zateplení tl. 140 a 240 mm - odhadem 30% plochy

VV (486,681+8,412)*0,30 148,528

48 K 622212051

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 
nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo 
z kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 
400 mm, tloušťky desek do 40 mm

m 179,600 188,10 33 782,76

VV TZ, v.č. 208-212 - nový stav, detaily v.č. 219
VV ostění otvorů
VV pohled P28
VV (2,4+2*3,275)+(1,2+2*1,65)*6+(2,4+2*1,65)*2 47,350
VV pohled P29
VV (1,2+2*2,4)+(2,4+2*2,4)*2 20,400

VV
pohled P30 - mimo otvory v pásu vaty, vrata bez ostění 
osazena v líci zdiva

VV
(1,2+2*3,125)+(1,2+2*2,4)*5+(2,4+2*2,4)*2+(4,8+2*2,4)*2+(2,4
5+2*2,1)*0+(0,6+2*0,6)

72,850

VV Mezisoučet 140,600

VV
zateplení pod parapetní plechy - xps tl. 40 mm, detaily - v.č. 
219

VV 1,2*6+2,4*2+1,2+2,4*2+1,2*5+2,4*2+4,8*2+0,6 39,000
VV Mezisoučet 39,000
VV Součet 179,600

49 M 28375932 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 40mm m2 30,932 44,55 1 378,02
VV TZ, v.č. 208-212 - nový stav, detaily v.č. 219
VV ostění otvorů
VV pohled P28
VV (2,4+2*3,275)+(1,2+2*1,65)*6+(2,4+2*1,65)*2 47,350
VV pohled P29
VV (1,2+2*2,4)+(2,4+2*2,4)*2 20,400

VV
pohled P30 - mimo otvory v pásu vaty, vrata bez ostění 
osazena v líci zdiva

VV
(1,2+2*3,125)+(1,2+2*2,4)*5+(2,4+2*2,4)*2+(4,8+2*2,4)*2+(2,4
5+2*2,1)*0+(0,6+2*0,6)

72,850

VV Mezisoučet 140,600
VV při stáv. šíři ostění do 200 mm
VV 140,60*0,20*1,1 30,932

50 M 28376416
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch 300kPa tl 40mm

m2 8,580 142,79 1 225,14

VV
zateplení pod parapetní plechy - xps tl. 40 mm, detaily - v.č. 
219

VV (1,2*6+2,4*2+1,2+2,4*2+1,2*5+2,4*2+4,8*2+0,6)*0,20*1,1 8,580

51 K 622221031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 
mm

m2 25,047 539,51 13 513,11

VV
MW tl. 140 mm - v.č. 208-212 - nový stav, v.č. 213.1 a 213.2 - 
skladba izolantů

VV pohled P30 - skladba A1
VV 4,30*(8,205-0,4)-1,2*2,4-1,55*2,4-0,35*2,4-3,1*3,125 16,434
VV boky niky
VV 1,315*2*3,275 8,613
VV Součet 25,047

52 M 63141417
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,035 tl 140mm

m2 26,299 645,53 16 976,79

VV 25,047*1,05 26,299

53 K 622221P30
Vyrovnání podkladu vnějších podhledů a stěn 
podlepením z minerálních desek tl 30 mm

m2 7,514 151,34 1 137,17

VV viz zateplení vatou tl. 140 mm - odhadem 30% ploch
VV 25,047*0,30 7,514

54 K 622222051

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 
nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny 
s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky 
špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm

m 24,000 181,26 4 350,24

VV ostění otvorů - výkr. č. 208-212 - nový stav + TZ
VV pohled P30 - skladba A1
VV (1,2+2*2,4)*2+(2,4+2*2,4) 19,200
VV pod parapetní plechy
VV 1,2*2+2,4 4,800
VV Součet 24,000

55 M 63141410
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,037 tl 40mm

m2 5,280 218,03 1 151,20

VV ostění otvorů - výkr. č. 208-212 - nový stav + TZ
VV pohled P30 - skladba A1 - při stáv. šíři ostění do 200 mm:
VV 24,0*0,20*1,1 5,280

56 K 622251041R

Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za 
upevnění desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 
120 do 160 mm - zvýšený počet hmoždinek pro EPS 
70F

m2 447,518 46,17 20 661,91

VV zvýšený počet hmoždinek - dle TZ, bod 2.5., Poznámka:
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VV
pro EPS 6-8 ks/m2 - dopočet 1 ks/m2 (průměr 7 ks/m2 
celoplošně)

VV výkr. č. 208-212 - nový stav + TZ
VV fasáda EPS tl. 140 mm 
VV pohled P28
VV skladba A2

VV
(30,85+0,14)*(3,275-0,4)-2,4*(3,275-0,4)-1,2*1,65*6-
2,4*1,65*2

62,396

VV skladba A1
VV (30,85+0,14)*5,04-4,8*2,4*4 110,110
VV podhled ozubu 
VV 30,85*0,40 12,340
VV pohled P29
VV skladba A1

VV (13,7-2,4+0,14*2)*(3,405-0,4)+(15,95-2,4+0,14*2)*4,9-1,2*2,4 99,685

VV pohled P29.1
VV skladba A2
VV 2,2*(3,25-0,4)+(3,4-2,2)*(1,85-0,4) 8,010
VV pohled P30
VV skladba A1

VV
(31,45+0,14)*(8,27-0,4)-1,2*3,125-1,2*2,4*7-2,4*2,4*3-
4,8*2,4*2-3,1*3,125-2,45*(2,1-0,4)-0,6*0,6

170,171

VV podhled ozubu niky
VV 3,1*0,40 1,240
VV odpočet min. vaty tl. 140 mm
VV -(4,30*(8,205-0,4)-1,2*2,4-1,55*2,4-0,35*2,4-3,1*3,125) -16,434
VV Součet 447,518

57 K 622251041R1
Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za 
upevnění desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 
120 do 160 mm - zvýšený počet hmoždinek pro vatu

m2 25,047 51,30 1 284,91

VV zvýšený počet hmoždinek - dle TZ, bod 2.5., Poznámka:

VV
pro vatu 8-10 ks/m2 - dopočet 3 ks/m2 (průměr 9 ks/m2 
celoplošně)

VV
MW tl. 140 mm - v.č. 208-212 - nový stav, v.č. 213.1 a 213.2 - 
skladba izolantů

VV pohled P30 - skladba A1
VV 4,30*(8,205-0,4)-1,2*2,4-1,55*2,4-0,35*2,4-3,1*3,125 16,434
VV boky niky
VV 1,315*2*3,275 8,613
VV Součet 25,047

58 K 622251101

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější 
stěny z polystyrenu - 6-8 ks/m2

m2 486,681 12,14 5 908,31

VV viz montáž KZS tl. 140 mm
VV 486,681 486,681

59 K 622251105

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější 
stěny z minerální vlny - 8-10 ks/m2

m2 25,047 20,09 503,19

VV viz montáž KZS tl. 140
VV 25,047 25,047

60 K 622251901
Příplatek za prodloužené hmoždinky v místě podlepení 
fasády

m2 156,042 34,20 5 336,64

VV viz podlepení eps
VV 148,528 148,528
VV viz podlepení vatou
VV 7,514 7,514
VV Součet 156,042

61 K 622251nab
Příplatek za zvýšenou spotřebu lepícího tmelu na 
hrubozrnný podklad a celoplošné lepení desek

m2 663,949 56,43 37 466,64

VV celoplošné lepení - viz TZ - soklové části

VV
TZ, v.č. 208-212 - nový stav, v.č. 213.1 a 213.2 - skladba 
izolantů

VV XPS tl. 50 mm - na vnější ŽB sloupy - skladba D -sokl
VV 0,5*4*0,4*5 4,000
VV XPS tl. 140 mm
VV pohled P28
VV skladba B2
VV (30,85+0,14)*0,4-2,4*0,4 11,436
VV pohled P29
VV skladba B1 - bez soklu niky tl. 240 mm (pouze nad UT)
VV (13,7+0,14*2)*(0,3+0,4)-2,4*0,4 8,826
VV pohled P29.1
VV skladba B2
VV 2,2*0,4+(3,4-2,2)*0,4 1,360
VV pohled P30
VV skladba B1+B2
VV (13,0+0,14)*0,4+(18,45+0,5)*(0,3+0,4)-2,45*0,4 17,541
VV XPS tl. 240 mm - sokl niky - skladba B1
VV 2,4*0,4 0,960
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VV Mezisoučet 44,123
VV příplatek za hrubozrnný podklad - viz penetrace pod KZS
VV 619,826 619,826
VV Součet 663,949

62 K 622251nab1
Příplatek za lepení desek izolace na bitumenový 
podklad

m2 40,123 56,43 2 264,14

VV
TZ, v.č. 208-212 - nový stav, v.č. 213.1 a 213.2 - skladba 
izolantů

VV XPS tl. 140 mm
VV pohled P28
VV skladba B2
VV (30,85+0,14)*0,4-2,4*0,4 11,436
VV pohled P29
VV skladba B1 - bez soklu niky tl. 240 mm (pouze nad UT)
VV (13,7+0,14*2)*(0,3+0,4)-2,4*0,4 8,826
VV pohled P29.1
VV skladba B2
VV 2,2*0,4+(3,4-2,2)*0,4 1,360
VV pohled P30
VV skladba B1+B2
VV (13,0+0,14)*0,4+(18,45+0,5)*(0,3+0,4)-2,45*0,4 17,541
VV XPS tl. 240 mm - sokl niky - skladba B1
VV 2,4*0,4 0,960
VV Součet 40,123

63 K 622251nab2 Příplatek za zesílenou výztužnou tkaninu m2 300,355 64,98 19 517,07

VV
TZ, v.č. 208-212 - nový stav, v.č. 213.1 a 213.2 - skladba 
izolantů

VV XPS tl. 50 mm - na vnější ŽB sloupy - skladba D
VV 0,5*4*3,275*5 32,750
VV fasáda EPS tl. 140 mm - 1.NP
VV pohled P28
VV skladba A2

VV
(30,85+0,14)*(3,275-0,4)-2,4*(3,275-0,4)-1,2*1,65*6-
2,4*1,65*2

62,396

VV pohled P29
VV skladba A1 - 1.NP
VV (13,7+0,14*2)*(3,325-0,4)-2,4*2,4 35,132
VV pohled P29.1
VV skladba A2
VV 2,2*(3,325-0,4)+(3,4-2,2)*(1,85-0,4) 8,175
VV pohled P30
VV skladba A1 - 1.NP

VV
(31,45+0,14)*3,6-1,2*3,125-1,2*2,4*3-2,4*2,4-3,1*3,125-
2,45*(2,1-0,4)-0,6*0,6

81,362

VV boky niky
VV 1,315*2*3,275 8,613
VV XPS tl. 140 mm
VV pohled P28
VV skladba B2
VV (30,85+0,14)*0,4-2,4*0,4 11,436
VV pohled P29
VV skladba B1
VV (13,7+0,14*2)*(0,3+0,4) 9,786
VV pohled P29.1
VV skladba B2
VV 2,2*0,4+(3,4-2,2)*0,4 1,360
VV pohled P30
VV skladba B1+B2
VV (13,0+0,14)*0,4+(18,45+0,5)*(0,3+0,4)-2,45*0,4 17,541
VV ostění 1.NP
VV pohled P28
VV ((2,4+2*3,275)+(1,2+2*1,65)*6+(2,4+2*1,65)*2)*(0,20+0,15) 16,573
VV pohled P29
VV (2,4+2*2,4)*(0,20+0,15) 2,520
VV pohled P30

VV
((1,2+2*3,125)+(1,2+2*2,4)*3+(2,4+2*2,4)+(0,6+2*0,6))*(0,20+
0,14)+(2,45+2*2,1)*0,15

12,711

VV Součet 300,355

64 K 622252002
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních 
stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

m 454,800 41,38 18 819,62

VV výkr. č. 208-212 - nový stav + TZ, detaily - v.č. 219
VV rohová lišta 
VV 8,305*2 16,610
VV ŽB sloupy
VV 3,275*4*5 65,500
VV pohled P30 - nika
VV 3,125*2 6,250
VV rohové lišty na ostěních

VV
3,275*2+1,65*2*(6+2)+2,4*2*(4+3+12)+3,125*2+3,275*2+2,1*
2+0,6*2

142,350

VV Mezisoučet 230,710
VV lišta s okapničkou 
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VV nadpraží otvorů

VV
2,4+1,2*6+2,4*2+4,8*4+1,2+2,4*2+1,2*7+1,2+2,4*3+4,8*2+2,4
5+0,6

69,050

VV hrana podhledu ozubu a niky
VV (30,85*2+0,14+2,2)+3,1*2 70,240
VV Mezisoučet 139,290
VV parapetní lišta nebo těsnící páska pod oplechování parapetů
VV 1,2*6+2,4*2+4,8*4+1,2+2,4*2+1,2*7+2,4*3+4,8*2+0,6 63,000
VV Mezisoučet 63,000
VV lišta napojení parapetu na ostění - detail D1, v.č. 219
VV odkaz K/1 výpisu prvků
VV (2*6+2*5+2*14+2*1)*0,4+2*0,5 21,800
VV Mezisoučet 21,800
VV Součet 454,800

65 M 59051486
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 253,187 11,29 2 858,48

VV rohová lišta 
VV 8,305*2 16,610
VV ŽB sloupy
VV 3,275*4*5 65,500
VV pohled P30 - nika
VV 3,125*2 6,250
VV rohové lišty na ostěních

VV
3,275*2+1,65*2*(6+2)+2,4*2*(4+3+12)+3,125*2+3,275*2+2,1*
2+0,6*2

142,350

VV Mezisoučet 230,710
VV + ztrátné 10%
VV 230,17*1,1 253,187

66 M 590515194
připojovací profil parapet. plechu WP D21 2 m barva 
bílá, šedá

m 23,980 30,78 738,10

VV lišta napojení parapetu na ostění - detail D1, v.č. 219
VV odkaz K/1 výpisu prvků
VV (2*6+2*5+2*14+2*1)*0,4+2*0,5 21,800
VV Mezisoučet 21,800
VV + ztrátné 10%
VV 21,8*1,1 23,980

67 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro nadpraží ETICS

m 153,219 27,79 4 257,96

VV lišta s okapničkou 
VV nadpraží otvorů

VV
2,4+1,2*6+2,4*2+4,8*4+1,2+2,4*2+1,2*7+1,2+2,4*3+4,8*2+2,4
5+0,6

69,050

VV hrana podhledu ozubu a niky
VV (30,85*2+0,14+2,2)+3,1*2 70,240
VV Mezisoučet 139,290
VV + ztrátné 10%
VV 139,29*1,1 153,219

68 M 59051512
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro parapet ETICS

m 69,300 36,00 2 494,80

VV parapetní lišta nebo těsnící páska pod oplechování parapetů
VV (1,2*6+2,4*2+4,8*4+1,2+2,4*2+1,2*7+2,4*3+4,8*2+0,6)*1,1 69,300

69 K 622325101
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch 
stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované 
plochy do 10%

m2 596,151 3,72 2 217,68

VV TZ - viz omytí fasády
VV 619,826 619,826
VV odpočet odsekání obkadu soklu
VV -23,675 -23,675
VV Součet 596,151

70 K 622511111
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch 
probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková 
střednězrnná stěn - imitace přírodní žuly

m2 165,878 475,38 78 855,08

VV XPS tl. 50 mm - na vnější ŽB sloupy - skladba D

VV
pohled P28 - v.č. 208-212 - nový stav, v.č. 213.1 a 213.2 - 
skladba izolantů

VV 0,5*4*3,275*5 32,750
VV výkr. č. 208-212 - nový stav + TZ
VV fasáda EPS tl. 140 mm 
VV pohled P28
VV skladba A2

VV
(30,85+0,14)*(3,275-0,4)-2,4*(3,275-0,4)-1,2*1,65*6-
2,4*1,65*2

62,396

VV pohled P29.1
VV skladba A2
VV 2,2*(3,25-0,4)+(3,4-2,2)*(1,85-0,4) 8,010
VV XPS tl. 140 mm
VV pohled P28
VV skladba B2
VV (30,85+0,14)*0,4-2,4*0,4 11,436
VV pohled P29

VV
skladba B1 - bez soklu niky tl. 240 mm (pouze nad UT) - vč. 10 
cm pod UT
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VV (13,7+0,14*2)*(0,1+0,4)-2,4*0,4 6,030
VV pohled P29.1
VV skladba B2
VV 2,2*0,4+(3,4-2,2)*0,4 1,360
VV pohled P30
VV skladba B1 - vč. 10 cm pod UT +B2
VV (13,0+0,14)*0,4+(18,45+0,5)*(0,1+0,4)-2,45*0,4 13,751
VV EPS tl. 240 mm - pohled P29 - srovnání niky - skladba A2
VV 2,4*(8,305-0,4)-2,4*2,4*2 7,452
VV XPS tl. 240 mm - sokl niky - skladba B1
VV 2,4*0,4 0,960
VV ostění 1.NP
VV pohled P28 - skladba A2
VV ((2,4+2*3,275)+(1,2+2*1,65)*6+(2,4+2*1,65)*2)*(0,20+0,15) 16,573
VV pohled P29 - skladba A2
VV (2,4+2*2,4)*2*(0,20+0,15) 5,040
VV pohled P30 - ostění u vrat - skladba B1
VV 0,4*2*0,15 0,120
VV Součet 165,878

71 K 622532021

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s 
regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou 
proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn

m2 516,196 296,69 153 150,19

VV výkr. č. 208-212 - nový stav + TZ
VV fasáda EPS+vata tl. 140 mm 
VV pohled P28
VV skladba A1
VV (30,85+0,14)*5,04-4,8*2,4*4 110,110
VV podhled ozubu 
VV 30,85*0,40 12,340
VV pohled P29
VV skladba A1

VV (13,7-2,4+0,14*2)*(3,405-0,4)+(15,95-2,4+0,14*2)*4,9-1,2*2,4 99,685

VV pohled P30
VV skladba A1

VV
(31,45+0,14)*(8,27-0,4)-1,2*3,125-1,2*2,4*7-2,4*2,4*3-
4,8*2,4*2-3,1*3,125-2,45*(2,1-0,4)-0,6*0,6

170,171

VV podhled ozubu niky
VV 3,1*0,40 1,240
VV TZ, v.č. 208-212 - nový stav - odkaz C1
VV pohled P28 - podhled
VV 30,85*2,2 67,870
VV pohled P30
VV podhled niky 
VV 3,1*1,315 4,077
VV TZ, v.č. 208-212 - nový stav, detaily v.č. 219
VV ostění otvorů ve skladbě A1
VV pohled P28
VV (4,8+2*2,4)*4*(0,20+0,15) 13,440
VV pohled P29
VV (1,2+2*2,4)*(0,20+0,15) 2,100
VV pohled P30

VV
((1,2+2*3,125)+(1,2+2*2,4)*7+(2,4+2*2,4)*3+(4,8+2*2,4)*2+(0,
6+2*0,6))*(0,20+0,15)

32,218

VV
u vrat a v nice - začištění zakončení zateplení bočních stěn a 
podhledu

VV (2,45+2*(2,1-0,4)+3,1+2*3,275)*0,15+3,1*0,20 2,945
VV Součet 516,196

72 K 622999001
Dodávka a montáž budky pro rorýse 4 komorová vč. 
potažení perlinkou do tmelu a omítky, podkladní OSB 
desky

kus 2,000 4 916,25 9 832,50

VV odkaz D/1 výpisu prvků
VV 2 2,000

73 K 62463530R1

Úpravy vnějších vodorovných a svislých spár 
obvodového pláště z panelových dílců tmelení spáry 
tmelem trvale pružným, šíře spáry do 5 mm, hloubka 
do 20 mm

m 15,000 29,07 436,05

VV pro opravu trhlin na fasádě - odhad dle technické zprávy
VV 15,0 15,000

74 K 624635351

Úpravy vnějších vodorovných a svislých spár 
obvodového pláště z panelových dílců tmelení spáry 
tmelem silikonovým, průřezu tmeleného profilu do 200 
mm2

m 55,130 84,65 4 666,75

VV TZ, v.č. 208-212 - nový stav - založení KZS

VV
nad zpěvněnou plochou - s lištou - těsnící provazec a tmel u 
napojení na zpevněnou plochu - detail D24, v.č. 219

VV pohled P28
VV (30,85+0,14)-2,4 28,590
VV kolem pilířů
VV 0,5*4*5 10,000
VV pohled P29.1
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VV 3,4 3,400
VV pohled P30
VV (31,45-18,45+0,14) 13,140
VV Součet 55,130

75 K 629135102
Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod 
klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm - s 
použitím suché směsi

m 63,000 64,38 4 055,94

VV detaily - v.č. 219 - pod parapetní plechy
VV (4,8*4+1,2*6+2,4*2+1,2+2,4*2+1,2*7+2,4*3+4,8*2+0,6) 63,000

76 K 629991012
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou na začišťovací lištu

m2 167,563 15,48 2 593,88

VV výkr. č. 208-212 - nový stav + TZ
VV výplně otvorů
VV pohled P28
VV (4,8*2,4)*4+(1,2*1,65)*6+(2,4*1,65)*2+(2,4*3,275) 73,740
VV pohled P29
VV (1,2*2,4)+(2,4*2,4)*2 14,400
VV pohled P30

VV
(1,2*2,4)*7+(2,4*2,4)*3+(1,2*3,125)+(3,1*3,125)+(2,45*2,1)+(4
,8*2,4)*2+0,6*0,6

79,423

VV Součet 167,563

77 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 619,826 4,28 2 652,86
VV výkr. č. 206, 207 - stávací stav + TZ
VV stávající fasáda
VV pohled P28

VV (30,85*7,925)-(4,8*2,4)*4-(1,2*1,65)*6-(2,4*1,65)*2-(2,4*3,275) 170,746

VV pilíře
VV 0,4*4*3,275*5 26,200
VV podhled + ozub podhledu
VV 30,85*(2,2+0,15) 72,498
VV pohled P29

VV (15,95*4,8)+(13,7*3,325)-(1,2*2,4)-(2,4*2,4)*2+8,205*0,10*2 109,354

VV pohled P29.1
VV 2,05*3,25+1,35*1,85 9,160
VV pohled P30

VV
(31,45*8,205)-(1,2*2,4)*7-(2,4*2,4)*3-(1,2*3,125)-(3,1*3,125)-
(2,45*2,1)-(4,8*2,4)*2-0,6*0,6

178,625

VV podhled a boky niky
VV 3,1*(1,315+0,15)+1,315*2*3,275 13,155
VV stávající ostění otvorů
VV pohled P28
VV (2,4+2*3,275)*0,25 2,238
VV ((4,8+2*2,4)*4+(1,2+2*1,65)*6+(2,4+2*1,65)*2)*0,20 15,360
VV pohled P29
VV ((1,2+2,4*2)+(2,4+2,4*2)*2)*0,20 4,080
VV pohled P30

VV
((1,2+2*2,4)*7+(2,4+2*2,4)*3+(1,2+2*3,125)+(4,8+2*2,4)*2+(0,
6+2*0,6))*0,20

18,410

VV vrata 2,45x2,10 osazena v lící zdiva bez ostění
VV Součet 619,826

78 K 629995109
Příplatek za čistící roztok pro odstranění mechů a 
plísní při čištění ploch vodou

m2 619,826 41,90 25 970,71

79 K 635111241
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod 
podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 8-16

m3 4,081 1 479,15 6 036,41

VV nový okapový chodník - výkr. č. 208 - nový stav + TZ
VV (13,7+(18,45+0,5))*0,5*0,25 4,081

80 K 637211122
Okapový chodník z dlaždic betonových do písku, tl. 
dlaždic 60 mm

m2 16,325 531,81 8 681,80

VV nový okapový chodník - výkr. č. 208 - nový stav + TZ
VV (13,7+(18,45+0,5))*0,5 16,325

81 K 644941121
Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích montáž 
průchodky (trubky) se zhotovením otvoru v tepelné 
izolaci

kus 11,000 23,60 259,60

VV v.č. 214 - pro odkaz M/2
VV 10 10,000
VV v.č. 214 - Ostatní - nová mřížka 200/200
VV 1 1,000
VV Součet 11,000

82 K 644941200 Vyčištění ventilačního otvoru, zaslepení PU pěnou kus 57,000 17,10 974,70
VV větrací mřížky u atiky - výkr. č. 206,207 - stáv. stav, TZ
VV pohled P28,29, 30 - odkaz G
VV 24+8+25 57,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 141 537,23

83 K 941111112

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 
do 25 m

m2 606,050 52,07 31 557,02
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VV výkr. č. 208-212 - nový stav + TZ
VV (21,0+17,8+32,5)*8,5 606,050

84 K 941111212

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1112

m2 36 363,000 0,74 26 908,62

VV 606,05*30*2 36 363,000

85 K 941111812

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 
do 25 m

m2 606,050 31,12 18 860,28

86 K 944511111
Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení 
z textilie z umělých vláken

m2 606,050 14,45 8 757,42

87 K 944511211
Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další 
den použití sítě k ceně -1111

m2 36 363,000 0,30 10 908,90

VV viz pronájem lešení
VV 36363 36 363,000

88 K 944511811
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení 
z textilie z umělých vláken

m2 606,050 9,75 5 908,99

89 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 71,947 40,87 2 940,47

VV výkr. č. 206, 207 - stávací stav + TZ
VV pohled P28 - podhled
VV 30,85*2,2 67,870
VV pohled P30
VV podhled niky
VV 3,1*1,315 4,077
VV Součet 71,947

90 K 953321113R

Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti 
včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu tl. do 100 
mm, jednostranně vlepená pomocí PU pěny nebo 
lepícího tmelu

m2 4,081 239,40 976,99

VV výplň dilatačních spár do hloubky 500 mm
VV TZ, v.č. 208-212 - nový stav:
VV 1/2  dilatace (druhá plovina započtena u objektu UO22)
VV 8,225*0,5/2 2,056
VV 1/2 dilatace (druhá polovina započtena u objektu ŠM3Z)
VV (4,9+3,2)*0,5/2 2,025
VV Součet 4,081

91 K 966999R11 Přeložka čidla Veolia na nové zateplení fasády kus 1,000 427,50 427,50
VV v.č. 214 - Ostatní:
VV 1 1,000

92 K 966999R20 Přeložka čidla na nové zateplení fasády kus 1,000 427,50 427,50
VV v.č. 214 - Ostatní:
VV 1 1,000

93 K 966999R4
Přeložka 2 ks osvětlení na bočních stěnách niky ve 
vstupu a přeložka zvonkového tabla

kpl 1,000 1 197,00 1 197,00

VV v.č. 214 - Ostatní:
VV 1 1,000

94 K 966999R6
Přeložka souboru kabelů kolem ránu dveří po výměně 
2 ks dveří

kus 1,000 598,50 598,50

VV v.č. 214 - Ostatní:
VV 1 1,000

95 K 966999R7
Drážka v podlaze podesty (beton), rozm. 100x100 mm 
délky 500 mm, následně vyspravit

kus 1,000 2 565,00 2 565,00

VV v.č. 214 - Ostatní:
VV 1 1,000

96 K 967041112
Přisekání (špicování) rovných ostění v betonu po 
hrubém vybourání otvorů bez odstupu

m2 9,450 630,14 5 954,82

VV
TZ - práce na fasádách - odsekání stáv. podmazů pod 
oplechováním

VV v.č. 203-207 - stáv. stav
VV (4,8*4+1,2*6+2,4*2+1,2+2,4*2+1,2*7+2,4*3+4,8*2+0,6)*0,15 9,450

97 K 968072559
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo 
posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2

m2 5,145 93,20 479,51

VV stávající  2-křídlové vrata - výkr. č. 206 - stávající stav
VV 2,45*2,1 5,145

98 K 976089001 Demontáž krytí zalomeného nadpraží m 2,400 37,62 90,29

VV
v.č. 219 - detaily D7,8, v.č. 214 - výpis prvků - viz specifikace 
výrobků odkaz 23

VV 2,4 2,400

99 K 978036121
Otlučení cementových omítek vnějších ploch 
s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v 
rozsahu do 10 %

m2 596,151 8,81 5 252,09

VV TZ - viz omytí fasády
VV 619,826 619,826
VV odpočet odsekání obkadu soklu

Strana 40 z 91



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV -23,675 -23,675
VV Součet 596,151

100 K 978059641
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní 
omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv 
materiálů, plochy přes 1 m2

m2 23,675 104,31 2 469,54

VV stávající obklad soklu - výkr. č. 206, 207 - stávající stav
VV pohled P28
VV (30,85-2,4)*0,2+(0,25*0,2)*2 5,790
VV pohled P29
VV 13,7*0,5 6,850
VV pohled P30
VV 31,45*0,3 9,435
VV obklad na ŽB sloupech - pohled P28
VV (0,4*4*0,20)*5 1,600
VV Součet 23,675

101 K 978071321

Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění 
tepelné nebo vodotěsné izolace z desek, objemové 
hmotnosti přes 120 kg/m3, tl. do 50 mm, plochy přes 1 
m2

m2 66,855 125,69 8 403,00

VV výkr. č. 206, 207 - stávací stav + TZ - omítka + desky Heraklit

VV pohled P28 - podhled
VV 30,85*2,05 63,243
VV pohled P30
VV podhled niky
VV 3,1*1,165 3,612
VV Součet 66,855

102 K 985112122
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů, tloušťky přes 10 do 30 mm

m2 2,620 379,62 994,60

VV TZ - práce na fasádách, v.č. 206, 207 - stáv. stav
VV předpoklad sanace ŽB sloupů z 10% plochy
VV pohled P28
VV (0,4*4*3,275)*5 26,200
VV Mezisoučet 26,200
VV 10% celkové plochy
VV 26,2*0,10 2,620

103 K 985131311
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční 
dočištění ocelovými kartáči

m2 12,415 127,40 1 581,67

VV TZ, v.č. 208 - nový stav

VV
pod úrovní UT - pro zateplení soklu spodní stavby (mimo 
zpevněnou betonovou plochu)  

VV (13,7+(18,45+0,5))*0,3 9,795
VV viz odsekání degradovaného betonu pilířů
VV 2,62 2,620
VV Součet 12,415

104 K 985141111
Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, 
hloubky do 150 mm

m 15,000 71,91 1 078,65

VV pro opravu trhlin na fasádě - odhad dle technické zprávy
VV 15 15,000

105 K 985311112
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové 
bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm

m2 2,620 1 000,35 2 620,92

VV viz odsekání degradovaného betonu pilířů
VV 2,62 2,620

106 K 985321111
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 
mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

m2 2,620 220,59 577,95

VV viz odsekání degradovaného betonu
VV 2,62 2,620

D 997 Přesun sutě 16 982,94

107 K 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek pro vodorovné přemístění

t 7,681 89,78 689,60

108 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 7,681 558,32 4 288,46

109 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 7,681 204,35 1 569,61

110 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 222,749 8,89 1 980,24

VV 7,681*29 "Přepočtené koeficientem množství 222,749

111 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 7,234 1 168,79 8 455,03

D 998 Přesun hmot 8 831,17

112 K 998017002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 34,544 255,65 8 831,17

D PSV Práce a dodávky PSV 304 958,90
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D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 19 223,03

113 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše svislé S nátěrem 

m2 13,060 18,13 236,78

VV TZ, v.č. 208-212 - nový stav - legenda B1

VV
pod úrovní UT - pro zateplení soklu spodní stavby (mimo 
zpevněnou betonovou plochu)

VV pohled P29
VV skladba B1
VV 13,7*0,4 5,480
VV pohled P30
VV skladba B1
VV (18,45+0,5)*0,4 7,580
VV Součet 13,060

114 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 5,224 36,17 188,95
VV 13,06*0,4 5,224

115 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše svislé S

m2 13,060 95,76 1 250,63

VV TZ, v.č. 208-212 - nový stav - legenda B1

VV
pod úrovní UT - pro zateplení soklu spodní stavby (mimo 
zpevněnou betonovou plochu)

VV pohled P29
VV skladba B1
VV 13,7*0,4 5,480
VV pohled P30
VV skladba B1
VV (18,45+0,5)*0,4 7,580
VV Součet 13,060

116 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 15,672 117,14 1 835,82

VV 13,06*1,2 15,672

117 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 
nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 

m2 13,060 98,33 1 284,19

VV TZ, v.č. 208-212 - nový stav - legenda B1

VV
pod úrovní UT - pro zateplení soklu spodní stavby (mimo 
zpevněnou betonovou plochu)

VV pohled P29
VV skladba B1
VV 13,7*0,4 5,480
VV pohled P30
VV skladba B1
VV (18,45+0,5)*0,4 7,580
VV Součet 13,060

118 K 711161384
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 
nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací 

m 32,650 84,13 2 746,84

VV TZ, v.č. 208-212 - nový stav - legenda B1

VV
pod úrovní UT - pro zateplení soklu spodní stavby (mimo 
zpevněnou betonovou plochu)

VV pohled P29
VV skladba B1
VV 13,7 13,700
VV pohled P30
VV skladba B1
VV (18,45+0,5) 18,950
VV Součet 32,650

119 K 711193131
Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou 
dvousložkovou na bázi cementu na ploše svislé S

m2 27,565 389,88 10 747,04

VV TZ, v.č. 219 - detail D24 - nad zpevněnou plochou
VV pohled P28
VV ((30,85+0,14)-2,4)*0,5 14,295
VV kolem pilířů
VV 0,5*4*5*0,5 5,000
VV pohled P29.1
VV 3,4*0,5 1,700
VV pohled P30
VV (31,45-18,45+0,14)*0,5 6,570
VV Součet 27,565

120 K 711199097
Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní 
vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP 
nebo termoplasty

m2 13,060 25,82 337,21

VV TZ, v.č. 208-212 - nový stav - legenda B1

VV
pod úrovní UT - pro zateplení soklu spodní stavby (mimo 
zpevněnou betonovou plochu)

VV pohled P29
VV skladba B1
VV 13,7*0,4 5,480
VV pohled P30
VV skladba B1
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VV (18,45+0,5)*0,4 7,580
VV Součet 13,060

121 K 998711202

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

% 217,000 2,74 595,57

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 18 810,00

122 K 735-S3Z
Vyregulování otopné soustavy - předběžná cena, bude 
upřesněno podle skutečného stavu

kpl 1,000 18 810,00 18 810,00

VV v.č. 214 - Ostatní:
VV 1 1,000

D 751 Vzduchotechnika 18 485,63

123 K 751398021
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, 
průřezu do 0,040 m2

kus 11,000 184,68 2 031,48

VV v.č. 214 - odkaz M/2
VV 10 10,000
VV v.č. 214 - Ostatní - nová mřížka 200/200
VV 1 1,000
VV Součet 11,000

124 M 56245611 mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 150x150mm kus 10,000 77,46 774,60

125 M 56245603 mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 200x200mm kus 1,000 109,44 109,44

126 K 751398022
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, 
průřezu přes 0,04 do 0,100 m2

kus 2,000 264,20 528,40

VV v.č. 214 - odkaz M/4
VV 2 2,000

127 M 553- M/4 mřížka větrací kovová 300 x 300 se síťovinou kus 2,000 320,63 641,26

128 K 751398024
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, 
průřezu přes 0,150 do 0,200 m2

kus 4,000 501,89 2 007,56

VV v.č. 214 - odkaz M/5
VV 4 4,000

129 M 553- M/5 mřížka větrací kovová 800 x 200 se síťovinou kus 4,000 567,72 2 270,88

130 K 751398025
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, 
průřezu přes 0,200 m2

kus 3,000 581,40 1 744,20

VV v.č. 214:
VV odkaz M/6
VV 1 1,000
VV odkaz M/7
VV 2 2,000
VV Součet 3,000

131 M 553- M/6 mřížka větrací kovová 1000 x 400 se síťovinou kus 1,000 1 043,10 1 043,10

132 M 553- M/7 mřížka větrací kovová 1100 x 400 se síťovinou kus 2,000 1 115,78 2 231,56

133 K 751398821
Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, 
průřezu do 0,040 m2

kus 67,000 55,58 3 723,86

VV větrací mřížky u atiky - výkr. č. 206,207 - stáv. stav, TZ
VV pohled P28,29, 30
VV 24+8+25 57,000
VV v.č. 214 - pro odkaz M/2
VV 10 10,000
VV Součet 67,000

134 K 751398822
Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, 
průřezu přes 0,04 do 0,100 m2

kus 2,000 79,26 158,52

VV v.č. 214 - pro odkaz M/4
VV 2 2,000

135 K 751398824
Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, 
průřezu přes 0,150 do 0,200 m2

kus 4,000 150,48 601,92

VV v.č. 214 - pro odkaz M/5
VV 4 4,000

136 K 751398825
Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, 
průřezu přes 0,200 m2

kus 3,000 174,42 523,26

VV v.č. 214 - pro odkaz M/6 a M/7
VV 1+2 3,000

137 K 998751201
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 12 m

% 215,000 0,44 95,59

D 764 Konstrukce klempířské 35 681,36

138 K 764001811
Demontáž klempířských konstrukcí dilatační lišty do 
suti

m 8,163 26,42 215,67

VV stěnová dilatace  - výkr. č. 208-212 - nový stav + TZ
VV 1/2  dilatace (druhá plovina započtena u objektu UO22)
VV 8,225/2 4,113
VV 1/2 dilatace (druhá polovina započtena u objektu ŠM3Z)
VV (4,9+3,2)/2 4,050
VV Součet 8,163

139 K 764002851
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 
parapetů do suti

m 63,000 64,38 4 055,94
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VV TZ, v.č. 203-207 - stáv. stav
VV (4,8*4+1,2*6+2,4*2+1,2+2,4*2+1,2*7+2,4*3+4,8*2+0,6) 63,000

140 K 764216645
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez 
rohů rš 400 mm

m 61,110 442,89 27 065,01

VV odkaz K/1 výpisu prvků
VV (4,8*6+2,4*5+1,2*14+0,6)*1,05 61,110

141 K 764216646
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez 
rohů rš 500 mm

m 5,040 532,67 2 684,66

VV odkaz K/1 výpisu prvků - pohled P29
VV 2,4*2*1,05 5,040

142 K 764218625
Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného 
plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů 
celoplošně lepené rš 400 mm

m 2,800 397,58 1 113,22

VV budky pro rorýse - horní oplechování - odkaz D/1 výpisu prvků

VV 1,4*2 2,800

143 K 998764202
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 410,000 1,33 546,86

D 766 Konstrukce truhlářské 105 608,04

144 K 766691510
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí těsnění oken 
a balkónových dveří ve styku křídel s okenním rámem 
polyuretanovou páskou

m 79,500 18,98 1 508,91

VV expanzní páska pod oplechování - v.č. 219 - detaily:

VV
u napojení na zhlaví atiky zakončené OSb deskou a 
oplechováním

VV (31,6*2+16,3) 79,500

145 M 590711561
expanzní páska 15x4 mm, dl. 8 m, šířka spáry 3-7 mm 
pro vodotěsné a paropropustné utěsnění spár

m 87,450 72,68 6 355,87

VV 79,5*1,1 87,450

146 K 766695212
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří 
jednokřídlových, šířky do 100 mm

kus 2,000 83,70 167,40

VV výpis prvků - odkaz 23 - nové prahy
VV 2 2,000

147 M 6118745R
práh dveřní dřevěný bukový tl 2cm dl 120cm š 10cm 
vč. povrchové úpravy lakováním

kus 2,000 389,03 778,06

148 K 766-S3Z mtz Montáž sestavy plastových dveří kpl 1,000 6 285,11 6 285,11

149 M 611- 23
výroba a dodávka plastové sestavy vchodové 
2380x3275 mm - odkaz 23 - přesná specifikace 
výrobku viz výpis prvků

kus 1,000 49 894,38 49 894,38

150 K 766629214
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou 
izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, 
připojovací spára tl. do 15 mm, páska

m 15,600 134,24 2 094,14

VV TZ, detaily - v.č. 219
VV kolem měněných výplní
VV v.č.  208-212 - nový stav:
VV (2,4+3,275*2)+(2,45+2,1*2) 15,600

151 K 766629315

Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou 
izolaci mezi ostěním a rámem okna při zalomeném 
ostění, připojovací spára tl. do 45 mm, se spárou 
zalomení do 10 mm - expanzní páska pro exteriér na 
ostěních a nadpražích + parapetní páska

m 261,900 142,79 37 396,70

VV TZ, detaily - v.č. 219
VV kolem stáv. výplní
VV v.č.  208-212 - nový stav:
VV pohled P28
VV (4,8+2,4)*2*4+(1,2+1,65)*2*6+(2,4+1,65)*2*2 108,000
VV pohled P29
VV (1,2+2,4)*2+(2,4+2,4)*2*2 26,400
VV pohled P30

VV
(1,2+2,4)*2*7+(2,4+2,4)*2*3+(1,2+2*3,125)+(3,1+2*3,275)+(4,
8+2,4)*2*2+(0,6+0,6)*2

127,500

VV Součet 261,900

152 K 998766202
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1 221,000 0,92 1 127,47

D 767 Konstrukce zámečnické 105 768,69

153 K 767 - 22
Dodávka a montáž dvoukřídlých vrat ocelových 
2450/2100 mm, zateplených - přesná specifikace 
výrobku viz výpis prvků

kus 1,000 38 475,00 38 475,00

154 K 767 - Z/16
Dodávka a montáž nápisu názvu školy na fasádu - 
specifikace viz výpis prvků

kus 1,000 8 550,00 8 550,00

155 K 767 - Z/7, Z/8 Úprava krajního pole oplocení a sloupku kus 2,000 692,55 1 385,10
VV odkaz Z/7 výpisu prvků a detail v.č. 214/7
VV 1 1,000
VV odkaz Z/8 výpisu prvků a detail v.č. 214/8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1 1,000
VV Součet 2,000

156 K 767691822
Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových 
křídel s případným uložením a opětovným zavěšením 
po provedení stavebních změn dveří, plochy do 2 m2

kus 4,000 25,39 101,56

VV výkr. č. 206 - stávající stav
VV pohled P28 - vstup
VV 2 2,000
VV pohled P30 - vrata
VV 2 2,000
VV Součet 4,000

157 K 767712812 Demontáž výkladců zapuštěných svařovaných m2 7,860 306,09 2 405,87
VV v.č. 203-207 - stáv. stav - vstupní stěna
VV 2,4*3,275 7,860

158 K 767832102
Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez 
suchovodu

m 6,500 1 812,60 11 781,90

VV TZ, v.č. 214 - odkaz Z/5
VV 5,4+1,1 6,500

159 M 44983000
žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn - 
vč. ochranného koše - specifikace viz v.č. 219

m 6,500 3 428,55 22 285,58

160 K 767832802
Demontáž venkovních požárních žebříků bez 
ochranného koše

m 6,500 737,87 4 796,16

VV TZ, v.č. 203-207 - stáv. žebřík - pohled P30
VV 6,5 6,500

161 K 767834111
Montáž venkovních požárních žebříků Příplatek k 
cenám za montáž ochranného koše, připevněného 
šroubováním

m 6,500 389,88 2 534,22

162 K 767 - Z/9
Stávající ocelová mříž s otevíravými křídly 3100x3200 
mm - demontáž, zkrácení a zúžení mříže, zpětné 
ukotvení vč. nové povrchové úpravy

kus 1,000 2 479,50 2 479,50

VV TZ, v.č. 214 - odkaz Z/9, detail v.č. 214/9
VV 1 1,000

163 K 767 - Z/10
Stávající ocelová mříž v okenním otvoru 1200x2400 
mm - demontáž, zkrácení a zúžení mříže, zpětné 
ukotvení vč. nové povrch. úpravy

kus 3,000 2 137,50 6 412,50

VV TZ, v.č. 214 - odkaz Z/10
VV 3 3,000

164 K 767 - Z/11
Nová plechová skříňka HUP, rozm. 1000x900x260 mm, 
RAL 1002 žlutá

kus 1,000 1 581,75 1 581,75

VV viz Výpis prvků - pozice Z/11
VV 1 1,000

165 K 767 - Z/12
Plechová dvířka HDS - očištění, repase, nový nátěr, 
rozm. 1000x900 mm

kus 1,000 1 120,05 1 120,05

VV viz Výpis prvků - pozice Z/12
VV 1 1,000

166 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1 215,000 1,53 1 859,50

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 544,83
167 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 7,800 25,56 199,37

VV kolem měněných výplní - napojení na stáv. konstrukce
VV v.č. 208-212 - nový stav
VV ((2,4+3,275*2)+(2,45+2,1*2))*0,5 7,800

168 K 784181101
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 
v místnostech výšky do 3,80 m

m2 7,800 13,08 102,02

VV kolem měněných výplní - napojení na stáv. konstrukce
VV v.č. 208-212 - nový stav
VV ((2,4+3,275*2)+(2,45+2,1*2))*0,5 7,800

169 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 
dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 7,800 31,21 243,44

VV kolem měněných výplní - napojení na stáv. konstrukce
VV v.č. 208-212 - nový stav
VV ((2,4+3,275*2)+(2,45+2,1*2))*0,5 7,800

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 837,32

170 K 787700802
Vysklívání výkladců skla plochého, plochy přes 1 do 3 
m2

m2 7,860 94,05 739,23

VV v.č. 203-207 - stáv. stav - vstupní stěna
VV 2,4*3,275 7,860

171 K 787701822
Vysklívání výkladců Příplatek k cenám za konstrukce s 
hliníkovými lištami oboustrannými

m2 7,860 12,48 98,09

D M Práce a dodávky M 1 662,98

D 21-M Elektromontáže 1 662,98

172 K 210 nab
Nové osvětlení s pohybovým čidlem nad vraty vč. el. 
přívodu

kus 1,000 1 662,98 1 662,98

VV v.č. 214 - Ostatní:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 32 994,26

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 059,23
173 K 011214000 Zoologický dozor soubor 1,000 4 702,50 4 702,50

174 K 012103000
Geodetické práce před výstavbou - vytýčení 
inženýrských sítí vč. zajištění vyjádření správců sítí

kus 7,000 297,39 2 081,73

VV
v.č. 102 - dle legendy: SMO, ČEZ, PODA, UPC, SmVaK, 
GasNet a CETIN

VV 7 7,000

175 K 013254-S3Z Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 4 275,00 4 275,00

D VRN3 Zařízení staveniště 21 251,03

177 K 032903000
Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště - 
mobilní WC, kontejnery, měřená odběrná místa el. 
energie a vody apod.

soubor 1,000 8 550,00 8 550,00

178 K 034103000 Oplocení staveniště m 87,600 68,40 5 991,84
VV výkr. č. 208-212 - nový stav + TZ
VV (30,1+2,5+16,0+2,5*2+2,5+31,5) 87,600

179 K 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště m2 206,500 32,49 6 709,19
VV výkr. č. 208-212 - nový stav + TZ
VV (30,1+2,5+16,0+2,5+31,5)*2,5 206,500

D VRN4 Inženýrská činnost 684,00

180 K 043103000
Zkoušky bez rozlišení - výtažné zkoušky pro 
zateplovací systém

kpl 1,000 684,00 684,00

Strana 46 z 91



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Orlová DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199
ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant: IČ:
ing. Roman Hrbek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 72 479,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 72 479,00 21,00% 15 221,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 87 700,00

Realizace energetických úspor v objektu Základní školy U Kapličky 959, Orlová - 
Lutyně - aktualizace 2020

S3Z - Jídelna, školní kuchyně

E-830 - S3Z - Hromosvody a uzemnění

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis 
a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové 
a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 4. 2021

Zadavatel: Město Orlová Projektant: ing. Roman Hrbek
Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 72 479,44

D1 - Hromosvody 66 961,84

D2 - pomocný materiál + PPV + dopravné 2 349,60

D3 - HZS 3 168,00

Realizace energetických úspor v objektu Základní školy U Kapličky 959, Orlová - 
Lutyně - aktualizace 2020

S3Z - Jídelna, školní kuchyně

E-830 - S3Z - Hromosvody a uzemnění

Strana 48 z 91



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 4. 2021

Zadavatel: Město Orlová Projektant: ing. Roman Hrbek
Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 72 479,44

D D1 Hromosvody 66 961,84
1 K Pol1 AIMgSI d-8mm m 225,000 93,28 20 988,00

2 K Pol2
Podpěra vedení FB2 nebo obdobná pro plastovou 
krytinu,

ks 172,000 35,20 6 054,40

3 K Pol3 Podpěra vedení PV01 prodloužené, ks 44,000 36,08 1 587,52

4 K Pol4 Svorky ZS nerez ks 4,000 117,04 468,16

5 K Pol5 Svorky SS, SK, OP1 ZS, SP1 ks 56,000 62,48 3 498,88

6 K Pol6 Dilatační svorka AL ks 6,000 87,12 522,72

7 K Pol7
Vodič CUI 50mm s pláštěm s vysok. Izolaci l-3m k.č. 
830208

ks 4,000 3 399,44 13 597,76

8 K Pol8 Svorky SR03 nerez ks 12,000 106,48 1 277,76

9 K Pol9 FeZn d-10mm m 25,000 61,60 1 540,00

10 K Pol10 Zemnicí tyč l-2m ks 7,000 446,16 3 123,12

11 K Pol11
Uchycení podpěry svařováním/ lepení za tepla/ na 
plast. Střechu

ks 172,000 20,24 3 481,28

12 K Pol12
Výkop rýhy 35x70cm 3 tř.pro uzemnění, vč zatlučení 
ZT

ks 26,000 343,20 8 923,20

13 K Pol13 Zához rýhy 35x70cm 3tř vč. folie ks 26,000 73,04 1 899,04

D D2 pomocný materiál + PPV + dopravné 2 349,60
14 K Pol21 podružný materiál % 1,000 660,00 660,00

15 K Pol22 přesun dodávek % 0,500 880,00 440,00

16 K Pol23 dopravné dodávek % 0,700 528,00 369,60

17 K Pol24 podíl přidružených výkonů % 0,500 1 760,00 880,00

D D3 HZS 3 168,00
18 K Pol18 Napojení stávajících vývodu na stávající svody NH 2,000 220,00 440,00

19 K Pol19 Demontáž stávajícího zařízení NH 6,000 220,00 1 320,00

20 K Pol25 Revize vč. zprávy sum 1,000 1 408,00 1 408,00

E-830 - S3Z - Hromosvody a uzemnění

Realizace energetických úspor v objektu Základní školy U Kapličky 959, Orlová - 
Lutyně - aktualizace 2020

S3Z - Jídelna, školní kuchyně
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Orlová DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199
ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant: IČ:
ing. Roman Hrbek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 360 141,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 360 141,00 21,00% 285 630,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 645 771,00

Realizace energetických úspor v objektu Základní školy U Kapličky 959, Orlová - 
Lutyně - aktualizace 2020

S3Z - Jídelna, školní kuchyně

S3Z_S - Zateplení střešního pláště

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis 
a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové 
a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 4. 2021

Zadavatel: Město Orlová Projektant: ing. Roman Hrbek
Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 360 140,84

HSV - Práce a dodávky HSV 21 017,18

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 858,43

    997 - Přesun sutě 1 137,22

    998 - Přesun hmot 21,53

PSV - Práce a dodávky PSV 1 308 433,66

    712 - Povlakové krytiny 740 782,31

    713 - Izolace tepelné 361 980,69

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 52 904,60

    751 - Vzduchotechnika 72 374,40

    762 - Konstrukce tesařské 42 705,75

    764 - Konstrukce klempířské 19 794,20

    765 - Krytina skládaná 17 891,71

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 30 690,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 21 690,00

    VRN9 - Ostatní náklady 9 000,00

Realizace energetických úspor v objektu Základní školy U Kapličky 959, Orlová - 
Lutyně - aktualizace 2020

S3Z - Jídelna, školní kuchyně

S3Z_S - Zateplení střešního pláště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 4. 2021

Zadavatel: Město Orlová Projektant: ing. Roman Hrbek
Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 360 140,84

D HSV Práce a dodávky HSV 21 017,18

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 858,43

1 K 952902501
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací 
střešních nebo nadstřešních konstrukcí, střech 
plochých

m2 475,090 39,24 18 642,53

VV
v.č. 205, TZ - stáv. stav - vyčištění stáv. střešní krytiny od 
náletů, nánosů apod.

VV 30,85*15,4 475,090

2 K 953321113R

Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti 
včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu tl. do 100 
mm, jednostranně vlepená pomocí PU pěny nebo 
lepícího tmelu

m2 4,825 252,00 1 215,90

VV zateplení dilatačních spar dle detailu D13, v.č. 210 - nový stav:

VV
započtena 1/2 dilatace (druhá polovina součástí navazujícího 
objektu K4MV a ŠM3Z)

VV (13,5+2,6)/2*0,5 4,025
VV detail D14 - u objektu UO22
VV 1,6*0,5 0,800
VV Součet 4,825

D 997 Přesun sutě 1 137,22

3 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 0,589 945,00 556,61

4 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 0,589 215,10 126,69

5 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 17,081 9,36 159,88

VV 0,589*29 "Přepočtené koeficientem množství 17,081

6 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,239 1 230,30 294,04

D 998 Přesun hmot 21,53

7 K 998017002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,080 269,10 21,53

D PSV Práce a dodávky PSV 1 308 433,66

D 712 Povlakové krytiny 740 782,31

8 K 712300845
Odstranění ze střech plochých do 10° doplňků 
ventilační hlavice

kus 29,000 68,31 1 980,99

VV v.č. 205, TZ - stáv. stav: odkaz VK 1
VV 16 16,000
VV odvětrání kanalizace
VV 2+7+2 11,000
VV hlavice komína
VV 1+1 2,000
VV Součet 29,000

9 K 712300921
Opravy povlakové krytiny střech plochých do 10° 
Příplatek k ceně za správkový kus NAIP přitavením - 
vč. dodávky asfaltového pásu

kus 16,000 24,21 387,36

VV
po odstranění stáv. difúzních komínků VK 1 - přetavení asfalt. 
pásem

VV v.č. 205, TZ - stáv. stav: odkaz VK 1
VV 16 16,000

S3Z_S - Zateplení střešního pláště

Realizace energetických úspor v objektu Základní školy U Kapličky 959, Orlová - 
Lutyně - aktualizace 2020

S3Z - Jídelna, školní kuchyně
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10 K 712300929
Oprava poruch stáv. krytiny, oprava boulí prořezáním 
přetavením asf. pásem

m2 71,264 126,00 8 979,26

VV
v.č. 210, TZ - nový stav: odhadem 15% vodorovné plochy 
střechy - bude upřesněno při realizaci

VV 30,85*15,4*0,15 71,264

11 K 712363005

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace 
fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) 
horkovzdušným navařením v plné ploše

m2 45,809 118,80 5 442,11

VV viz detaily - v.č. 219:
VV L profil vnitřní
VV (30,85+15,4)*2*0,10 9,250
VV u komína
VV (1,23+0,83)*2*0,10 0,412
VV u vzt komor
VV (1,9+2,3)*2*4*0,10 3,360
VV L vnější
VV (30,85+15,4)*2*0,10 9,250
VV na zhlaví komína
VV (1,23+0,83)*2*0,10 0,412
VV rohy vytažení na komín
VV 1,4*4*0,15 0,840
VV na zhlaví vzt komor
VV (1,9+2,3)*2*4*0,10 3,360
VV rohy vytažení na vzt komory
VV 0,5*4*4*0,15 1,200
VV atiková okapnice
VV (31,6+30,0+16,23)*0,205 15,955
VV dilatační lišta
VV (13,5+2,6)*0,10 1,610
VV atyp. dilat. lišta dle detailu D14
VV 1,6*0,10 0,160
VV Součet 45,809

12 K 712363008

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) pojistné 
opatření spoje fólií pruhem fólie horkovzdušným 
navařením

m 156,220 15,84 2 474,52

VV pojistné pásy podtlakového kotvení - viz detaily, v.č. 219:

VV (30,85+15,4)*2+0,5*4*(2+2+7+2)+(1,23+0,83)*2+(1,9+2,3)*2*4 156,220

13 K 712363090
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií mPVC 
(bez dodání materiálu)

m2 553,200 387,00 214 088,40

VV v.č. 210, TZ - nový stav: vodorovná plocha
VV 30,85*15,4 475,090
VV pojistné pásy podtlakového kotvení

VV
((30,85+15,4)*2+0,5*4*(2+2+7+2)+(1,23+0,83)*2+(1,9+2,3)*2*
4)*0,5

78,110

VV Součet 553,200

14 M 28322112
fólie izolační střešní mPVC pro mechanické a 
podtlakové kotvení s PES vložkou tl 1,6mm, RAL 
7040, 7012

m2 764,959 203,40 155 592,66

VV viz montáž fólie vodorovně
VV 553,2*1,15 636,180
VV viz montáž fólie svisle
VV 111,982*1,15 128,779
VV Součet 764,959

15 K 712363090.1
Příplatek k provedení povlakové krytiny střech - 
formátování pásů fólie

m 156,220 36,00 5 623,92

VV pro pojistné pásy podtlakového kotvení

VV (30,85+15,4)*2+0,5*4*(2+2+7+2)+(1,23+0,83)*2+(1,9+2,3)*2*4 156,220

16 K 712363099
Zatmelení detailů ukončení povlakové krytiny střech z 
mPVC fólie trvale pružným tmelem

m 12,058 39,60 477,50

VV TZ, v,č, 210 - nový stav: detail D18
VV komínky odvětrání kanalizace
VV (3,14*0,14*7+3,14*0,15*2+3,14*0,16*2) 5,024
VV hlavice komína - detail D19
VV 3,14*0,15+3,14*0,25 1,256
VV hlavice vzt - detail D22
VV 3,14*0,46*4 5,778
VV Součet 12,058

17 K 712363115

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 
(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní 
rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm

kus 13,000 279,90 3 638,70

VV opracování prostupů odvětrání kanalizace - detail D18
VV 2+7+2 11,000
VV prostupy hlavic komína - detail D19
VV 1+1 2,000
VV Součet 13,000
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18 K 712363116

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 
(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní 
rovinou kruhový průřez, průměr přes 300 mm do 500 
mm

kus 4,000 456,30 1 825,20

VV detail D22 - hlavice vzt
VV 4 4,000

19 M 28318 střešní fólie D 1,8 mm šedá - na detaily - nearmovaná m2 15,300 187,20 2 864,16
VV (13+4)*0,9 15,300

20 K 712363122

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 
(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní 
rovinou provedení rohů a koutů izolačními tvarovkami 
horkovzdušným navařením

kus 52,000 32,31 1 680,12

VV TZ, v.č. 210 - nový stav, detaily - v.č. 219:
VV vnitřní rohy u paty atik + vnější roh u paty atiky
VV 5+1 6,000
VV vnější rohy u paty komína a vzt komor
VV 4+4*4 20,000
VV horní kouty u zhlaví atik + vnější roh u zhlaví atiky
VV 5+1 6,000
VV horní rohy u zhlaví komína a vzt komor
VV 4+4*4 20,000
VV Součet 52,000

21 M 28337 tvarovka vnější roh D 1,8 mm kus 52,000 97,20 5 054,40

22 K 712363199
Opracování detailů kruhových prostupů prům. do 300 
mm stahovací systémový pásek pro fólie

kus 13,000 55,80 725,40

VV komínky odvětrání kanalizace - detail D18
VV 2+7+2 11,000
VV prostupy hlavic komína - detail D19
VV 1+1 2,000
VV Součet 13,000

23 K 712363299
Opracování detailů kruhových prostupů prům. do 500 
mm stahovací systémový pásek pro fólie

kus 4,000 70,20 280,80

VV prostupy hlavic vzt - detail D22
VV 4 4,000

24 K 712363206
Provedení povlakové krytiny střech do 10° uchycení 
fólie kovovým profilem pro podtlakové kotvení vč. 
kotevních šroubů

m 156,220 137,70 21 511,49

VV TZ, v.č. 210 - nový stav: detail D11, D13, D14, D19, D22
VV profil podtlakového kotvení

VV (30,85+15,4)*2+0,5*4*(2+2+7+2)+(1,23+0,83)*2+(1,9+2,3)*2*4 156,220

25 M 28355 kotvící profil dl. 3,0 m žárový pozink m 171,842 261,90 45 005,42
VV 156,22*1,1 171,842

26 M 28356 těsnění pro podtlakový systém š 40 mm dl. 15 m bm 171,842 102,60 17 630,99
VV 156,22*1,1 171,842

27 K 712363300 Montáž podtlakového ventilu vč. opracování tvarovkou kus 10,000 234,00 2 340,00
VV TZ, detail D16 - dle návrhu dodavatele systému:
VV 10 10,000

28 M 28354 podtlakový ventil D150 mm výška 270 mm hliník kus 10,000 4 500,00 45 000,00

29 M 28342 tvarovka podtlakový ventil D152 mm G 1,5 mm šedá kus 10,000 450,00 4 500,00

30 K 712363672

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s 
mechanicky kotvenou izolací ostatní práce mechanické 
kotvení plechových lišt do rš 200 mm do podkladu ze 
dřeva

m 226,980 93,60 21 245,33

VV detaily - v.č. 219:
VV L vnější
VV (30,85+15,4)*2 92,500
VV na zhlaví komína
VV (1,23+0,83)*2 4,120
VV na zhlaví vzt komor
VV (1,9+2,3)*2*4 33,600
VV atiková okapnice
VV (31,6+30,0+16,23) 77,830
VV dilatační lišta
VV (13,5+2,6) 16,100
VV dilatační lišta atyp - detail D14 - u objektu UO22
VV 1,6 1,600

VV
pásek uprostřed zhlaví komína - detail D19 - Poznámky: 
kotevní podložka

VV 1,23 1,230
VV Součet 226,980

31 M 55344008R
pásek poplastovaného plechu dl 2m rozvinuté š 
100mm - atyp

m 2,000 202,50 405,00

VV
kotevní podložka dle detailu D19 - nutno odebrat prvek celé 
délky 2,0 m

VV 2,0 2,000
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32 M 55344488
lišta L rohová vnější z poplastovaného plechu (PVC-P) 
rš 100mm

m 143,242 58,14 8 328,09

VV detaily - v.č. 219:
VV L vnější
VV (30,85+15,4)*2*1,1 101,750
VV na zhlaví komína
VV (1,23+0,83)*2*1,1 4,532
VV na zhlaví vzt komor
VV (1,9+2,3)*2*4*1,1 36,960
VV Součet 143,242

33 M 55344500
lišta dilatační z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 
300mm

m 8,855 125,10 1 107,76

VV detaily - v.č. 219:
VV dilatační lišta

VV
započtena 1/2 dilatace (druhá polovina součástí navazujícího 
objektu K4MV a ŠM3Z)

VV (13,5+2,6)/2*1,1 8,855

34 M 55344508
okapnice atiková z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 
250mm

m 85,613 109,80 9 400,31

VV detaily - v.č. 219:
VV atiková okapnice
VV (31,6+30,0+16,23)*1,1 85,613

35 M 55344500R
lišta dilatační z poplastovaného plechu délky 2000 
mm, rozvinuté šířky 350 mm - atyp

m 1,760 337,50 594,00

VV detail D14 - u objektu UO22
VV 1,6*1,1 1,760

36 K 712363673

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s 
mechanicky kotvenou izolací ostatní práce mechanické 
kotvení plechových lišt do rš 200 mm do podkladu z 
betonu

m 147,020 83,07 12 212,95

VV detaily - v.č. 219:
VV L profil vnitřní
VV (30,85+15,4)*2 92,500
VV u komína
VV (1,23+0,83)*2 4,120
VV u vzt komor
VV (1,9+2,3)*2*4 33,600
VV L vnější
VV rohy vytažení na komín
VV 1,4*4 5,600
VV rohy vytažení na vzt komory
VV 0,5*4*4 8,000

VV
atyp. dilat. lišta dle detailu D14 + Z lišta (dodávka atyp. dilat. 
lišty započtena v položce kotvení profilů do dřeva)

VV 1,6*2 3,200
VV Součet 147,020

37 M 55344486
lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-
P) rš 100mm

m 143,242 57,33 8 212,06

VV detaily - v.č. 219:
VV L profil vnitřní
VV (30,85+15,4)*2*1,1 101,750
VV u komína
VV (1,23+0,83)*2*1,1 4,532
VV u vzt komor
VV (1,9+2,3)*2*4*1,1 36,960
VV Součet 143,242

38 M 55344003R
lišta Z z poplastovaného plechu délky 2000 mm, 
rozvinuté šířky 250 mm

m 1,760 263,70 464,11

VV vytažení na sousední objekt UO22 - detail D14
VV 1,6*1,1 1,760

39 M 55344006R
lišta koutová vnější z poplastovaného plechu délky 
2000 mm, rozvinuté šířky 150 mm - atyp

m 14,960 220,50 3 298,68

VV detaily - v.č. 219:
VV rohy vytažení na komín
VV 1,4*4*1,1 6,160
VV rohy vytažení na vzt komory
VV 0,5*4*4*1,1 8,800
VV Součet 14,960

40 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -
ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní

m2 585,263 37,08 21 701,55

VV v.č. 210, TZ - nový stav: skladba S1
VV vodorovná plocha
VV 30,85*15,4 475,090
VV vytažení na atiky a dilatace
VV (30,85+15,4)*2*0,25 23,125
VV zhlaví atik
VV (31,6+30,0-1,05)*0,5 30,275
VV (16,23+1,05)*0,6 10,368
VV zhlaví dilatace
VV (16,0+1,6)*0,35 6,160
VV zděný komín - vytažení
VV (1,23+0,83)*2*1,2 4,944
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VV vzt komory - vytažení
VV (1,9+2,3)*2*4*0,5 16,800
VV zděný komín - zhlaví
VV 1,23*0,83 1,021
VV vzt komory zhlaví
VV 1,9*2,3*4 17,480
VV Součet 585,263

41 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 673,052 24,03 16 173,44

VV 585,263*1,15 673,052

42 K 712459910
Úprava zhlaví atik do spádu dle detailu (XPS a PU 
pěna)

m 94,800 468,00 44 366,40

VV
TZ, v.č. 210 - nový stav: detail D11, D13, D14 - pod OSB 
desku

VV (31,45+15,95)*2 94,800

43 K 712861706
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
fólií se svařovanými spoji

m2 111,982 333,00 37 290,01

VV TZ, v.č. 210 - nový stav: 
VV vytažení na atiky a dilatace
VV (30,85+15,4)*2*0,25 23,125
VV zhlaví atik
VV (31,6+30,0-1,05)*0,5 30,275
VV (16,23+1,05)*0,6 10,368
VV zhlaví dilatace
VV (16,0+1,6)*0,35 6,160
VV komínky odvětrání kanalizace - detail D18
VV (3,14*0,14*7+3,14*0,15*2+3,14*0,16*2)*0,15 0,754
VV hlavice komína - detail D19
VV (3,14*0,15+3,14*0,25)*0,15 0,188
VV hlavice vzt - detail D22
VV (3,14*0,46*4)*0,15 0,867
VV zděný komín - vytažení
VV (1,23+0,83)*2*1,2 4,944
VV vzt komory - vytažení
VV (1,9+2,3)*2*4*0,5 16,800
VV zděný komín - zhlaví
VV 1,23*0,83 1,021
VV vzt komory zhlaví
VV 1,9*2,3*4 17,480
VV Součet 111,982

44 K 998712202
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 3 132,000 2,84 8 879,22

D 713 Izolace tepelné 361 980,69

45 K 713100941

Oprava izolace běžných stavebních konstrukcí 
Příplatek k cenám izolací stavebních konstrukcí za 
správkový kus vyspravení střech - vč. dodávky 
potřebného izolantu

kus 16,000 226,80 3 628,80

VV
po odstranění stáv. difúzních komínků VK 1 - doplnění izolace 
stejným materiálem nebo PU pěnou

VV v.č. 205, TZ - stáv. stav: odkaz VK 1
VV 16 16,000

46 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně

m2 56,284 148,50 8 358,17

VV
TZ, v.č. 210 - nový stav: detail D11, D13 - svislé stěny atik a 
dilatací

VV (30,85+15,4)*2*0,35 32,375
VV detail D19 - obalení komína
VV (1,23+0,83)*2*1,4+1,23*0,83 6,789
VV Mezisoučet 39,164

VV
detail D14 - nad dilatací u objektu UO22 - vata tl. 100 mm 
(stejná tl. jako zateplení dilatace)

VV 1,6*0,20 0,320
VV Mezisoučet 0,320
VV detail D22 - obalení vzt komor - PIR desky tl. 100 mm
VV (1,9+2,3)*2*4*0,5 16,800
VV Mezisoučet 16,800
VV Součet 56,284

47 M 28376382
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch s vyšší odolností tl 100mm

m2 41,122 592,20 24 352,45

VV
TZ, v.č. 210 - nový stav: detail D11, D13 - svislé stěny atik a 
dilatací

VV (30,85+15,4)*2*0,35*1,05 33,994
VV detail D19 - obalení komína
VV ((1,23+0,83)*2*1,4+1,23*0,83)*1,05 7,128
VV Součet 41,122

48 M 63141415
deska izolační minerální pro fasády podélné vlákno tl 
100mm

m2 0,336 235,80 79,23

VV
detail D14 - nad dilatací u objektu UO22 - vata tl. 100 mm 
(stejná tl. jako zateplení dilatace)
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VV 1,6*0,20*1,05 0,336

49 M 283760002 PIR desky fasádní m3 1,764 9 360,00 16 511,04
VV detail D22 - obalení vzt komor - PIR desky tl. 100 mm
VV (1,9+2,3)*2*4*0,5*1,05*0,10 1,764

50 K 713141131
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 
pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá

m2 475,090 101,70 48 316,65

VV
v.č. 210, TZ - nový stav: skladba S1 - spodní vrstva izolace tl. 
100 mm

VV 30,85*15,4 475,090

51 M 28375914
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 
100mm

m2 479,343 223,20 106 989,36

VV 475,09*1,03 489,343

VV
odpočet vaty pro podtlakové ventily dle detailu D16 - tl. 100 
mm

VV -1,0*1,0*10 -10,000
VV Součet 479,343

52 M 63140403
deska tepelně izolační minerální plochých střech 
dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 100mm

m2 10,300 422,10 4 347,63

VV pro podtlakové ventily dle detailu D16 - tl. 100 mm
VV 1,0*1,0*1,03*10 10,300

53 K 713141331
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými 
klíny v ploše přilepenými za studena zplna

m2 475,090 138,60 65 847,47

VV
v.č. 210, TZ - nový stav: skladba S1 - vrchní vrstva izolace tl. 
20-100 mm

VV 30,85*15,4 475,090

54 M 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 28,761 2 574,00 74 030,81
VV 475,09*(0,02+0,10)/2*1,03 29,361
VV odpočet vaty pro podtlakové ventily dle detailu D16
VV -1,0*1,0*10*(0,02+0,10)/2 -0,600
VV Součet 28,761

55 M 63140480R
deska izolační minerální plochých střech λ=0,040  
bodového zatížení Fp≥500 N, m3 - spádové desky

m3 0,824 3 150,00 2 595,60

VV
pro podtlakové ventily dle detailu D16 - spádové desky prům. 
tl. 80 mm

VV 1,0*1,0*0,08*1,03*10 0,824

56 K 998713202
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 3 945,000 1,76 6 923,48

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 52 904,60

57 K 721100906
Opravy potrubí hrdlového přetěsnění hrdla odpadního 
potrubí přes 100 do DN 200

kus 14,000 398,70 5 581,80

VV
TZ, v.č. 210 - nový stav: napojovací kusy potrubí do 
stávajícího svislého potrubí

VV vtoky
VV 2 2,000
VV odvětrání kanalizace D 140 mm, D160 mm, D150 mm
VV 7+2+2 11,000
VV hlavice komína D150 mm
VV 1 1,000
VV Součet 14,000

58 K 721100909
Opravy potrubí hrdlového přetěsnění hrdla odpadního 
potrubí přes 200 do DN 300

kus 1,000 562,50 562,50

VV TZ, v.č. 210 - nový stav:
VV hlavice komína D250 mm
VV 1 1,000

59 K 721110806
Demontáž potrubí z kameninových trub normálních 
nebo kyselinovzdorných přes 100 do DN 200

m 3,000 96,30 288,90

VV
v.č. 205, TZ - stáv. stav: napojovací kus komínku - délka kusu 
odhadem, bude upřesněno při realizaci - pro potrubí D160 mm

VV 2*1,5 3,000

60 K 721140806
Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo 
dešťových přes 100 do DN 200

m 2,000 189,00 378,00

VV
v.č. 205, TZ - stáv. stav: napojovací kus od vtoku do svislé 
kanalizace - délka kusu odhadem, bude upřesněno při 
realizaci

VV 2*1,0 2,000

61 K 721171809
Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo 
připojovacích přes 114 do D 160

m 13,500 37,44 505,44

VV
v.č. 205, TZ - stáv. stav: napojovací kus komínku - délka kusu 
odhadem, bude upřesněno při realizaci - pro potrubí D 140 
mm, D150 mm

VV (7+2)*1,5 13,500

62 K 721171916
Opravy odpadního potrubí plastového propojení 
dosavadního potrubí DN 125

kus 2,000 494,10 988,20

VV
TZ, v.č. 210 - nový stav: napojovací kusy potrubí do 
stávajícího svislého potrubí

VV vtoky
VV 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

63 K 721171917
Opravy odpadního potrubí plastového propojení 
dosavadního potrubí DN 160

kus 11,000 748,80 8 236,80

VV
TZ, v.č. 210 - nový stav: napojovací kusy potrubí do 
stávajícího svislého potrubí

VV odvětrání kanalizace D 140 mm, D150 a D160 mm
VV 7+2+2 11,000

64 K 721210823
Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků 
DN 125

kus 2,000 153,00 306,00

VV v.č. 205, TZ - stávající stav
VV 2 2,000

65 K 721233113
Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché 
střechy s odtokem svislým DN 125 - s bitumenovým 
límcem

kus 2,000 1 818,00 3 636,00

VV
TZ, v.č. 210 - nový stav: dvoustupňová vpust - s bitumenovým 
límcem na stáv. souvrství

VV 2 2,000

66 K 721233113.1
Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché 
střechy s odtokem svislým DN 125 - s PVC límcem a 
ochranným košíkem

kus 2,000 3 803,40 7 606,80

VV
TZ, v.č. 210 - nový stav: dvoustupňová vpust - s PVC límcem 
na novou krytinu

VV 2 2,000

67 K 721273153.1 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 140 kus 7,000 1 575,00 11 025,00
VV TZ, v.č. 210 - nový stav: odvětrání kanalizace D 140 mm
VV 7 7,000

68 K 721273153.3 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 150 kus 3,000 1 575,00 4 725,00
VV TZ, v.č. 210 - nový stav: odvětrání kanalizace D 150 mm
VV 2 2,000
VV hlavice komína
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

69 K 721273153.2 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 250 kus 3,000 1 665,00 4 995,00
VV TZ, v.č. 210 - nový stav: odvětrání kanalizace D 250 mm
VV 3 3,000

70 K 721273153.4 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 160 kus 2,000 1 575,00 3 150,00
VV TZ, v.č. 210 - nový stav: odvětrání kanalizace D 160 mm
VV 2 2,000

71 K 998721202
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 577,000 1,59 919,16

D 751 Vzduchotechnika 72 374,40

72 K 7519991
Demontáž, očištění a obnova nátěru a zpětná montáž 
hlavice vzt

kus 4,000 1 800,00 7 200,00

VV detail D22
VV 4 4,000

73 K 751999nab
Úprava vzt komor dle detailu D22 - výměna krycí 
desky, zateplení vnitřku komory, nadstavení potrubí dn 
460 mm

kus 4,000 16 200,00 64 800,00

74 K 998751201
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 12 m

% 800,000 0,47 374,40

D 762 Konstrukce tesařské 42 705,75

75 K 762085112

Práce společné pro tesařské konstrukce montáž 
ocelových spojovacích prostředků (materiál ve 
specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 
mm

kus 386,000 30,42 11 742,12

VV detaily - v.č. 219:

VV
pro ukotvení OSB desek přes XPS do stávajících atik, cca 4 
ks/m

VV (31,6+30,0-1,05)*4 242,200
VV (16,23+1,05)*4 69,120
VV zhlaví dilatace
VV (16,0+1,6)*4 70,400
VV zhlaví komína
VV 4 4,000
VV Mezisoučet 385,720
VV zaokr. na celé kusy
VV 0,28 0,280
VV Součet 386,000

76 K 762361312

Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro 
oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, 
tloušťky desky 18 mm - s voděodolnou úpravou

m2 47,824 600,30 28 708,75

VV TZ, v.č. 210 - nový stav: detail D11, D13 - zhlaví atik
VV (31,6+30,0-1,05)*0,5 30,275
VV (16,23+1,05)*0,6 10,368
VV zhlaví dilatace D14
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VV (16,0+1,6)*0,35 6,160
VV zhlaví komína D19
VV 1,23*0,83 1,021
VV Součet 47,824

78 K 998762202
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 449,000 5,02 2 254,88

D 764 Konstrukce klempířské 19 794,20

79 K 764001821
Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků 
nebo tabulí do suti

m2 14,929 125,10 1 867,62

VV v.č. 205 - stáv. stav: komory vzt a zhlaví komína
VV 1,7*2,1*4+1,03*0,63 14,929

80 K 764002841
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 
horních ploch zdí a nadezdívek do suti

m 95,000 149,40 14 193,00

VV v.č. 205, TZ - stávající stav: atiky a dilatace
VV (31,5+16,0)*2 95,000

81 K 764002871
Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do 
suti

m 33,720 62,28 2 100,08

VV v.č. 205 - stáv. stav: lemování komína, vzt komor
VV (1,03+0,63)*2+(1,7+2,1)*2*4 33,720

82 K 764003801
Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, 
konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních 
kusových prvků do suti

kus 11,000 148,50 1 633,50

VV v.č. 205, TZ - stáv. stav:  odvětrání kanalizace
VV 2+7+2 11,000

D 765 Krytina skládaná 17 891,71
83 K 765192001 Nouzové zakrytí střechy plachtou m2 534,400 33,48 17 891,71

VV v.č. 205, TZ - stáv. stav
VV 33,4*16,0 534,400

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 30 690,00

D VRN3 Zařízení staveniště 21 690,00

84 K 032903000
Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště - 
mobilní WC, kontejnery, skládky materiálu, měřená 
odběrná místa el. energie a vody atp.

soubor 1,000 9 000,00 9 000,00

85 K 034103000 Oplocení staveniště m 86,000 72,00 6 192,00
VV 31,0+21,0+34,0 86,000

86 K 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště m2 190,000 34,20 6 498,00

D VRN9 Ostatní náklady 9 000,00

87 K 091104000
Stroje a zařízení nevyžadující montáž - provoz zdvihací 
techniky pro návoz materiálu na střechu (stav. výtah, 
autojeřáb, pojízdná plošina apod.)

kpl 1,000 9 000,00 9 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Orlová DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199
ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant: IČ:
ing. Roman Hrbek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 483 987,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 483 987,00 21,00% 311 637,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 795 624,00

Realizace energetických úspor v objektu Základní školy U Kapličky 959, Orlová - 
Lutyně - aktualizace 2020

TD1Z - Tělocvična

TD1Z_F - Zateplení fasády, výměna výplní

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis 
a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové 
a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 4. 2021

Zadavatel: Město Orlová Projektant: ing. Roman Hrbek
Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 483 986,81

HSV - Práce a dodávky HSV 1 239 159,40

    1 - Zemní práce 16 569,22

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 11 594,05

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 987 742,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 189 444,50

    997 - Přesun sutě 18 944,97

    998 - Přesun hmot 14 864,26

PSV - Práce a dodávky PSV 207 402,12

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 23 165,32

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 18 810,00

    751 - Vzduchotechnika 2 377,80

    764 - Konstrukce klempířské 38 973,82

    766 - Konstrukce truhlářské 42 020,10

    767 - Konstrukce zámečnické 70 041,72

    783 - Dokončovací práce - nátěry 11 304,30

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 76,27

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 632,79

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 37 425,29

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 059,23

    VRN3 - Zařízení staveniště 25 682,06

    VRN4 - Inženýrská činnost 684,00

Realizace energetických úspor v objektu Základní školy U Kapličky 959, Orlová - 
Lutyně - aktualizace 2020

TD1Z - Tělocvična

TD1Z_F - Zateplení fasády, výměna výplní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 4. 2021

Zadavatel: Město Orlová Projektant: ing. Roman Hrbek
Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 483 986,81

D HSV Práce a dodávky HSV 1 239 159,40

D 1 Zemní práce 16 569,22

1 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 
tvarovek

m2 2,000 51,98 103,96

VV
stávaj. okap. chodník - výkr. č. 103 - stávající stav + TZ - 
pohled P1

VV 4,0*0,50 2,000

2 K 113107111

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva 
těženého, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 2,000 94,91 189,82

VV okap. chodník
VV 2,0 2,000

3 K 132212111

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i 
nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
soudržných

m3 14,040 641,25 9 003,15

VV nový okapový chodník - výkr. č. 108 - nový stav + TZ
VV (14,35+0,5+25,7+0,5+27,9-1,8+0,5+25,45+0,5)*0,5*0,3 14,040

4 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 14,040 158,18 2 220,85

5 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 
m

m3 280,800 1,03 289,22

VV 14,04*20 280,800

6 K 167111101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 14,040 94,05 1 320,46

7 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 14,050 14,28 200,63

8 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 25,272 128,25 3 241,13

VV 14,04*1,8 25,272

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 594,05

9 K 319201321
Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva 
bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) 
tl. do 30 mm

m2 49,854 232,56 11 594,05

VV výkr. č. 106, 107 - stávací stav + TZ
VV po odsekání stáv. obkladu soklu
VV pohled P1
VV (1,875+0,55)/2*14,25 17,278
VV pohled P2
VV (0,55+0,23)/2*25,7 10,023
VV pohled P3
VV (0,38+0,25)/2*(27,9-1,8) 8,222
VV pohled P4

TD1Z_F - Zateplení fasády, výměna výplní

Realizace energetických úspor v objektu Základní školy U Kapličky 959, Orlová - 
Lutyně - aktualizace 2020

TD1Z - Tělocvična
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (0,72+0,26)/2*25,45 12,471
VV u objektu K4MVZ
VV 1,2*1,55 1,860
VV Součet 49,854

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 987 742,40
10 K 612001nab Úprava nadpraží dle detailu D7, D8 m 1,800 83,79 150,82

VV
detaily D7,8, v.č. 114 - výpis prvků - viz specifikace výrobků 
odkaz 47

VV 1,8 1,800

11 K 612315101
Vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 
150 mm

m2 1,523 660,92 1 006,58

VV po vybourání vstupních dveří
VV pohled P3 - výkr. č. 108 - nový stav + TZ
VV (1,8+3,275)*2*0,15 1,523

12 K 612325302
Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží 
štuková

m2 2,505 578,84 1 449,99

VV
kolem měněných výplní - napojení na stáv. konstrukce - 
překrytí a zapravení obvodové těsnící pásky

VV pohled P3 - výkr. č. 108 - nový stav
VV (1,8+3,275*2)*0,30 2,505

13 K 613131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně pilířů 
nebo sloupů

m2 2,505 69,68 174,55

VV kolem měněných výplní - pod novou omítku ostění
VV pohled P3 - výkr. č. 108 - nový stav
VV (1,8+3,275*2)*0,30 2,505

14 K 613142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
pilířů nebo sloupů

m2 2,505 217,17 544,01

VV
kolem měněných výplní - pod novou omítku ostění - pro 
zapravení těsnící pásky

VV pohled P3 - výkr. č. 108 - nový stav
VV (1,8+3,275*2)*0,30 2,505

15 K 619995001
Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, 
podlah, obkladů apod.

m 10,150 135,09 1 371,16

VV u měněných výplní otvorů
VV pohled P3 - výkr. č. 108 - nový stav + TZ
VV (1,8+3,275)*2 10,150

16 K 622131121
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

m2 586,594 45,91 26 930,53

VV viz omytí vodou
VV 586,594 586,594

17 K 622143002
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 
nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou

m 9,900 59,08 584,89

VV stěnová dilatace  - výkr. č. 106 - stávající stav + TZ
VV 1/2 dilatace (druhá polovina započtena u objektu K4MVZ)
VV (10,0+9,8)/2 9,900

18 M 59051502
profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro 
ETICS

m 10,890 145,35 1 582,86

VV stěnová dilatace - výkr. č. 108 - nový stav + TZ
VV 1/2 dilatace (druhá polovina započtena u objektu K4MVZ)
VV (10,0+9,8)/2*1,1 10,890

19 K 622143004

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 
nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro 
vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

m 160,650 28,39 4 560,85

VV výkr. č. 108, 109 - nový stav + TZ
VV ostění u oken a dveří
VV pohled P2
VV (25,0+5,45*2) 35,900
VV pohled P3
VV (1,8+3,275*2)+3*(2,4+2,4*2) 29,950
VV pohled P4
VV 3*(4,8+2,4*2)+5*(2,4+2,4*2)+5*(1,2+2,4*2) 94,800
VV Součet 160,650

20 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m 176,715 24,45 4 320,68

VV 160,65*1,1 176,715

21 K 622143009 Založení KZS na lať s přestěrkováním a tkaninou m 95,780 12,83 1 228,86
VV výkr. č. 108, 109 - nový stav + TZ - bez profilu
VV pohled P1
VV (14,35+0,14) 14,490
VV pohled P2
VV (25,7+0,14*2) 25,980
VV pohled P3
VV (27,9-1,8+0,14*2) 26,380
VV pohled p4
VV (25,45+0,14*2) 25,730
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
u objektu K4MVZ + nároží - nad zpevněnou plochou - s 
profilem

VV 1,2+2,0 3,200
VV Součet 95,780

22 M 590516392 zakládací sada - profil okapní soklový P 10x15 2,0 m m 3,520 45,32 159,53

VV
u objektu K4MVZ + nároží - nad zpevněnou plochou - s 
profilem

VV (1,2+2,0)*1,1 3,520

23 K 622211031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek 
přes 120 do 160 mm

m2 572,128 519,84 297 415,02

VV výkr. č. 111, 112 - nový stav + TZ
VV fasáda EPS tl. 140 mm 
VV pohled P1
VV (8,1+9,345)/2*(14,25+0,14) 125,517
VV pohled P2
VV (25,7+0,14*2)*(8,1+8,0)/2-25,0*5,45 72,889
VV pohled P3
VV (27,9+0,14*2)*8,0-2,4*2,4*3-1,8*3,275 202,265
VV pohled P4
VV (25,45+0,14*2)*(8,0+8,4)/2-3*4,8*2,4-5*2,4*2,4-5*1,2*2,4 133,226
VV u objektu K4MVZ
VV 1,2*8,5 10,200
VV odpočet vaty v požárním pásu - pro tl. 140 mm
VV -1,35*8,0 -10,800
VV odpočet plochy niky
VV -(6,0*8,0-2,4*2,4*3-1,8*3,275) -24,825
VV Mezisoučet 508,472
VV sokl XPS tl. 140 mm - vč. pod terénem
VV pohled P1 
VV (14,25+0,14)*(0,4+0,3) 10,073
VV pohled P2
VV (25,7+0,14*2)*(0,4+0,3) 18,186
VV pohled P3
VV (27,9+0,14*2-6,0)*(0,4+0,3) 15,526
VV pohled P4
VV (25,45+0,14*2)*(0,4+0,3) 18,011
VV u objektu K4MVZ
VV 1,2*(0,4+1,15) 1,860
VV Mezisoučet 63,656
VV Součet 572,128

24 M 28375951 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 140mm m2 533,896 155,61 83 079,56
VV výkr. č. 111, 112 - nový stav + TZ
VV fasáda EPS tl. 140 mm 
VV pohled P1
VV (8,1+9,345)/2*(14,25+0,14) 125,517
VV pohled P2
VV (25,7+0,14*2)*(8,1+8,0)/2-25,0*5,45 72,889
VV pohled P3
VV (27,9+0,14*2)*8,0-2,4*2,4*3-1,8*3,275 202,265
VV pohled P4
VV (25,45+0,14*2)*(8,0+8,4)/2-3*4,8*2,4-5*2,4*2,4-5*1,2*2,4 133,226
VV u objektu K4MVZ
VV 1,2*8,5 10,200
VV odpočet vaty v požárním pásu - pro tl. 140 mm
VV -1,35*8,0 -10,800
VV odpočet plochy niky
VV -(6,0*8,0-2,4*2,4*3-1,8*3,275) -24,825
VV Mezisoučet 508,472
VV + ztrátné 5%
VV 508,472*1,05 533,896

25 M 28376424
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch 300kPa tl 140mm

m2 66,839 534,38 35 717,42

VV výkr. č. 111, 112 - nový stav + TZ
VV sokl XPS tl. 140 mm - vč. pod terénem
VV pohled P1 
VV (14,25+0,14)*(0,4+0,3) 10,073
VV pohled P2
VV (25,7+0,14*2)*(0,4+0,3) 18,186
VV pohled P3
VV (27,9+0,14*2-6,0)*(0,4+0,3) 15,526
VV pohled P4
VV (25,45+0,14*2)*(0,4+0,3) 18,011
VV u objektu K4MVZ
VV 1,2*(0,4+1,15) 1,860
VV Mezisoučet 63,656
VV + ztrátné 5%
VV 63,656*1,05 66,839
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26 K 622211061

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek 
přes 240 mm

m2 11,820 748,13 8 842,90

VV
pohled P3 - EPS tl. 240 mm - výkr. č. 111, 112 - nový stav + 
TZ 

VV 2,55*8,0-2*2,4*2,4 8,880
VV pohled P3 - xps tl. 240 mm vč. pod terénem
VV (6,0-1,8)*(0,4+0,3) 2,940
VV Součet 11,820

27 M 2837595R2 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 240mm m2 9,324 266,76 2 487,27
VV fasáda EPS tl. 240 mm
VV výkr. č. 108-112 - nový stav + TZ - nika - pohled P3
VV (2,55*8,0-2*2,4*2,4)*1,05 9,324

28 M 28376404
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch λ=0,033

m3 0,741 3 018,15 2 236,45

VV XPS 240 mm - vč. pod terénem
VV (6,0-1,8)*(0,4+0,3)*1,05*0,24 0,741

29 K 622211P30
Vyrovnání podkladu vnějších podhledů a stěn 
podlepením z polystyrénových desek tl 30 mm

m2 175,184 124,83 21 868,22

VV viz montáž zateplení tl. 140 a 240 mm - odhadem 30% plochy

VV (572,128+11,82)*0,30 175,184

30 K 622212051

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 
nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo 
z kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 
400 mm, tloušťky desek do 40 mm

m 207,300 188,10 38 993,13

VV výkr. č. 108-112 - nový stav + TZ
VV ostění otvorů 
VV pohled P2
VV (25,0+5,45*2) 35,900
VV pohled P3
VV (1,8+3,275*2)*0+2*(2,4+2,4*2) 14,400
VV pohled P4
VV 3*(4,8+2,4*2)+5*(2,4+2,4*2)+5*(1,2+2,4*2) 94,800
VV Mezisoučet 145,100
VV zateplení pod parapetní plechy - xps tl. 40 mm
VV 25,0+2,4*2+3*4,8+5*2,4+5*1,2 62,200
VV Mezisoučet 62,200
VV Součet 207,300

31 M 28375932 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 40mm m2 31,922 44,55 1 422,13
VV výkr. č. 108-112 - nový stav + TZ
VV ostění otvorů 
VV pohled P2
VV (25,0+5,45*2) 35,900
VV pohled P3
VV (1,8+3,275*2)*0+2*(2,4+2,4*2) 14,400
VV pohled P4
VV 3*(4,8+2,4*2)+5*(2,4+2,4*2)+5*(1,2+2,4*2) 94,800
VV Mezisoučet 145,100
VV při stáv. šíři ostění do 200 mm
VV 145,1*0,2*1,1 31,922

32 M 28376416
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch 300kPa tl 40mm

m2 13,684 142,79 1 953,94

VV zateplení pod parapetní plechy - xps tl. 40 mm
VV šířka stávaj. ostění do 20 cm
VV (25,0+2,4*2+3*4,8+5*2,4+5*1,2)*0,20*1,1 13,684

33 K 622221031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 
mm

m2 10,800 539,51 5 826,71

VV pohled P3 - MW tl. 140 mm - výkr. č. 111, 112 - nový stav + TZ

VV 1,35*8,0 10,800

34 M 63141417
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,035 tl 140mm

m2 11,340 645,53 7 320,31

VV 10,8*1,05 11,340

35 K 622221041
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 mm

m2 16,485 536,09 8 837,44

VV
pohled P3 - MW tl. 240 mm - výkr. č. 111, 112 - nový stav + TZ 
- nika schodiště

VV (0,15+1,8+1,5)*8,0-2,4*2,4-1,8*(3,275-0,3) 16,485

36 M 63151542
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 240mm

m2 17,309 836,19 14 473,61

VV 16,485*1,05 17,309

37 K 622221991
Doplnění ozubu štítového panelu tepelnou izolací tl. 
100 mm vč. omítky

kus 2,000 1 026,00 2 052,00

VV v.č. 108-112 - nový stav - pohled P2 -u prosklené stěny
VV 2 2,000
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38 K 622221P30
Vyrovnání podkladu vnějších podhledů a stěn 
podlepením z minerálních desek tl 30 mm

m2 8,186 151,34 1 238,87

VV viz zateplení vatou tl. 140, 240  mm - odhadem 30% ploch
VV (10,8+16,485)*0,3 8,186

39 K 622222051

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 
nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny 
s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky 
špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm

m 17,950 181,26 3 253,62

VV ostění otvorů - výkr. č. 108-112 - nový stav + TZ
VV (2,4+2,4*2)+(1,8+3,275*2) 15,550
VV zateplení pod parapetní plechy
VV 2,4 2,400
VV Součet 17,950

40 M 63141410
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,037 tl 40mm

m2 3,949 218,03 861,00

VV 17,95*0,20*1,1 3,949

41 K 622251041R

Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za 
upevnění desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 
120 do 160 mm - zvýšený počet hmoždinek pro EPS 
70F

m2 517,352 46,17 23 886,14

VV zvýšený počet hmoždinek - dle TZ, bod 2.5., Poznámka:

VV
pro EPS 6-8 ks/m2 - dopočet 1 ks/m2 (průměr 7 ks/m2 
celoplošně)

VV
TZ, v.č. 111, 112 - nový stav, v.č. 113.1, 113.2 - skladba 
izolantů:

VV fasáda EPS tl. 140 mm 
VV pohled P1
VV (8,1+9,345)/2*(14,25+0,14) 125,517
VV pohled P2
VV (25,7+0,14*2)*(8,1+8,0)/2-25,0*5,45 72,889
VV pohled P3
VV (27,9+0,14*2)*8,0-2,4*2,4*3-1,8*3,275 202,265
VV pohled P4
VV (25,45+0,14*2)*(8,0+8,4)/2-3*4,8*2,4-5*2,4*2,4-5*1,2*2,4 133,226
VV u objektu K4MVZ
VV 1,2*8,5 10,200
VV odpočet vaty v požárním pásu - pro tl. 140 mm
VV -1,35*8,0 -10,800
VV odpočet plochy niky
VV -(6,0*8,0-2,4*2,4*3-1,8*3,275) -24,825

VV
pohled P3 - EPS tl. 240 mm - výkr. č. 111, 112 - nový stav + 
TZ 

VV 2,55*8,0-2*2,4*2,4 8,880
VV Součet 517,352

42 K 622251041R1
Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za 
upevnění desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 
120 do 160 mm - zvýšený počet hmoždinek pro vatu

m2 27,285 51,30 1 399,72

VV zvýšený počet hmoždinek - dle TZ, bod 2.5., Poznámka:

VV
pro vatu 8-10 ks/m2 - dopočet 3 ks/m2 (průměr 9 ks/m2 
celoplošně)

VV
TZ, v.č. 111, 112 - nový stav, v.č. 113.1, 113.2 - skladba 
izolantů:

VV pohled P3 - MW tl. 140 mm - výkr. č. 111, 112 - nový stav + TZ

VV 1,35*8,0 10,800

VV
pohled P3 - MW tl. 240 mm - výkr. č. 111, 112 - nový stav + TZ 
- nika schodiště

VV (0,15+1,8+1,5)*8,0-2,4*2,4-1,8*(3,275-0,3) 16,485
VV Součet 27,285

43 K 622251101

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější 
stěny z polystyrenu - 6-8 ks/m2

m2 583,948 12,14 7 089,13

VV viz montáž KZS tl. 140+240 mm
VV 572,128+11,82 583,948

44 K 622251105

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější 
stěny z minerální vlny - 8-10 ks/m2

m2 27,285 20,09 548,16

VV viz montáž KZS tl. 140, 240 mm
VV 10,8+16,485 27,285

45 K 622251901
Příplatek za prodloužené hmoždinky v místě podlepení 
fasády

m2 183,370 34,20 6 271,25

VV viz podlepení eps
VV 175,184 175,184
VV viz podlepení vatou
VV 8,186 8,186
VV Součet 183,370

46 K 622251nab
Příplatek za zvýšenou spotřebu lepícího tmelu na 
hrubozrnný podklad a celoplošné lepení desek

m2 653,190 56,43 36 859,51

VV celoplošné lepení - viz TZ - soklové části
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VV výkr. č. 108-112 - nový stav + TZ - skladba izolantů :
VV skladba B1 - sokl nad terénem a 300 mm pod terén
VV sokl XPS tl. 140 mm - vč. pod terénem
VV pohled P1 
VV (14,25+0,14)*(0,4+0,3) 10,073
VV pohled P2
VV (25,7+0,14*2)*(0,4+0,3) 18,186
VV pohled P3
VV (27,9+0,14*2-6,0)*(0,4+0,3) 15,526
VV pohled P4
VV (25,45+0,14*2)*(0,4+0,3) 18,011
VV u objektu K4MVZ
VV 1,2*(0,4+1,15) 1,860
VV XPS 240 mm - vč. pod terénem
VV (6,0-1,8)*(0,4+0,3) 2,940
VV Mezisoučet 66,596
VV příplatek za hrubozrnný podklad - viz penetrace pod KZS
VV 586,594 586,594
VV Mezisoučet 586,594
VV Součet 653,190

47 K 622251nab1
Příplatek za lepení desek izolace na bitumenový 
podklad

m2 64,736 56,43 3 653,05

VV
výkr. č. 108-112 - nový stav + TZ - skladba izolantů - soklová 
část

VV skladba B1 - sokl nad terénem a 300 mm pod terén
VV sokl XPS tl. 140 mm - vč. pod terénem
VV pohled P1 
VV (14,25+0,14)*(0,4+0,3) 10,073
VV pohled P2
VV (25,7+0,14*2)*(0,4+0,3) 18,186
VV pohled P3
VV (27,9+0,14*2-6,0)*(0,4+0,3) 15,526
VV pohled P4
VV (25,45+0,14*2)*(0,4+0,3) 18,011
VV XPS 240 mm - vč. pod terénem
VV (6,0-1,8)*(0,4+0,3) 2,940
VV Součet 64,736

48 K 622251nab2 Příplatek za zesílenou výztužnou tkaninu m2 263,525 64,98 17 123,85
VV TZ, v.č. 108-112 - nový stav - 1.NP
VV pohled P1
VV (14,25+0,14)*3,6 51,804
VV pohled P2
VV (25,7+0,14*2)*3,6-25,0*2,1 41,028
VV pohled P3
VV (27,9+0,14*2)*3,6-2,4*2,4-1,8*3,275 89,793
VV pohled P4
VV (25,45+0,14*2)*3,6-2*4,8*2,4-2*2,4*2,4-2*1,2*2,4 52,308
VV u objektu K4MVZ
VV 1,2*3,6 4,320
VV ostění otvorů

VV
(2*2,1+(4,8+2*2,4)*2+(2,4+2*2,4)*2+(1,2+2*2,4)*2)*(0,20+0,15
)

17,430

VV ((2,4+2*2,4)+(1,8+2*3,275))*(0,20+0,24) 6,842
VV Součet 263,525

49 K 622252002
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních 
stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

m 300,230 41,38 12 423,52

VV výkr. č. 111, 112 - nový stav + TZ, detaily
VV rohová lišta 
VV nároží
VV 10,0+8,4*2+8,5+3*8,4 60,500
VV ostění otvorů
VV (5,45*2+2,4*2*3+3,275*2+2,4*2*13) 94,250
VV Mezisoučet 154,750
VV lišta s okapničkou 
VV 25,0+3*4,8+5*2,4+5*1,2+2,4*3+1,8 66,400
VV Mezisoučet 66,400
VV parapetní lišta nebo těsnící páska pod oplechování parapetů
VV 25,0+3*4,8+5*2,4+5*1,2+2,4*3 64,600
VV Mezisoučet 64,600
VV lišta napojení parapetu na ostění - detail D1, v.č. 219
VV odkaz K/1 výpisu prvků
VV (2*1*0,45+(2*5+2*5+2*3)*0,4+2*3*0,53) 14,480
VV Součet 300,230

50 M 59051480
profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 170,225 12,57 2 139,73

VV výkr. č. 111, 112 - nový stav + TZ, detaily
VV rohová lišta 
VV nároží
VV 10,0+8,4*2+8,5+3*8,4 60,500
VV ostění otvorů
VV (5,45*2+2,4*2*3+3,275*2+2,4*2*13) 94,250
VV Mezisoučet 154,750

Strana 67 z 91



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV + ztrátné 10%
VV 154,75*1,1 170,225

51 M 590515194
připojovací profil parapet. plechu WP D21 2 m barva 
bílá, šedá

m 15,928 30,78 490,26

VV lišta napojení parapetu na ostění - detail D1, v.č. 219
VV odkaz K/1 výpisu prvků
VV (2*1*0,45+(2*5+2*5+2*3)*0,4+2*3*0,53)*1,1 15,928
VV Součet 15,928

52 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro nadpraží ETICS

m 73,040 27,79 2 029,78

VV lišta s okapničkou 
VV (25,0+3*4,8+5*2,4+5*1,2+2,4*3+1,8)*1,1 73,040

53 M 59051512
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro parapet ETICS

m 71,060 36,00 2 558,16

VV
případně těsnící páska místo parapetního profilu pod 
oplechování parapetů

VV (25,0+3*4,8+5*2,4+5*1,2+2,4*3)*1,1 71,060

54 K 622325101
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch 
stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované 
plochy do 10%

m2 536,740 3,72 1 996,67

VV TZ - viz omytí fasády 
VV 586,594 586,594
VV odpočet odsekání obkladu soklu
VV -49,854 -49,854
VV Součet 536,740

55 K 622511111
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch 
probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková 
střednězrnná stěn - imitace přírodní žuly

m2 87,003 475,38 41 359,49

VV skladba A2, B1, B2

VV
pohled P3 - EPS tl. 240 mm - výkr. č. 111, 112 - nový stav + 
TZ 

VV 6,0*8,5-2,4*2,4*3-1,8*3,275 27,825
VV ostění
VV ((1,8+2*3,275)+(2,4+2*2,4)*3)*(0,20+0,24) 13,178
VV sokl - xps 140 mm - vč. pod terén 10 cm
VV pohled P1 
VV (14,25+0,14)*(0,4+0,1) 7,195
VV pohled P2
VV (25,7+0,14*2)*(0,4+0,1) 12,990
VV pohled P3
VV (27,9+0,14*2-6,0)*(0,4+0,1) 11,090
VV pohled P4
VV (25,45+0,14*2)*(0,4+0,1) 12,865
VV u objektu K4MVZ
VV 1,2*(0,4+1,15) 1,860
VV Součet 87,003

56 K 622532021

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s 
regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou 
proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn

m2 565,017 296,69 167 634,89

VV výkr. č. 108-112 - nový stav + TZ - skladba A1
VV fasáda EPS tl. 140 mm 
VV pohled P1
VV (8,1+9,345)/2*(14,25+0,14) 125,517
VV pohled P2
VV (25,7+0,14*2)*(8,1+8,0)/2-25,0*5,45 72,889
VV pohled P3
VV (27,9+0,14*2)*8,0-2,4*2,4*3-1,8*3,275 202,265
VV pohled P4
VV (25,45+0,14*2)*(8,0+8,4)/2-3*4,8*2,4-5*2,4*2,4-5*1,2*2,4 133,226
VV u objektu K4MVZ
VV 1,2*8,5 10,200
VV odpočet plochy niky - skladba A2
VV -(6,0*8,0-2,4*2,4*3-1,8*3,275) -24,825
VV ostění otvorů 
VV pohled P2
VV (25,0+5,45*2)*(0,20+0,15) 12,565
VV pohled P4
VV (3*(4,8+2,4*2)+5*(2,4+2,4*2)+5*(1,2+2,4*2))*(0,20+0,15) 33,180
VV Součet 565,017

57 K 62463530R1

Úpravy vnějších vodorovných a svislých spár 
obvodového pláště z panelových dílců tmelení spáry 
tmelem trvale pružným, šíře spáry do 5 mm, hloubka 
do 20 mm

m 15,000 29,07 436,05

VV pro opravu trhlin na fasádě - odhad dle technické zprávy
VV 15,0 15,000

58 K 624635351

Úpravy vnějších vodorovných a svislých spár 
obvodového pláště z panelových dílců tmelení spáry 
tmelem silikonovým, průřezu tmeleného profilu do 200 
mm2

m 3,200 84,65 270,88

VV TZ, v.č. 108-112 - nový stav - založení KZS
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VV
nad zpěvněnou plochou - s lištou - těsnící provazec a tmel u 
napojení na zpevněnou plochu - detail D24, v.č. 219

VV 1,2+2,0 3,200

59 K 629135102
Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod 
klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm - s 
použitím suché směsi

m 64,600 64,38 4 158,95

VV výkr. č. 111, 112 - nový stav + TZ, detaily
VV 25,0+3*4,8+5*2,4+5*1,2+2,4*3 64,600

60 K 629991012
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou na začišťovací lištu

m2 237,185 15,48 3 671,62

VV výkr. č. 111, 112 - nový stav + TZ
VV výplně otvorů
VV 25,0*5,45 136,250
VV 1,8*3,275+3*2,4*2,4 23,175
VV 3*4,8*2,4+5*2,4*2,4+5*1,2*2,4 77,760
VV Součet 237,185

61 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 586,594 4,28 2 510,62
VV výkr. č. 106, 107 - stávací stav + TZ
VV stávající fasáda
VV pohled P1
VV 14,25*(8,3+9,6)/2 127,538
VV pohled P2
VV 25,7*(8,3+8,0)/2-25,0*5,45 73,205
VV pohled P3
VV (27,9+0,10*2)*8,0-1,8*3,275-3*2,4*2,4 201,625
VV pohled P4
VV 25,45*(8,325+8,8)/2-3*4,8*2,4-5*2,4*2,4-5*1,2*2,4 140,156
VV u objektu K4MVZ
VV 1,2*(8,8+1,15) 11,940
VV Mezisoučet 554,464
VV stávající ostění otvorů

VV
((25,0+5,45*2)+(1,8+3,275*2)+(2,4+2,4*2)*3+(4,8+2,4*2)*3+(2,
4+2,4*2)*5+(1,2+2,4*2)*5)*0,20

32,130

VV Mezisoučet 32,130
VV Součet 586,594

62 K 629995109
Příplatek za čistící roztok pro odstranění mechů a 
plísní při čištění ploch vodou

m2 586,594 41,90 24 578,29

63 K 635111241
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod 
podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 8-16

m3 11,700 1 479,15 17 306,06

VV pod nový okapový chodník - výkr. č. 108 - nový stav + TZ
VV (14,35+0,5+25,7+0,5+27,9-1,8+0,5+25,45+0,5)*0,5*0,25 11,700

64 K 637211122
Okapový chodník z dlaždic betonových do písku, tl. 
dlaždic 60 mm

m2 46,800 531,81 24 888,71

VV nový okapový chodník - výkr. č. 108 - nový stav + TZ
VV (14,35+0,5+25,7+0,5+27,9-1,8+0,5+25,45+0,5)*0,5 46,800

65 K 644941200 Vyčištění ventilačního otvoru, zaslepení PU pěnou kus 30,000 17,10 513,00
VV větrací mřížky u atiky - výkr. č. 107 - stávající stav
VV pohled P3, P4
VV 20+10 30,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 189 444,50

66 K 941111112

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 
do 25 m

m2 904,290 52,07 47 086,38

VV výkr. č. 111, 112 - nový stav + TZ
VV pohled P1
VV (14,25+0,9*2)*9,8 157,290
VV pohled P2
VV (25,7+0,9*2)*8,5 233,750
VV pohled P3
VV (27,9+0,9*2)*8,5 252,450
VV pohled P4
VV (25,45+0,9*2)*8,8 239,800
VV u objektu K4MVZ
VV (1,2+0,9)*10,0 21,000
VV Součet 904,290

67 K 941111212

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1112

m2 54 257,400 0,74 40 150,48

VV 904,29*30*2 54 257,400

68 K 941111812

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 
do 25 m

m2 904,290 31,12 28 141,50

69 K 944511111
Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení 
z textilie z umělých vláken

m2 904,290 14,45 13 066,99
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70 K 944511211
Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další 
den použití sítě k ceně -1111

m2 54 257,400 0,30 16 277,22

VV viz pronájem lešení
VV 54257,4 54 257,400

71 K 944511811
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení 
z textilie z umělých vláken

m2 904,290 9,75 8 816,83

72 K 944941999
Lešení pro opravy omítek límců světlíků vč. ochrany 
podlahy v tělocvičně

kpl 1,000 5 557,50 5 557,50

73 K 953321113R

Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti 
včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu tl. do 100 
mm, jednostranně vlepená pomocí PU pěny nebo 
lepícího tmelu

m2 4,950 239,40 1 185,03

VV výplň dilatačních spár do hloubky 500 mm
VV stěnová dilatace  - výkr. č. 106 - stávající stav + TZ
VV 1/2 dilatace (druhá polovina započtena u objektu K4MZ )
VV koutová
VV (10,0+9,8)*0,5/2 4,950
VV Součet 4,950

74 K 966999R1 Přeložka kamery na fasádě kus 1,000 2 394,00 2 394,00
VV viz Výpis prvků 
VV 1 1,000

75 K 966999R2 Zrušení zvonku na fasádě kus 1,000 102,60 102,60
VV viz Výpis prvků
VV 1 1,000

76 K 976089001 Demontáž krytí zalomeného nadpraží m 1,800 37,62 67,72

VV
v.č. 219 - detaily D7,8, v.č. 114 - výpis prvků - viz specifikace 
výrobků odkaz 47

VV 1,8 1,800

77 K 978036121
Otlučení cementových omítek vnějších ploch 
s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v 
rozsahu do 10 %

m2 536,740 8,81 4 728,68

VV TZ - viz omytí fasády 
VV 586,594 586,594
VV odpočet odsekání obkladu soklu
VV -49,854 -49,854
VV Součet 536,740

78 K 978059641
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní 
omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv 
materiálů, plochy přes 1 m2

m2 49,854 104,31 5 200,27

VV výkr. č. 106, 107 - stávající stav + TZ
VV stávající obklad soklu
VV pohled P1
VV (1,875+0,55)/2*14,25 17,278
VV pohled P2
VV (0,55+0,23)/2*25,7 10,023
VV pohled P3
VV (0,38+0,25)/2*(27,9-1,8) 8,222
VV pohled P4
VV (0,72+0,26)/2*25,45 12,471
VV u objektu K4MVZ
VV 1,2*1,55 1,860
VV Součet 49,854

79 K 978071511
Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění 
tepelné nebo vodotěsné izolace z desek, objemové 
hmotnosti do 120 kg/m3, tl. do 50 mm, plochy do 1 m2

m2 5,000 160,74 803,70

VV
TZ, v.č. 111 - řez 2-2 - demontáž stýv. zateplení nadpraží 
prosklené stěny

VV 25,0*0,20 5,000

80 K 985131311
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční 
dočištění ocelovými kartáči

m2 27,480 127,40 3 500,95

VV TZ, v.č. 108 - nový stav

VV
pod úrovní UT - pro zateplení soklu spodní stavby (mimo 
zpevněnou betonovou plochu)

VV (14,35+25,7+27,9-1,8+25,45)*0,3 27,480

81 K 34810119R
Úprava stávající branky z ocel. profilů - demontáž, 
zúžení křídla, nový nátěr, zpětné osazení, stávaj. rozm. 
2200x1650 mm

kus 1,000 2 907,00 2 907,00

VV viz Výpis prvků - pozice Z/5
VV 1 1,000

82 K 34810129R
Oprava omítek stěn otvorů po výměně střešních 
světlíků, vč. výmalby bílou barvou

kus 3,000 1 368,00 4 104,00

VV 3 3,000

83 K 985141111
Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, 
hloubky do 150 mm

m 15,000 71,91 1 078,65

VV TZ  - pro opravu trhlin na fasádě
VV 15,0 15,000

84 K 999001001
Označení únikových cest bezpečnostními tabulkami - 
předběžná cena, bude upřesněno podle skutečnosti

soubor 1,000 4 275,00 4 275,00

D 997 Přesun sutě 18 944,97
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85 K 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek pro vodorovné přemístění

t 8,426 89,78 756,49

86 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 8,426 558,32 4 704,40

87 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 8,426 204,35 1 721,85

88 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 244,354 8,89 2 172,31

VV 8,426*29 "Přepočtené koeficientem množství 244,354

89 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 8,205 1 168,79 9 589,92

D 998 Přesun hmot 14 864,26

90 K 998017002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 58,143 255,65 14 864,26

D PSV Práce a dodávky PSV 207 402,12

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 23 165,32

91 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše svislé S nátěrem 

m2 36,640 18,13 664,28

VV TZ, v.č. 108 - nový stav - legenda B1

VV
pod úrovní UT - pro zateplení soklu spodní stavby (mimo 
zpevněnou betonovou plochu)

VV (14,35+25,7+27,9-1,8+25,45)*0,4 36,640

92 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 14,656 36,17 530,11
VV 36,64*0,4 14,656

93 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše svislé S

m2 36,640 95,76 3 508,65

VV TZ, v.č. 108 - nový stav - legenda B1

VV
pod úrovní UT - pro zateplení soklu spodní stavby (mimo 
zpevněnou betonovou plochu)

VV (14,35+25,7+27,9-1,8+25,45)*0,4 36,640

94 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 43,968 117,14 5 150,41

VV 36,64*1,2 43,968

95 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 
nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 

m2 36,976 98,33 3 635,85

VV TZ, v.č. 108-112 - nový stav - legenda B1

VV
pod úrovní UT - na zateplení soklu spodní stavby (mimo 
zpevněnou betonovou plochu)

VV (14,35+0,14+25,7+0,14*2+27,9-1,8+0,14*2+25,45+0,14)*0,4 36,976

96 K 711161384
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 
nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací 

m 92,440 84,13 7 776,98

VV TZ, v.č. 108-112 - nový stav - legenda B1

VV
pod úrovní UT - na zateplení soklu spodní stavby (mimo 
zpevněnou betonovou plochu)

VV (14,35+0,14+25,7+0,14*2+27,9-1,8+0,14*2+25,45+0,14) 92,440

97 K 711193131
Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou 
dvousložkovou na bázi cementu na ploše svislé S

m2 0,600 389,88 233,93

VV
TZ, v.č. 219 - detail D24 - nad zpevněnou plochou - od 
pavilonu K4MVZ

VV 1,2*0,5 0,600

98 K 711199097
Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní 
vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP 
nebo termoplasty

m2 36,640 25,82 946,04

VV TZ, v.č. 108 - nový stav - legenda B1

VV
pod úrovní UT - pro zateplení soklu spodní stavby (mimo 
zpevněnou betonovou plochu)

VV (14,35+25,7+27,9-1,8+25,45)*0,4 36,640

99 K 998711202

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

% 262,000 2,74 719,07

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 18 810,00

100 K 735 - TD1Z
Vyregulování otopné soustavy - předběžná cena, bude 
upřesněno podle skutečného stavu

kpl 1,000 18 810,00 18 810,00

VV viz Výpis prvků
VV 1 1,000

D 751 Vzduchotechnika 2 377,80
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101 K 751398812
Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky z 
kruhového potrubí, průměru přes 100 do 200 mm

kus 30,000 79,26 2 377,80

VV větrací mřížky u atiky - výkr. č. 107 - stávající stav + TZ
VV pohled P3, P4
VV 20+10 30,000

D 764 Konstrukce klempířské 38 973,82

102 K 764001811
Demontáž klempířských konstrukcí dilatační lišty do 
suti

m 9,900 26,42 261,56

VV stěnová dilatace  - výkr. č. 106 - stávající stav + TZ
VV 1/2 výměry (druhá polovina je započtena u objektu K4MVZ)
VV (10,0+9,8)/2 9,900

103 K 764002851
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 
parapetů do suti

m 64,600 64,38 4 158,95

VV TZ, v.č. 103-107 - stáv. stav:
VV 25,0+3*4,8+5*2,4+5*1,2+2,4*3 64,600

104 K 764216645
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez 
rohů rš 400 mm

m 34,020 442,89 15 067,12

VV viz Výpis prvků - pozice K/1
VV (1,2*5+2,4*5+4,8*3)*1,05 34,020

105 K 764216646
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez 
rohů rš 500 mm

m 26,250 532,67 13 982,59

VV viz Výpis prvků - pozice K/1
VV rš 450 mm
VV 25,0*1,05 26,250

106 K 764216647
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez 
rohů rš 670 mm

m 7,560 648,95 4 906,06

VV viz Výpis prvků - pozice K/1
VV rš 530 mm
VV 3*2,4*1,05 7,560

107 K 998764202
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 448,000 1,33 597,54

D 766 Konstrukce truhlářské 42 020,10

108 K 766629214
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou 
izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, 
připojovací spára tl. do 15 mm, páska

m 8,350 134,24 1 120,90

VV TZ, detaily - v.č. 219
VV kolem měněných výplní
VV v.č.  112 - nový stav:
VV pohled P3
VV (1,8+3,275*2) 8,350

109 K 766629315

Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou 
izolaci mezi ostěním a rámem okna při zalomeném 
ostění, připojovací spára tl. do 45 mm, se spárou 
zalomení do 10 mm - expanzní páska pro exteriér na 
ostěních a nadpražích + parapetní páska

m 216,900 142,79 30 971,15

VV TZ, detaily - v.č. 219
VV kolem stáv. výplní
VV v.č.  111, 112 - nový stav:
VV pohled P2
VV (25,0*2+5,45*2) 60,900
VV pohled P3
VV (2,4*2+2,4*2)*3 28,800
VV pohled P4
VV (4,8*2+2,4*2)*3+(2,4*2+2,4*2)*5+(1,2*2+2,4*2)*5 127,200
VV Součet 216,900

110 K 766691510
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí těsnění oken 
a balkónových dveří ve styku křídel s okenním rámem 
polyuretanovou páskou

m 95,820 18,98 1 818,66

VV
u napojení na zhlaví atiky zakončené OSb deskou a 
oplechováním

VV
(25,45+0,14*2)+(28,0+0,14*2)+(25,7+0,14*2)+(14,35+0,14)+(1
,2+0,14)

95,820

111 M 590711561
expanzní páska 15x4 mm, dl. 8 m, šířka spáry 3-7 mm 
pro vodotěsné a paropropustné utěsnění spár

m 105,402 72,68 7 660,62

VV 95,82*1,1 105,402

112 K 998766202
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 486,000 0,92 448,77

D 767 Konstrukce zámečnické 70 041,72

113 K 767 - Z/16
Dodávka a montáž nápisu názvu školy na fasádu - 
specifikace viz výpis prvků

kus 1,000 8 550,00 8 550,00

114 K 767 - 47
Dodávka a montáž dveří hliníkových vchodových 
1800x3125 mm - odkaz 47 - přesná specifikace 
výrobku viz výpis prvků a PBŘ

kus 1,000 58 311,00 58 311,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV viz Výpis prvků - pozice 47
VV 1 1,000

116 K 767691823
Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových 
křídel s případným uložením a opětovným zavěšením 
po provedení stavebních změn dveří, plochy přes 2 m2

kus 1,000 44,97 44,97

VV
stávající vstupní kovové dvoukřídlové dveře - výkr. č. 103 - 
stávající stav + TZ

VV 1 1,000

117 K 767712812 Demontáž výkladců zapuštěných svařovaných m2 5,940 306,09 1 818,17

VV
stávající vstupní kovové prosklené stěny - výkr. č. 103 - 
stávající stav + TZ

VV 1,8*3,3 5,940

118 K 767896110
Montáž lišt a okopových plechů lišt šroubováním vč. 
dodávky hliníkové L lišty bílé

m 1,800 48,39 87,10

VV v.č. 114 - výpis prvků - viz specifikace výrobků odkaz 47
VV 1,8 1,800

119 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 804,000 1,53 1 230,48

D 783 Dokončovací práce - nátěry 11 304,30

120 K 783301303
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 
provedením nátěru odrezivění odrezovačem 
bezoplachovým

m2 28,711 43,35 1 244,62

VV
stávající ocel. I nosníky na fasádě - výkr. č. 111 - nový stav + 
TZ

VV 12 ks, I 120, dl. 5,45 m
VV 0,439*5,45*12 28,711

121 K 783306801
Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí 
obroušením

m2 28,711 69,08 1 983,36

VV
stávající ocel. I nosníky na fasádě - výkr. č. 111 - nový stav + 
TZ

VV 12 ks, I 120, dl. 5,45 m
VV 0,439*5,45*12 28,711

122 K 783314203
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický samozákladující

m2 28,711 100,04 2 872,25

VV
stávající ocel. I nosníky na fasádě - výkr. č. 111 - nový stav + 
TZ

VV 12 ks, I 120, dl. 5,45 m
VV 0,439*5,45*12 28,711

123 K 783317101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 57,421 90,63 5 204,07

VV
stávající ocel. I nosníky na fasádě - výkr. č. 111 - nový stav + 
TZ

VV 12 ks, I 120, dl. 5,45 m - dvojnásobný nátěr
VV 0,439*5,45*12*2 57,421

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 76,27

124 K 784181107
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 
na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m

m2 1,610 14,11 22,72

VV
kolem měněných vstupních dveří - výkr. č. 108 - nový stav + 
TZ - napojení na stáv. konstrukce

VV (1,8+3,125*2)*0,2 1,610

125 K 784221107
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 
dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře na 
schodišti o výšce podlaží do 3,80 m

m2 1,610 33,26 53,55

VV
kolem měněných vstupních dveří - výkr. č. 108 - nový stav + 
TZ - napojení na stáv. konstrukce

VV (1,8+3,125*2)*0,2 1,610

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 632,79

126 K 787700802
Vysklívání výkladců skla plochého, plochy přes 1 do 3 
m2

m2 5,940 94,05 558,66

VV
stávající vstupní kovové prosklené stěny - výkr. č. 103 - 
stávající stav + TZ

VV 1,8*3,3 5,940

127 K 787701822
Vysklívání výkladců Příplatek k cenám za konstrukce s 
hliníkovými lištami oboustrannými

m2 5,940 12,48 74,13

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 37 425,29

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 059,23
128 K 011214000 Zoologický dozor soubor 1,000 4 702,50 4 702,50

129 K 012103000
Geodetické práce před výstavbou - vytýčení 
inženýrských sítí vč. zajištění vyjádření správců sítí

kus 7,000 297,39 2 081,73

VV
v.č. 102 - dle legendy: SMO, ČEZ, PODA, UPC, SmVaK, 
GasNet a CETIN

VV 7 7,000

130 K 013254-TD1Z Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 4 275,00 4 275,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D VRN3 Zařízení staveniště 25 682,06

132 K 032903000
Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště - 
mobilní WC, kontejnery, měřená odběrná místa el. 
energie a vody apod.

soubor 1,000 8 550,00 8 550,00

133 K 034103000 Oplocení staveniště m 114,500 68,40 7 831,80
VV výkr. č. 111, 112 - nový stav + TZ

VV
(14,25+2,5+1,2+2,5)+(25,7+2,5*2)+(27,9+2,5*2)+(25,45+2,5*2
)

114,500

134 K 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště m2 286,250 32,49 9 300,26
VV výkr. č. 111, 112 - nový stav + TZ

VV
((14,25+2,5+1,2+2,5)+(25,7+2,5*2)+(27,9+2,5*2)+(25,45+2,5*
2))*2,5

286,250

D VRN4 Inženýrská činnost 684,00

135 K 043103000
Zkoušky bez rozlišení - výtažné zkoušky pro 
zateplovací systém

kpl 1,000 684,00 684,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Orlová DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199
ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant: IČ:
ing. Roman Hrbek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 69 498,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 69 498,00 21,00% 14 595,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 84 093,00

Realizace energetických úspor v objektu Základní školy U Kapličky 959, Orlová - 
Lutyně - aktualizace 2020

TD1Z - Tělocvična

E-822 - TD1Z - Hromosvody a uzemnění

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis 
a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové 
a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 4. 2021

Zadavatel: Město Orlová Projektant: ing. Roman Hrbek
Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 69 498,00

D1 - Hromosvody 63 980,40

D2 - pomocný materiál + PPV + dopravné 2 349,60

D3 - HZS 3 168,00

Realizace energetických úspor v objektu Základní školy U Kapličky 959, Orlová - 
Lutyně - aktualizace 2020

TD1Z - Tělocvična

E-822 - TD1Z - Hromosvody a uzemnění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 4. 2021

Zadavatel: Město Orlová Projektant: ing. Roman Hrbek
Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 69 498,00

D D1 Hromosvody 63 980,40
1 K Pol26 Vodič AIMgSI d-8mm m 245,000 93,28 22 853,60

2 K Pol2
Podpěra vedení FB2 nebo obdobná pro plastovou 
krytinu,

ks 180,000 35,20 6 336,00

3 K Pol3 Podpěra vedení PV01 prodloužené, ks 40,000 36,08 1 443,20

4 K Pol4 Svorky ZS nerez ks 5,000 117,04 585,20

5 K Pol5 Svorky SS, SK, OP1 ZS, SP1 ks 47,000 62,48 2 936,56

6 K Pol6 Dilatační svorka AL ks 4,000 87,12 348,48

7 K Pol7
Vodič CUI 50mm s pláštěm s vysok. Izolaci l-3m k.č. 
830208

ks 5,000 3 399,44 16 997,20

8 K Pol8 Svorky SR03 nerez ks 5,000 106,48 532,40

9 K Pol9 FeZn d-10mm m 18,000 61,60 1 108,80

10 K Pol10 Zemnicí tyč l-2m ks 4,000 446,16 1 784,64

11 K Pol27
Uchycení podpěry svařováním/ lepení za tepla / plast 
střecha

ks 180,000 20,24 3 643,20

12 K Pol12
Výkop rýhy 35x70cm 3 tř.pro uzemnění, vč zatlučení 
ZT

ks 13,000 343,20 4 461,60

13 K Pol13 Zához rýhy 35x70cm 3tř vč. folie ks 13,000 73,04 949,52

D D2 pomocný materiál + PPV + dopravné 2 349,60
14 K Pol28 podružný materiál % 1,000 660,00 660,00

15 K Pol29 přesun dodávek % 0,500 880,00 440,00

16 K Pol30 dopravné dodávek % 0,700 528,00 369,60

17 K Pol31 podíl přidružených výkonů % 0,500 1 760,00 880,00

D D3 HZS 3 168,00
18 K Pol18 Napojení stávajících vývodu na stávající svody NH 2,000 220,00 440,00

19 K Pol19 Demontáž stávajícího zařízení NH 6,000 220,00 1 320,00

20 K Pol32 Revize vč. zprávy sum 1,000 1 408,00 1 408,00

E-822 - TD1Z - Hromosvody a uzemnění

Realizace energetických úspor v objektu Základní školy U Kapličky 959, Orlová - 
Lutyně - aktualizace 2020

TD1Z - Tělocvična
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Orlová DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199
ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant: IČ:
ing. Roman Hrbek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 630 274,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 630 274,00 21,00% 342 357,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 972 631,00

Realizace energetických úspor v objektu Základní školy U Kapličky 959, Orlová - 
Lutyně - aktualizace 2020

TD1Z - Tělocvična

TD1Z_S - Zateplení střešního pláště

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis 
a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové 
a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 4. 2021

Zadavatel: Město Orlová Projektant: ing. Roman Hrbek
Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 630 273,62

HSV - Práce a dodávky HSV 30 839,48

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 565,10

    997 - Přesun sutě 2 246,39

    998 - Přesun hmot 27,99

PSV - Práce a dodávky PSV 1 564 998,34

    712 - Povlakové krytiny 894 800,94

    713 - Izolace tepelné 473 612,51

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 38 645,43

    762 - Konstrukce tesařské 64 587,05

    764 - Konstrukce klempířské 22 909,82

    765 - Krytina skládaná 24 092,21

    767 - Konstrukce zámečnické 45 584,06

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 766,32

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 34 435,80

    VRN3 - Zařízení staveniště 25 435,80

    VRN9 - Ostatní náklady 9 000,00

Realizace energetických úspor v objektu Základní školy U Kapličky 959, Orlová - 
Lutyně - aktualizace 2020

TD1Z - Tělocvična

TD1Z_S - Zateplení střešního pláště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 4. 2021

Zadavatel: Město Orlová Projektant: ing. Roman Hrbek
Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 630 273,62

D HSV Práce a dodávky HSV 30 839,48

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 565,10

1 K 952902501
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací 
střešních nebo nadstřešních konstrukcí, střech 
plochých

m2 687,500 39,24 26 977,50

VV
v.č. 105, TZ - stáv. stav - vyčištění stáv. střešní krytiny od 
náletů, nánosů apod.

VV 25,0*27,5 687,500

2 K 953321113R

Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti 
včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu tl. do 100 
mm, jednostranně vlepená pomocí PU pěny nebo 
lepícího tmelu

m2 6,300 252,00 1 587,60

VV zateplení dilatačních spar dle detailu D14, v.č. 110 - nový stav

VV 12,6*0,5 6,300

D 997 Přesun sutě 2 246,39

3 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 0,953 945,00 900,59

4 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 0,953 215,10 204,99

5 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 27,637 9,36 258,68

VV 0,953*29 "Přepočtené koeficientem množství 27,637

6 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,717 1 230,30 882,13

D 998 Přesun hmot 27,99

7 K 998017002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,104 269,10 27,99

D PSV Práce a dodávky PSV 1 564 998,34

D 712 Povlakové krytiny 894 800,94

8 K 712300845
Odstranění ze střech plochých do 10° doplňků 
ventilační hlavice

kus 31,000 68,31 2 117,61

VV v.č. 105, TZ - stáv. stav: odkaz VK 1
VV 25 25,000
VV odvětrání kanalizace
VV 2+3+1 6,000
VV Součet 31,000

9 K 712300921
Opravy povlakové krytiny střech plochých do 10° 
Příplatek k ceně za správkový kus NAIP přitavením - 
vč. dodávky asfaltového pásu

kus 25,000 24,21 605,25

VV
po odstranění stáv. difúzních komínků VK 1 - přetavení asfalt. 
pásem

VV v.č. 105, TZ - stáv. stav: odkaz VK 1
VV 25 25,000

10 K 712300929
Oprava poruch stáv. krytiny, oprava boulí prořezáním 
přetavením asf. pásem

m2 103,125 126,00 12 993,75

VV
v.č. 110, TZ - nový stav: odhadem 15% vodorovné plochy 
střechy - bude upřesněno při realizaci

VV 25,0*27,5*0,15 103,125

TD1Z_S - Zateplení střešního pláště

Realizace energetických úspor v objektu Základní školy U Kapličky 959, Orlová - 
Lutyně - aktualizace 2020

TD1Z - Tělocvična
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 712363005

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace 
fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) 
horkovzdušným navařením v plné ploše

m2 46,284 118,80 5 498,54

VV viz detaily - v.č. 219:
VV L profil vnitřní
VV (25,0+27,5)*2*0,10 10,500
VV kolem světlíků
VV (1,06+1,06)*2*3*0,10 1,272
VV L vnější
VV (25,0+27,5)*2*0,10 10,500
VV na světlících
VV (1,06+1,06)*2*3*0,10 1,272
VV rohy vytažení na světlíky
VV 4*0,4*3*0,15 0,720
VV zakončení lištou u rámu světlíků
VV (0,9+0,9)*2*3*0,10 1,080
VV atiková okapnice
VV ((26,0+28,3)*2-12,6)*0,205 19,680
VV dilatační lišta
VV 12,6*0,10 1,260
VV Součet 46,284

12 K 712363008

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) pojistné 
opatření spoje fólií pruhem fólie horkovzdušným 
navařením

m 135,720 15,84 2 149,80

VV pojistné pásy podtlakového kotvení - viz detaily, v.č. 219:
VV (25,0+27,5)*2+0,5*4*(3+2+3+1)+(1,06+1,06)*2*3 135,720

13 K 712363090
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií mPVC 
(bez dodání materiálu)

m2 755,360 387,00 292 324,32

VV v.č. 110, TZ - nový stav: vodorovná plocha
VV 25,0*27,5 687,500
VV pojistné pásy podtlakového kotvení
VV ((25,0+27,5)*2+0,5*4*(3+2+3+1)+(1,06+1,06)*2*3)*0,5 67,860
VV Součet 755,360

14 M 28322112
fólie izolační střešní mPVC pro mechanické a 
podtlakové kotvení s PES vložkou tl 1,6mm, RAL 
7040, 7012

m2 979,025 203,40 199 133,69

VV viz montáž fólie vodorovně
VV 755,36*1,15 868,664
VV viz montáž fólie svisle
VV 95,966*1,15 110,361
VV Součet 979,025

15 K 712363090.1
Příplatek k provedení povlakové krytiny střech - 
formátování pásů fólie

m 135,720 36,00 4 885,92

VV pro pojistné pásy podtlakového kotvení
VV (25,0+27,5)*2+0,5*4*(3+2+3+1)+(1,06+1,06)*2*3 135,720

16 K 712363099
Zatmelení detailů ukončení povlakové krytiny střech z 
mPVC fólie trvale pružným tmelem

m 14,003 39,60 554,52

VV TZ, v,č, 110 - nový stav: detail D18
VV komínky odvětrání kanalizace
VV (3,14*0,14*3+3,14*0,16*2+3,14*0,28) 3,203
VV u světlíků - zakončení u rámu kopule - detail D21
VV (0,9+0,9)*2*3 10,800
VV Součet 14,003

17 K 712363115

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 
(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní 
rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm

kus 6,000 279,90 1 679,40

VV opracování prostupů odvětrání kanalizace - detail D18
VV 2+3+1 6,000

18 M 28318 střešní fólie D 1,8 mm šedá - na detaily - nearmovaná m2 5,400 187,20 1 010,88
VV 6*0,9 5,400

19 K 712363122

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 
(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní 
rovinou provedení rohů a koutů izolačními tvarovkami 
horkovzdušným navařením

kus 36,000 32,31 1 163,16

VV TZ, v.č. 110 - nový stav, detaily - v.č. 219:
VV vnitřní rohy u paty atik + vnější roh
VV 5+1 6,000
VV vnější rohy světlíků - spodní + horní
VV 4*3+4*3 24,000
VV horní kouty u zhlaví atik + vnější roh
VV 5+1 6,000
VV Součet 36,000

20 M 28337 tvarovka vnější roh D 1,8 mm kus 36,000 97,20 3 499,20

21 K 712363199
Opracování detailů kruhových prostupů prům. do 300 
mm stahovací systémový pásek pro fólie

kus 6,000 55,80 334,80

VV komínky odvětrání kanalizace - detail D18

Strana 81 z 91



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2+3+1 6,000

22 K 712363206
Provedení povlakové krytiny střech do 10° uchycení 
fólie kovovým profilem pro podtlakové kotvení vč. 
kotevních šroubů

m 135,720 137,70 18 688,64

VV TZ, v.č. 110 - nový stav: detail D11, D12, D13, D21
VV profil podtlakového kotvení
VV (25,0+27,5)*2+0,5*4*(3+2+3+1)+(1,06+1,06)*2*3 135,720

23 M 28355 kotvící profil dl. 3,0 m žárový pozink m 149,292 261,90 39 099,57
VV 135,72*1,1 149,292

24 M 28356 těsnění pro podtlakový systém š 40 mm dl. 15 m bm 149,292 102,60 15 317,36
VV 135,72*1,1 149,292

25 K 712363300 Montáž podtlakového ventilu vč. opracování tvarovkou kus 12,000 234,00 2 808,00
VV TZ, detail D16 - dle návrhu dodavatele systému:
VV 12 12,000

26 M 28354 podtlakový ventil D150 mm výška 270 mm hliník kus 12,000 4 500,00 54 000,00

27 M 28342 tvarovka podtlakový ventil D152 mm G 1,5 mm šedá kus 12,000 450,00 5 400,00

28 K 712363672

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s 
mechanicky kotvenou izolací ostatní práce mechanické 
kotvení plechových lišt do rš 200 mm do podkladu ze 
dřeva

m 237,120 93,60 22 194,43

VV detaily - v.č. 219:
VV L vnější
VV (25,0+27,5)*2 105,000
VV na světlících
VV (1,06+1,06)*2*3 12,720
VV zakončení lištou u rámu světlíků
VV (0,9+0,9)*2*3 10,800
VV atiková okapnice
VV ((26,0+28,3)*2-12,6) 96,000
VV dilatační lišta
VV 12,6 12,600
VV Součet 237,120

29 M 55344488
lišta L rohová vnější z poplastovaného plechu (PVC-P) 
rš 100mm

m 129,492 58,14 7 528,66

VV detaily - v.č. 219:
VV L vnější
VV (25,0+27,5)*2*1,1 115,500
VV na světlících
VV (1,06+1,06)*2*3*1,1 13,992
VV Součet 129,492

30 M 55344500R
lišta dilatační z poplastovaného plechu délky 2000 
mm, rozvinuté šířky 350 mm - atyp

m 13,860 337,50 4 677,75

VV detail D14 - u objektu UV13Z
VV 12,6*1,1 13,860

31 M 55344508
okapnice atiková z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 
250mm

m 105,600 109,80 11 594,88

VV detaily - v.č. 219:
VV atiková okapnice
VV ((26,0+28,3)*2-12,6)*1,1 105,600

32 M 55344008R
pásek poplastovaného plechu dl 2m rozvinuté š 
100mm - atyp

m 11,880 202,50 2 405,70

VV zakončení lištou u rámu světlíků - detail D 21
VV (0,9+0,9)*2*3*1,1 11,880

33 K 712363673

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s 
mechanicky kotvenou izolací ostatní práce mechanické 
kotvení plechových lišt do rš 200 mm do podkladu z 
betonu

m 135,120 83,07 11 224,42

VV detaily - v.č. 219:
VV L profil vnitřní
VV (25,0+27,5)*2 105,000
VV kolem světlíků
VV (1,06+1,06)*2*3 12,720
VV L vnější
VV rohy vytažení na světlíky
VV 4*0,4*3 4,800
VV Z lišta u dilatace - detail D14
VV 12,6 12,600
VV Součet 135,120

34 M 55344486
lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-
P) rš 100mm

m 129,492 57,33 7 423,78

VV detaily - v.č. 219:
VV L vnitřní
VV (25,0+27,5)*2*1,1 115,500
VV kolem světlíků
VV (1,06+1,06)*2*3*1,1 13,992
VV Součet 129,492

35 M 55344003R
lišta Z z poplastovaného plechu délky 2000 mm, 
rozvinuté šířky 250 mm

m 13,860 263,70 3 654,88

VV Z lišta u dilatace - detail D14
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VV 12,6*1,1 13,860

36 M 55344006R
lišta koutová vnější z poplastovaného plechu délky 
2000 mm, rozvinuté šířky 150 mm - atyp

m 5,280 220,50 1 164,24

VV detaily - v.č. 219:
VV L vnější
VV rohy vytažení na světlíky
VV 4*0,4*3*1,1 5,280

37 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -
ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní

m2 777,436 37,08 28 827,33

VV v.č. 110, TZ - nový stav: skladba S1
VV vodorovná plocha
VV 25,0*27,5 687,500
VV vytažení na atiky a dilatace
VV (25,0+27,5)*2*0,25 26,250
VV vytažení na světlíky
VV (1,06+1,06)*2*3*(0,4+0,15) 6,996
VV zhlaví atik
VV (26,0*2+28,3-12,6-14,5)*0,5+(28,3+14,5)*0,6 52,280
VV zhlaví dilatace
VV 12,6*0,35 4,410
VV Součet 777,436

38 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 894,051 24,03 21 484,05

VV 777,436*1,15 894,051

39 K 712459910
Úprava zhlaví atik do spádu dle detailu (XPS a PU 
pěna)

m 107,000 468,00 50 076,00

VV
TZ, v.č. 110 - nový stav: detail D11, D13, D12 - pod OSB 
desku

VV (25,5+28,0)*2 107,000

40 K 712861706
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
fólií se svařovanými spoji

m2 95,966 333,00 31 956,68

VV TZ, v.č. 110 - nový stav:
VV vytažení na atiky a dilatace
VV (25,5+27,5)*2*0,30 31,800
VV vytažení na světlíky
VV (1,06+1,06)*2*3*(0,4+0,15) 6,996
VV zhlaví atik
VV (26,0*2+28,3-12,6-14,5)*0,5+(28,3+14,5)*0,6 52,280
VV zhlaví dilatace
VV 12,6*0,35 4,410
VV komínky odvětrání kanalizace - detail D18
VV (3,14*0,14*3+3,14*0,16*2+3,14*0,28)*0,15 0,480
VV Součet 95,966

41 K 998712202
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 9 638,000 2,84 27 323,73

D 713 Izolace tepelné 473 612,51

42 K 713100941

Oprava izolace běžných stavebních konstrukcí 
Příplatek k cenám izolací stavebních konstrukcí za 
správkový kus vyspravení střech - vč. dodávky 
potřebného izolantu

kus 25,000 226,80 5 670,00

VV
po odstranění stáv. difúzních komínků VK 1 - doplnění izolace 
stejným materiálem nebo PU pěnou

VV v.č. 105, TZ - stáv. stav: odkaz VK 1
VV 25 25,000

43 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně

m2 34,801 148,50 5 167,95

VV
TZ, v.č. 110 - nový stav: detail D11, D14 - svislé stěny atik a 
dilatací

VV (25,0+27,5*2)*0,30 24,000
VV světlíky - XPS tl. 80 mm - detail D21
VV (1,06+1,06)*2*3*0,4 5,088
VV pod OSB desku - xps tl. 30 mm - detail D21
VV (1,06+1,06)*2*3*0,15 1,908
VV Mezisoučet 30,996

VV
nad dilatací - detail D14 - minerální vata tl. 100 mm (stejná tl. 
jako v dilataci)

VV 12,6*0,20 2,520
VV Mezisoučet 2,520
VV detail D12 - doplnění pásku XPS tl. 100 mm pod hranol
VV 25,7*0,05 1,285
VV Součet 34,801

44 M 28376382
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch s vyšší odolností tl 100mm

m2 26,614 592,20 15 760,81

VV
TZ, v.č. 110 - nový stav: detail D11, D14 - svislé stěny atik a 
dilatací

VV (25,0+27,5*2)*0,30*1,05 25,200
VV detail D12 - doplnění pásku XPS tl. 100 mm pod hranol
VV 25,7*0,05*1,1 1,414
VV Součet 26,614
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45 M 28376381
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch s vyšší odolností tl 80mm

m2 5,342 474,30 2 533,71

VV světlíky - XPS tl. 80 mm - detail D21
VV (1,06+1,06)*2*3*0,4*1,05 5,342

46 M 28376415
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch 300kPa tl 30mm

m2 2,003 113,40 227,14

VV pod OSB desku - xps tl. 30 mm - detail D21
VV (1,06+1,06)*2*3*0,15*1,05 2,003

47 M 63141415
deska izolační minerální pro fasády podélné vlákno tl 
100mm

m2 2,646 235,80 623,93

VV
nad dilatací - detail D14 - minerální vata tl. 100 mm (stejná tl. 
jako v dilataci)

VV 12,6*0,20*1,05 2,646

48 K 713141131
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 
pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá

m2 687,500 101,70 69 918,75

VV
v.č. 110, TZ - nový stav: skladba S1 - spodní vrstva izolace tl. 
100 mm

VV 25,0*27,5 687,500

49 M 28375914
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 
100mm

m2 696,125 223,20 155 375,10

VV 687,5*1,03 708,125

VV
odpočet vaty pro podtlakové ventily dle detailu D16 - tl. 100 
mm

VV -1,0*1,0*12 -12,000
VV Součet 696,125

50 M 63140403
deska tepelně izolační minerální plochých střech 
dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 100mm

m2 12,360 422,10 5 217,16

VV pro podtlakové ventily dle detailu D16 - tl. 100 mm
VV 1,0*1,0*1,03*12 12,360

51 K 713141331
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými 
klíny v ploše přilepenými za studena zplna

m2 687,500 138,60 95 287,50

VV
v.č. 110, TZ - nový stav: skladba S1 - vrchní vrstva izolace tl. 
20-100 mm

VV 25,0*27,5 687,500

52 M 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 41,048 2 574,00 105 657,55
VV 687,5*(0,02+0,10)/2*1,03 42,488
VV odpočet vaty pro podtlakové ventily dle detailu D16 
VV -1,0*1,0*12*(0,02+0,10) -1,440
VV Součet 41,048

53 M 63140480R
deska izolační minerální plochých střech λ=0,040  
bodového zatížení Fp≥500 N, m3 - spádové desky

m3 0,989 3 150,00 3 115,35

VV
pro podtlakové ventily dle detailu D16 - spádové desky prům. 
tl. 80 mm

VV 1,0*1,0*0,08*1,03*12 0,989

54 K 998713202
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 5 161,000 1,76 9 057,56

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 38 645,43

55 K 721100906
Opravy potrubí hrdlového přetěsnění hrdla odpadního 
potrubí přes 100 do DN 200

kus 8,000 398,70 3 189,60

VV
TZ, v.č. 110 - nový stav: napojovací kusy potrubí do 
stávajícího svislého potrubí

VV vtoky
VV 3 3,000
VV odvětrání kanalizace D 140 mm, D160 mm
VV 3+2 5,000
VV Součet 8,000

56 K 721100909
Opravy potrubí hrdlového přetěsnění hrdla odpadního 
potrubí přes 200 do DN 300

kus 1,000 562,50 562,50

VV
TZ, v.č. 110 - nový stav: napojovací kusy potrubí do 
stávajícího svislého potrubí

VV odvětrání kanalizace D 280 mm
VV 1 1,000

57 K 721110806
Demontáž potrubí z kameninových trub normálních 
nebo kyselinovzdorných přes 100 do DN 200

m 3,000 96,30 288,90

VV
v.č. 105, TZ - stáv. stav: napojovací kus komínku - délka kusu 
odhadem, bude upřesněno při realizaci - pro potrubí D160 mm

VV 2*1,5 3,000

58 K 721110809
Demontáž potrubí z kameninových trub normálních 
nebo kyselinovzdorných přes 200 do DN 300

m 1,500 158,40 237,60

VV
v.č. 105, TZ - stáv. stav: napojovací kus komínku - délka kusu 
odhadem, bude upřesněno při realizaci - pro potrubí D280 mm

VV 1*1,5 1,500

59 K 721140806
Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo 
dešťových přes 100 do DN 200

m 3,000 189,00 567,00
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VV
v.č. 105, TZ - stáv. stav: napojovací kus od vtoku do svislé 
kanalizace - délka kusu odhadem, bude upřesněno při 
realizaci

VV 3*1,0 3,000

60 K 721171809
Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo 
připojovacích přes 114 do D 160

m 4,500 37,44 168,48

VV
v.č. 105, TZ - stáv. stav: napojovací kus komínku - délka kusu 
odhadem, bude upřesněno při realizaci - pro potrubí D 140 mm

VV 3*1,5 4,500

61 K 721171916
Opravy odpadního potrubí plastového propojení 
dosavadního potrubí DN 125

kus 3,000 494,10 1 482,30

VV
TZ, v.č. 110 - nový stav: napojovací kusy potrubí do 
stávajícího svislého potrubí

VV vtoky
VV 3 3,000

62 K 721171917
Opravy odpadního potrubí plastového propojení 
dosavadního potrubí DN 160

kus 5,000 748,80 3 744,00

VV
TZ, v.č. 110 - nový stav: napojovací kusy potrubí do 
stávajícího svislého potrubí

VV odvětrání kanalizace D 140 mm, D160 mm
VV 3+2 5,000

63 K 72117191R
Opravy odpadního potrubí plastového propojení 
dosavadního potrubí DN 250

kus 1,000 871,20 871,20

VV
TZ, v.č. 110 - nový stav: napojovací kusy potrubí do 
stávajícího svislého potrubí

VV odvětrání kanalizace D 280 mm
VV 1 1,000

64 K 721210823
Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků 
DN 125

kus 3,000 153,00 459,00

VV v.č. 105, TZ - stávající stav
VV 3 3,000

65 K 721233113
Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché 
střechy s odtokem svislým DN 125 - s bitumenovým 
límcem

kus 3,000 1 818,00 5 454,00

VV
TZ, v.č. 110 - nový stav: dvoustupňová vpust - s bitumenovým 
límcem na stáv. souvrství

VV 3 3,000

66 K 721233113.1
Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché 
střechy s odtokem svislým DN 125 - s PVC límcem a 
ochranným košíkem

kus 3,000 3 803,40 11 410,20

VV
TZ, v.č. 110 - nový stav: dvoustupňová vpust - s PVC límcem 
na novou krytinu

VV 3 3,000

67 K 721273153.1 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 140 kus 3,000 1 575,00 4 725,00
VV TZ, v.č. 110 - nový stav: odvětrání kanalizace D 140 mm
VV 3 3,000

68 K 721273153.2 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 250 kus 1,000 1 665,00 1 665,00
VV TZ, v.č. 110 - nový stav: odvětrání kanalizace D 280 mm
VV 1 1,000

69 K 721273153.4 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 160 kus 2,000 1 575,00 3 150,00
VV TZ, v.č. 110 - nový stav: odvětrání kanalizace D 160 mm
VV 2 2,000

70 K 998721202
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 421,000 1,59 670,65

D 762 Konstrukce tesařské 64 587,05

71 K 762085112

Práce společné pro tesařské konstrukce montáž 
ocelových spojovacích prostředků (materiál ve 
specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 
mm

kus 589,000 30,42 17 917,38

VV detaily - v.č. 219:

VV
pro ukotvení OSB desek přes XPS do stávajících atik, cca 4 
ks/m

VV ((26,0*2+28,3-12,6-14,5)+(28,3+14,5))*4 384,000
VV zhlaví dilatace
VV 12,6*4 50,400
VV světlíky
VV (1,06+1,06)*2*3*4 50,880
VV pro ukotvení hranolu - detail D12, cca 4ks/m
VV 25,7*4 102,800
VV Mezisoučet 588,080
VV zaokr. na celé kusy
VV 0,92 0,920
VV Součet 589,000

72 K 762335133
Montáž vázaných konstrukcí krovů krokví 
rovnoběžných s okapem (vlašských) z řeziva 
hraněného na betonový podklad, průřezové plochy přes 

m 25,700 121,50 3 122,55

VV detail D12 - odkaz 13 - dřevěný hranol
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VV 25,7 25,700

73 M 605120111
řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 vč. 
impregnace

m3 0,848 5 850,00 4 960,80

VV 25,700*0,20*0,15*1,1 0,848

74 K 762361312

Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro 
oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, 
tloušťky desky 18 mm - s voděodolnou úpravou

m2 58,598 600,30 35 176,38

VV TZ, v.č. 110 - nový stav: detail D11, D12 - zhlaví atik
VV (26,0*2+28,3-12,6-14,5)*0,5+(28,3+14,5)*0,6 52,280
VV zhlaví dilatace- detail D14
VV 12,6*0,35 4,410
VV světlíky - detail D21
VV (1,06+1,06)*2*3*0,15 1,908
VV Součet 58,598

76 K 998762202
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 679,000 5,02 3 409,94

D 764 Konstrukce klempířské 22 909,82

77 K 764002841
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 
horních ploch zdí a nadezdívek do suti

m 107,400 149,40 16 045,56

VV v.č. 105, TZ - stávající stav: atiky a dilatace
VV (25,7+28,0)*2 107,400

78 K 764002871
Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do 
suti

m 10,800 62,28 672,62

VV TZ, v.č. 105 - stáv. stav: světlíky
VV (0,9+0,9)*2*3 10,800

79 K 764003801
Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, 
konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních 
kusových prvků do suti

kus 6,000 148,50 891,00

VV v.č. 105, TZ - stáv. stav:  odvětrání kanalizace
VV 2+3+1 6,000

80 K 764226403
Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných 
mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm

m 13,200 306,90 4 051,08

VV odkaz K/15 výpisu prvků, detail D21 - světlíky
VV (1,1+1,1)*2*3 13,200

81 K 764226465

Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných 
celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za 
zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 
400 mm

kus 12,000 74,88 898,56

VV odkaz K/15 výpisu prvků, detail D21 - světlíky
VV 4*3 12,000

82 K 998764202
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 250,000 1,40 351,00

D 765 Krytina skládaná 24 092,21
83 K 765192001 Nouzové zakrytí střechy plachtou m2 719,600 33,48 24 092,21

VV v.č. 105, TZ - stáv. stav
VV 25,7*28,0 719,600

D 767 Konstrukce zámečnické 45 584,06

84 K 767 - odk 48
Dodávka a montáž bodového světlíku kopulového 
pevného s vrstveným zasklením vč. přechodového 
rámu

kus 3,000 14 400,00 43 200,00

VV TZ, v.č. 110 - nový stav: odkaz 48 výpisu prvků
VV 3 3,000

85 K 767311810 Demontáž světlíků se zasklením m2 9,720 162,90 1 583,39
VV TZ, v.č. 105 - stáv. stav: světlíky
VV 0,9*0,9*4*3 9,720

86 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 497,000 1,61 800,67

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 766,32

87 K 787300801
Vysklívání střešních konstrukcí a střešních světlíků 
tmelených

m2 9,720 78,84 766,32

VV TZ, v.č. 105 - stáv. stav: světlíky
VV 0,9*0,9*4*3 9,720

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 34 435,80

D VRN3 Zařízení staveniště 25 435,80

88 K 032903000
Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště - 
mobilní WC, kontejnery, skládky materiálu, měřená 
odběrná místa el. energie a vody atp.

soubor 1,000 9 000,00 9 000,00

89 K 034103000 Oplocení staveniště m 115,700 72,00 8 330,40
VV 17,0+31,0+33,0+31,0+3,7 115,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

90 K 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště m2 237,000 34,20 8 105,40

D VRN9 Ostatní náklady 9 000,00

91 K 091104000
Stroje a zařízení nevyžadující montáž - provoz zdvihací 
techniky pro návoz materiálu na střechu (stav. výtah, 
autojeřáb, pojízdná plošina apod.)

kpl 1,000 9 000,00 9 000,00
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 - J.montáž - jednotková cena montáže

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Plný popis položky

Příslušnost položky do cenové soustavy

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4 Položka typu OST

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor

Význam

Datová věta

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH


