Dodavatel:

Krejc¢i Building 4 you s.r.o.

?4” Stavebni firma

Primyslova 10, 785 01 Sternberk

Investor: Mé&sto Sternberk, Horni namésti 16, 785 01 Sternberk
Objekt: Radnice, Horni namésti 16, 785 01 Sternberk
Oprava hrotnice a krytiny zvonic¢ky Cena
Pol. |Popis praci Jedn. Vyméra Jedn. Celkem
1 Zjisténi stavu a technicka prohlidka hod 4
2 Montaz a demontaz leSeni kolem zvoni¢ky
5 prac po 10 hod hod 50
3 Pronajem leSeni soubor 1
4 Demontaz uvolnéné ¢asti hrotnice s kovovou $pici s
hvézdou, praporkem, kopuli a hromosvodem, demontaz
stfesni krytiny a drevéného zaklopu osmihranného jehlanu
a zbytku hrotnice v podstresni ¢asti vézicky zvonicky
3 prac po 8 hod hod 24
5 Vyroba a montaz nové vrcholové hrotnice 3 prac po 8 hod hod 24
6 Vrcholova modfinova hrotnice vyrobena dle plvodni
v délce asi 3 m ve tvaru komolého jehlanu s otvorem
pro vsazeni vrcholové kovové tyCe s kopuli a hvézdou kus 1
7 Zpétna montaz drevéného bednéni jehlanu vézicky
3 prac po 5 hod hod 15
8 Deska smrk tl. 25 mm pro doplnéni zabednéni vézicky m2 5
9 Provedeni chemického o$etfeni dievénych konstrukci
proti $kiidctm 2 prac po 4 hod hod 8
10 Bochemit 5 L kus 1
11 Montaz podstiesni kontaktni diftizni folie 3 prac po 2 hod hod 6
12 Kontaktni difizni podstresni folie véetné presahu m 12
13 Repase vrcholové kovové ty€e vEetné nového natéru
2 prac po 4 hod hod 8
14 Priprava, zastfihovani a ohybani TiZn plechl na dilné
3 prac po 8 hod hod 24
15 Montaz plechu vézicky falcovana TiZn krytina
TiZn krytina 3 prac po 18 hod hod 54
16 Plech TiZn 8 tabuli po 2 m2 m?2 16
17 Spojovaci material, Srouby, hiebiky, sponky ... soubor 1
18 PFesun hmot na stfechu a uklid demontovanych
materiall a konstrukci 2 prac po 12 hod hod 24
19 Odvoz suti na skladku véetné poplatku soubor 1
20 Doprava materiall soubor 1
Celkem bez DPH 96 770,00
5 DPH 21% % 21 [ 96 770,00 20 321,70
Celkem s DPH 117 091,70

Ve Sternberku dne 14.4.2021

Zdenék Krejéi




