

## **Dodatek č. 1** **ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene** **č. 2019/0437/SMM-SP budoucího povinného** **a č. OT-1040012982/010/MPE budoucí oprávněné**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. §§ 1785 - 1788 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a § 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon) v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

### **1. Město Uherské Hradiště,**

se sídlem Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
IČO 002 91 471  
DIČ CZ00291471  
zastoupené Ing. Stanislavem Blahou, starostou města

dále jako **budoucí povinný** na straně jedné

a

### **2. EG.D, a.s.**

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno  
IČO 280 85 400  
DIČ CZ28085400  
zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vl. 8477  
zastoupena Ing. Jiřím Přívarou, Technikem výstavby a obnovy DS

dále jako **budoucí oprávněná** na straně druhé

(budoucí povinná a budoucí oprávněná společně rovněž jako „**Smluvní strany**“)

## **I. Účel dodatku**

1. Smluvní strany uzavřeli dne 8.08.2019 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 2019/0437/SMM-SP budoucího povinného a č. OT-1040012982/010/MPE budoucí oprávněné (dále jen smlouva).
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu navýšení 1 ks pilíře na část pozemku parc.č. 814/7 v k.ú. Uherské Hradiště a prodloužení lhůty k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene do 2 let ode dne uzavření tohoto dodatku, za účelem úpravy jejich vzájemných práv a povinností z výše uvedené smlouvy tak, aby vyhovovaly jejich současným představám a potřebám.

## **II. Změny ve smlouvě**

**Článek I., odst. 4., který zní takto:**

1. Budoucí povinný souhlasí s tím, aby bylo zřízeno věcné břemeno k částem pozemků parc.č. 300/6, parc.č. 300/56, parc.č. 300/57, parc.č. 300/62, parc.č. 341/4, parc.č. 361/1, parc.č. 659/2, parc.č. 662/12, parc.č. 788/2, parc.č. 788/4 a parc.č. 814/7, vše v k.ú. Uherské Hradiště, spočívající v právu zřízení, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy – umístění kabelového vedení NN v celkové délce cca 459 bm do-na části pozemků parc.č. 300/6, parc.č. 300/56, parc.č. 300/57, parc.č. 300/62, parc.č. 341/4, parc.č. 361/1, parc.č. 659/2, parc.č. 662/12, parc.č. 788/2, parc.č. 788/4 a parc.č. 814/7 a 2 ks pilířů do-na část pozemku parc.č. 300/6, vše v k.ú. Uherské Hradiště, včetně práva zřídit, mít a udržovat na Zatížené nemovité věci potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění za podmínky, že vedení bude umístěno v obou lokalitách co nejvíce bokem uličního koridoru, resp. Na kraji pozemku ve vlastnictví města, aby neblokovalo a neomezovalo budoucí investiční záměry města (komunikace, chodníky a cyklostezku podél trati ČD; za podmínek uvedených ve vyjádření odboru SMM č.j. MUUH-SMM/20317/2019/ChraJ ze dne 5.4.2019 – viz příloha č. 2; současně je nutné umístění kabelu E.ON v ulici Průmyslové konzultovat na odboru investic, který má v současné době zpracovanou studii dopravní obslužnosti dané lokality – prostorové řešení ulice zasahuje až za pozemky města, proto je nutné umístění kabelu konzultovat dopředu s Ing. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru investic, tel xxx xxx xxx, e-mal: xxxxxxxxxxxxxxxx.

se doplňuje tak, že se rozšiřuje o 1 ks pilíře, a zní :

1. Budoucí povinný souhlasí s tím, aby bylo zřízeno věcné břemeno k částem pozemků parc.č. 300/6, parc.č. 300/56, parc.č. 300/57, parc.č. 300/62, parc.č. 341/4, parc.č. 361/1, parc.č. 659/2, parc.č. 662/12, parc.č. 788/2, parc.č. 788/4 a parc.č. 814/7, vše v k.ú. Uherské Hradiště, spočívající v právu zřízení, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy – umístění kabelového vedení NN v celkové délce cca 459 bm do-na části pozemků parc.č. 300/6, parc.č. 300/56, parc.č. 300/57, parc.č. 300/62, parc.č. 341/4, parc.č. 361/1, parc.č. 659/2, parc.č. 662/12, parc.č. 788/2, parc.č. 788/4 a parc.č. 814/7, 2 ks pilířů do-na část pozemku parc.č. 300/6 a 1 ks pilíře do-na část pozemku parc.č. 814/7, vše v k.ú. Uherské Hradiště, včetně práva zřídit, mít a udržovat na Zatížené nemovité věci potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění za podmínky, že vedení bude umístěno v obou lokalitách co nejvíce bokem uličního koridoru, resp. Na kraji pozemku ve vlastnictví města, aby neblokovalo a neomezovalo budoucí investiční záměry města (komunikace, chodníky a cyklostezku podél trati ČD; za podmínek uvedených ve vyjádření odboru SMM č.j. MUUH-SMM/20317/2019/ChraJ ze dne 5.4.2019 – viz příloha č. 2; současně je nutné umístění kabelu E.ON v ulici Průmyslové konzultovat na odboru investic, který má v současné době zpracovanou studii dopravní obslužnosti dané lokality – prostorové řešení ulice zasahuje až za pozemky města, proto je nutné umístění kabelu konzultovat dopředu s Ing. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru investic, tel xxx xxx xxx, e-mal: xxxxxxxxxxxxxxxx a současně za podmínky, že nadzemní objekt (pilíř) bude umístěn minimálně 0,5 m od hrany komunikace. Budoucí povinný doporučuje vést rozvody NN v dostatečné hloubce a chrániče z důvodu blížící se rekonstrukce komunikace a odvodnění ulice Průmyslové.

**Článek II., odst. 1., který zní takto:**

1. Předmětem této smlouvy je sjednání závazku obou Smluvních stran do 12 měsíců od dokončení - resp. převzetí dokončené stavby Budoucí oprávněnou od jejího zhotovitele (datum podpisu protokolu o převzetí stavby) uzavřít podle §§ 25 odst. 4 zákona č. 458/2000Sb., energetický zákon v platném znění a §§1257 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník v platném znění smlouvu o zřízení věcného břemene, nejpozději však do 2 let ode dne uzavření této smlouvy. Věcné břemeno bude svou povahou osobní služebností energetického vedení zřízenou ve prospěch Budoucí oprávněné jako PDS.

**se mění a zní :**

1. **Předmětem této smlouvy je sjednání závazku obou Smluvních stran do 12 měsíců od dokončení - resp. převzetí dokončené stavby Budoucí oprávněnou od jejího zhotovitele (datum podpisu protokolu o převzetí stavby) uzavřít podle §§ 25 odst. 4 zákona č. 458/2000Sb., energetický zákon v platném znění a §§1257 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník v platném znění smlouvu o zřízení věcného břemene, nejpozději však do 2 let ode dne uzavření tohoto dodatku. Věcné břemeno bude svou povahou osobní služebností energetického vedení zřízenou ve prospěch Budoucí oprávněné jako PDS.**

**Článek II., odst. 3., který zní takto:**

3. Smluvní strany se dohodly, že smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena za účelem umístění distribuční soustavy – umístění kabelového vedení NN a 2 ks pilířů na Zatížené nemovité věci a za účelem jejího provozování, jejímž obsahem bude právo Budoucí oprávněné zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy na Zatížené nemovité věci tak, jak je specifikováno v čl. I. odst. 4.

**se mění a zní :**

3. **Smluvní strany se dohodly, že smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena za účelem umístění distribuční soustavy – umístění kabelového vedení NN a 3 ks pilířů na Zatížené nemovité věci a za účelem jejího provozování, jejímž obsahem bude právo Budoucí oprávněné zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy na Zatížené nemovité věci tak, jak je specifikováno v čl. I. odst. 4.**

**III. Ostatní ujednání**

Ostatní smluvní ujednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

**IV. Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění**

Budoucí povinný, v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, prohlašuje, že uzavření tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 2019/0437/SMM-SP bylo schváleno usnesením Rady města č. 893/62/RM/2021/Veřejný ze dne 29.3.2021.

**V. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámili s jeho obsahem, dodatku rozumí, souhlasí se všemi jeho částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z něho vyplývajících.
2. Budoucí oprávněná bere na vědomí, že tento dodatek bude Budoucím povinným uveřejněn ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), neboť Budoucí povinný je mj. povinným subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je Budoucí oprávněná povinna nejpozději při podpisu tohoto dodatku Budoucího povinného písemně upozornit na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z tohoto dodatku, které budou následně Budoucím povinným v uveřejňovaném textu anonymizovány.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Budoucí povinný se zavazuje, že provede uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech vyhotoveních, skládajících se ze čtyř stran. Budoucí oprávněná obdrží dvě vyhotovení, budoucí povinný jedno vyhotovení tohoto dodatku.
3. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě není uzavírán za nápadně nevýhodných podmínek ani v tísní. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1: situace projektovaného vedení D2.1.1-b

V Otrokovicích dne 11.05.2021

V Uherském Hradišti dne 21.05.2021

budoucí oprávněná  
EG.D, a.s.

budoucí povinný  
město Uherské Hradiště

.....  
Ing. Jiří Přívara  
technik výstavby a obnovy DS

.....  
Ing. Stanislav Blaha  
starosta města