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MSsto TelC

Rekonstrukce casti komunikace v arealu Panskeho dvora v TelCi S00GP005LXOU

Io±jo0l6f
Smlouva o dilo

die § 2586 a nasi, zakona c.89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve zneni pozdejsich zmen a doplnku

I. SMLUVNI STRANY
Mesto Tele
Namesti Zachariase z Hradce 10, 588 56 Tele
Mgr. Vladimlrem Brtnlkem - starostou mesta
00286745
CZ00286745

1.1. Objednatel:
Se sidlem:
Zastoupene:
ICO:
DIC:
Peneznl ustav: 
Clslo uctu:

SATES CECHY s.r.o.
Radkovska 252, 588 56 Tele
u KS v Bme, oddll C, vlozka 43099
Ing. Ivem Simkem, jednatelem spolecnosti
25172654
CZ25172654

1.2. Zhotovitel:
Se sidlem: 
Zapis v OR: 
Zastoupeny: 
ICO:
DIC:
Penezni ustav: 
Cislo uctu:

1.3. Ve smluvnich vecech jedna za objednatele: Mgr. Vladimir Brtnik
za zhotovitele: Ing. Ivo Simek

V technickych vecech jedna za objednatele: 

za zhotovitele: 

II. PREDMET DILA
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provest svym jmenem a na vlastni odpovednost 
(na svuj naklad a nebezpeci) kompletni stavebni prace veetne dodavky stavebnich hmot 
a dilu na akei:

II. 1.

Rekonstrukce casti komunikace v arealu
Panskeho dvora v Telci
Rozsah a kvalita predmetu dila jsou dany:
a) projektovou dokumentaci „Cesta k penzionu v arealu Panskeho dvora“, zpracovatel: 

Ing. Zdenek Tesar, IC: 64528189, CKAIT 0012736) s vykazem vymer
b) Vyzvou k podani nabidek ze dne 8. 4. 2021
c) Nabidkou zhotovitele z 26. 4. 2021
d) Pfislusnymi normami a predpisy platnymi v dobe provadeni dila.

II.2.
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Rekonstrukce casti komunikace v arealu Panskeho dvora v Telci

Predmetem teto smlouvy o dilo je provedeni rekonstrukce casti komunikace v arealu 
Panskeho dvora v Telci.

II.3.

Podminky vyplyvajici z podkladovych dokladu, ktere jsou uvedeny jako zavazek 
nebo povinnost investora pred, behem a po realizaci predmetu dila, zajisti zhotovitel. 
Povinnost jmenovat koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti (pokud to vyplyva 
ze zvlastnich pravnich predpisu) je povinnosti objednatele.
Zhotovitel je povinen v ramci predmetu dila provest veskere prace, dodavky, sluzby 
a vykony, kterych je treba trvale nebo docasne k zahajeni, dokonceni a predani predmetu 
dila a uvedeni do radneho provozu (napr. zarizeni, zabezpeceni a zruseni zarizeni 
staveniste; vytycovaci prace - vytyceni stavby (smerove a vyskove); vytyceni veskerych 
stavajicich siti a zabezpeceni jejich ochrany pred pripadnym narusenim; zajisteni 
potvrzeni spravcu siti o neposkozeni zarizeni v jejich sprave; zabory verejnych 
prostranstvi; povoleni k vykopovym pracim; zajisteni skladky vykopoveho 
a prebytecneho materialu; odvoz vykopoveho a prebytecneho materialu na skladku; 
mimostavenistni doprava; zmeny dopravniho znaceni; docasne dopravni znaceni; veskere 
atesty, zkousky amereni potrebne kprejimacimu rizeni - revize elektro, revize 
hromosvodu apod.; dokumentaci skutecneho provedeni dila apod.).
Zhotovitel je povinen zabezpecit provadeni praci tak, aby pri realizaci dila nedoslo 
k podstatnemu omezeni soucasneho provozu komunikaci, sousednich pozemku 
a stavajicich objektu a domu nad ramec provadenych praci. Zaroven je zhotovitel 
povinen odstranit neprodlene veskera znecisteni a poskozeni prostor dotcenych stavbou.
Pri realizaci dila nesmi byt bez pisemneho souhlasu objednatele pouzity jine materialy, 
technologie nebo zmeny proti prijate nabidce zhotovitele. Soucasne se zhotovitel 
zavazuje a ruci za to, ze pri realizaci dila nepouzije zadny material, o kterem je v dobe 
jeho uziti znamo, ze je skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemne 
vyzvani objednatele pro vest okamzite napravu a nest veskere naklady s tim spojene.
Zhotovitel se zavazuje pro vest rovnez veskere dalsi pripadne stavebni prace vyplyvajici 
z nepodstatnych zmen uvedenych v § 222 zakona c. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych 
zakazek, v platnem zneni. Tyto prace mohou byt zadany pouze v souladu s touto 
smlouvou a s timto zakonem.
Pripadne zmeny nebo rozsireni predmetu dila, oproti prijate nabidce zhotovitele, 
pozadovane objednatelem nebo vyplynou-li v prubehu vystavby, budou predem 
smluvnimi stranami pisemne odsouhlaseny vc. pripoctu a odpoctu. Teprve po jejich 
odsouhlaseni muze zhotovitel tyto zmeny provest a ma pravo na jejich uhradu.

II. 10. Zmeny stavby pozadovane zhotovitelem (zmena materialu, technologii apod.) odsouhlasi
zhotovitel pisemne se zastupcem projektanta, objednatele a budouciho uzivatele zapisem 
do stavebniho deniku nebo zapisem z kontrolniho dne. Teprve po tomto odsouhlaseni 
vc. pripoctu a odpoctu mohou byt pozadovane zmeny realizovany a zhotovitel ma narok 
na jejich uhradu. Pokud zhotovitel provede nektere zmeny bez pisemneho souhlasu 
objednatele, ma objednatel pravo jejich uhradu odmitnout.

11.11. O dohodnutych zmenach die odst. II.9. a II. 10., jejichz nasledkem dojde ke zvyseni 
celkove ceny dila uzavrou obe strany pisemny, poradove ocislovany dodatek ke smlouve, 
ve kterem dohodnou i pripadnou upravu terminu predani dila a cenu dila.

11.12. Zhotovitel se zavazuje, ze dilo vybudovane jim v rozsahu cl. II. teto smlouvy bude mit 
kvalitativni technicke ukazatele die obecnych technickych pozadavku navystavbu, 
platnych predpisu aplatnych norem. Zhotovitel se zavazuje pro vest dilo z materialu 
I. jakosti s pozadovanou certifikaci a tomuto zavazku bude tez odpovidat kvalita vsech 
zhotovitelem provadenych praci. Zhotovitel je povinen predat objednateli na jeho zadost

II.4.

II.5.

II.6.

II.7.

II.8.

II.9.
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veskere doklady, ktere se vztahuji k jakosti a certifikaci pouzitych materialu.
Zhotovitel se zavazuje pro vest dilo svym jmenem a na vlastni zodpovednost. Zhotovitel 
prohlasuje, ze se seznamil s projektovou dokumentaci a podklady pro zhotoveni dila, 
prekontroloval jejich spravnost a neshledal vady, ktere by branily provest dilo podle 
zavazku zhotovitele die cl. II. teto smlouvy. Odpovednost za spravnost a uplnost 
prislusne dokumentace nese objednatel.
Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovedneho pracovnika pro rizeni predmetu dila 
a komunikaci s objednatelem ci jeho zastupcem.
Odpovedny pracovnik (jmeno, telefon):

11.13.

11.14.

III. TERMIN PLNENI - STAVENISTE
ll.kvetna 2021Prace budou zahajeny:

(po podpisu smlouvy a predani staveniste)
III. 1.

Predmet dila bude kompletne dokoncen a predan:III.2.

do 25. cervna 2021• Stavebni objekt SO 01 Vozovka

• Stavebni objet SO 04 Verejne osvetleni
Terminem dokonceni se rozumi predani hotoveho dila objednateli tj. splneni verejne 
zakazky v celem rozsahu.
V pripade, ze stavba nebude zahajena v predpokladanem terminu z duvodu na strane 
objednatele, budou terminy plneni verejne zakazky, na zaklade dohody smluvnich stran, 
upraveny, pri zachovani doby realizace dila (45 dnu u stavebniho objektu SO 01 
Vozovka a 69 dnu u stavebniho objektu SO 04 Verejne osvetleni).
Za nesplneni dokonceni a predani predmetu dila v terminu stanovenem v cl. III.2. 
smlouvy, z duvodu na strane zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkove smluvni ceny dila (zaokrouhlene na cele 
tisice dolu) za kazdy i zapocaty den prodleni s tim, ze zaplacenim smluvni pokuty 
zustava pravo na nahradu skody nedotceno.
Zhotovitel predlozil objednateli pred podpisem teto smlouvy harmonogram vystavby, 
ze ktereho je patmo casove a fmancni plneni stavby. Objednatel tento harmonogram 
odsouhlasil. Objednatelem odsouhlaseny harmonogram je pro zhotovitele zavazny.
Jestlize je objednatel nucen zmenit harmonogram vystavby, k cemuz je kdykoliv 
opravnen, je zhotovitel povinen prizpusobit provadeni dila teto zmene. Neni-li 
to technicky mozne, je povinen to bez zbytecneho odkladu sdelit pisemne objednateli 
a strany se neprodlene dohodnou na reseni teto situace.
V pripade, ze zhotovitel nezahaji, prerusi, pozastavi nebo zastavi prace ze sve viny nebo 
bude zrejme, ze nedodrzi terminy plneni uvedene v harmonogramu vystavby, ma 
objednatel krome prav uvedenych v ostatnich ustanovenich teto smlouvy pravo zadat 
provedeni nebo dokonceni predmetu dila nebo jeho casti jine firme. Zhotovitel 
je povinen objednatele pisemne upozomit min. 7 kalendafnich dnu pfedem 
na skutecnost, ze z jeho strany budou nezahajeny, preruseny, pozastaveny nebo zastaveny 
prace. V pripade poruseni teto povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkove smluvni ceny dila (zaokrouhlene na cele 
tisice dolu) za kazdy i zapocaty kalendarnl den (nejvyse vsak 50 000,- Kc/den) s tim,

do 19. cervence 2021

III.3.

III.4.

III.5.

III.6.
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ze zaplacem'm smluvni pokuty zustava pravo na nahradu skody nedotceno.
111.7. V pfipade nezahajeni, pferuseni nebo zastaveni prace z viny objednatele, neni zhotovitel 

vazan sjednanymi termi'ny. Terminy se prodluzuji nejmene o dobu trvani zdrzeni 
na zaklade uzavfeneho dodatku teto smlouvy.

111.8. Staveniste odevzda objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahajit aprovadet 
prace v rozsahu uvedenem v projektove dokumentaci. Pfedani a pfevzeti staveniste bude 
konkretizovano mezi zhotovitelem a objednatelem po uzavfeni smlouvy o dilo.

111.9. Zhotovitel zabezpeci na vlastni naklad staveniste a zajisti vjezd na staveniste, 
jeho provoz, oploceni, udrzbu, pofadek a cistotu po celou dobu vystavby, v souladu 
s vyhl. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby ve zneni pozdejsich pfedpisu. 
Zdroje energii pro realizaci dila siprojedna samostatne sjejich spravci, s organy statni 
spravy, pripadne s objednatelem. Pfi vyuziti stavajicich pnpojek siti pro odbery zarizeni 
staveniste (dale jen ZS) je zhotovitel povinen zajistit podruzne mefeni techto energii 
(elektro, voda) - bude uhrazeno objednateli die skutecnosti. Totez ucini i v pripade urceni 
skladek materials, povoleni vybudovani objektu ZS apod. Zhotovitel je odpovedny 
za veskere skody zpusobene na stavenisti do doby predani a prevzeti dila a vyklizeni 
staveniste podle obecnych ustanoveni o nahrade skody.

III. 10. Zhotovitel je povinen pred zapocetim vykopovych praci zabezpecit na svuj naklad 
vytyceni veskerych stavajicich siti a zarizeni a splnit vsechny podminky stanovene 
ve vyjadreni jednotlivych spravcu techto zarizeni. Za veskere zhotovitelem zpusobene 
skody na stavajicim potrubi, vedeni, kabelech apod, nese vyhradne a v plnem rozsahu 
odpovednost zhotovitel.

III. 11. Staveniste je zhotovitel povinen uvolnit. vyklidit, radne uklidit a pokud je to mozne uvest 
do puvodniho stavu soucasne s pfedanim a prevzetim dila. Bez splneni teto podminky 
neni objednatel povinen dilo prevzit. Za prodleni odstraneni zarizeni staveniste po dobu 
delsi 5 dnu po pfedani a prevzeti dila z duvodu na strane zhotovitele, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkove smluvni ceny dila 
(zaokrouhlene na cele tisice dolu) za kazdy i zapocaty den prodleni (nejvyse vsak 
50 000,- Kc/den), s tim, ze zaplacenim smluvni pokuty zustava pravo na nahradu skody 
nedotceno.

III. 12. Zhotovitel v pine mire zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vsech pracovniku 
v prostoru staveniste a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami.

III. 13. Zhotovitel je povinen pri realizaci dila dodrzovat veskere prislusne normy, technologicke 
lhuty, podminky ochrany zivotniho prostredi, bezpecnostni, hygienicke a pozami 
predpisy, veskere zakony a jejich provadeci vyhlasky, ktere se tykaji jeho cinnosti. Pokud 
porusenim techto predpisu vznikne jakakoliv skoda, nese veskere vznikle naklady 
zhotovitel.

III.14. Zhotovitel, ktery je puvodeem odpadu die § 4 odst. 1 pism. w) zakona c. 185/2001 Sb. 
o odpadech ve zneni pozdejsich predpisu (dale jen zakon o odpadech), je povinen 
pri pfedani dila pfedlozit doklady prokazujici zpusob, jakym nalozil s jednotlivymi druhy 
stavebniho odpadu na dane zakazee v souladu se zakonem o odpadech.

III. 15. Zhotovitel je povinen eliminovat hlucnost a prasnost na stavenisti po celou dobu 
vystavby vhodnymi technologickymi postupy a volbou strojniho zafizeni. Stavebni prace 
a doprovodna cinnost souvisejici se stavbou musi byt provadena v souladu s nafizenim 
vlady c. 272/2011 Sb. o ochrane zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci tak, aby 
byly dodrzeny hladiny hluku pfedepsane timto nafizenim.

III. 16. Zhotovitel je povinen na vlastni naklady neprodlene odstranit veskera znecisteni 
a poskozeni stavajicich komunikaci, ke kterym dojde provozem zhotovitele. V pfipade, 
ze tak neucini ani po pisemnem upozomeni objednatele nebo jeho zastupcem nejpozdeji
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do 24 hodin, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu vevysi 0,05 % z celkove 
smluvni ceny dila (zaokrouhlene na cele tisice dolu) za kazdy i zapocaty kalendarni 
den (nejvyse vsak 50 000,- Kc/den). Pokud v teto souvislosti vznikne jakakoliv skoda, je 
zhotovitel povinen ji nahradit.

III. 17. Objednatel se zavazuje dokoncene dilo v souladu s touto smlouvou prevzit a zaplatit 
za nej cenu uvedenou v cl. IV. teto smlouvy.

Vybrany zhotovitel je povinen do 31.7.2020 strpet na stavenisti firmu resici vybudovani 
verejneho osvetleni podel budovane cyklostezky a rovnez firmu provadejici kabelizaci 
vedeni spolecnosti E.ON. Rovnez je povinen strpet firmu realizujici odbocky vodovodu 
a kanalizace v casti u ulice Hradecka (odbocky z hlavnich radu pro budouci zastavbu 
rodinnych domu).

III.18.

IV. CENA ZA DILO
IV. 1. Cena dila je sjednana na rozsah dany touto smlouvou o dilo jako cena nejvyse pnpustna, 

platna po celou dobu vystavby, s vyjimkou pripadu stanovenych v teto smlouve o dilo. 
Jevyjadrena ocenenim technickych jednotek jednotkovymi cenami vcleneni 
die predaneho soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb.
Polozkovy rozpocet (zhotovitelem oceneny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb) 
predlozil zhotovitel soucasne s nabidkou. Jsou vnem uvedeny jednotkove ceny u vsech 
polozek stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich celkove ceny pro objednatelem 
vymezene mnozstvi. Nabidnuta cena dila je povazovana za cenu dila na cely rozsah zadani 
verejne zakazky v rozsahu polozkoveho rozpoctu.

Cena cinf:
1 689 384,86 KcCena bez DPH:

354 770,82 KcDPH (21%):

2 044 155,68 KcCena s DPH:

Danova povinnost bude uskutecnena v souladu se zakonem c. 235/2004 Sb., o dani
z pridane hodnoty, v platnem zneni.
Cenova nabldka je platna po celou dobu plneni verejne zakazky.

IV.2. a) Veskere zmeny, doplnky nebo rozsireni predmetu dila, ktere nebyly uvedeny 
v zadavaci dokumentaci a neprovedene prace, budou oceneny polozkove s pouzitim 
stejnych jednotkovych cen jako nabidkovy rozpocet pro predmet dila. V pripade, 
ze bude nabidkovy rozpocet obsahovat stejne polozky s rozdilnou jednotkovou cenou, 
bude pro stanoveni ceny pouzita nejnizsi z techto jednotkovych cen.

b) Polozky neobsazene v nabidkovem rozpoctu budou oceneny do vyse maximalne 
smemych cen vydanych RTS, a.s. (URS PRAHA, a.s.), platnych v dobe realizace dila.

c) Polozky, ktere nejsou obsazeny v nabidee ani v RTS, a.s. (URS PRAHA, a.s.), budou 
oceneny na zaklade dohody vsech smluvnich stran - obvykla cena.

d) Materialy a zarizeni neuvedene v nabidkovem polozkovem rozpoctu zhotovitele ani 
v RTS, a.s. (URS PRAHA, a.s.) budou oceneny die skutecnych cen jednotlivych 
dodavatelu dolozene nabidkami min. 2 dodavatelu (prip. jinym dokladem dodavatele 
ktery objednatel uzna). Tato cena bude navysena o porizovaci prirazku ve vysi do 5%.

e) Pri dodatecnem zajisfovani subdodavatelskych praci (pripadne i nestavebnich)
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ze strany zhotovitele, bude cena dolozena nabldkami min. 2 dodavatelu (popnpade 
jinym dokladem dodavatele, ktery objednatel uzna), respektive nabidkou predlozenou 
objednatelem. Tato cena bude navysena o koordinacnl prirazku ve vysi do 5%.

IV.3. Prace, ktere nebudou oproti polozkovemu rozpoctu zhotovitele provadeny, budou oceneny 
polozkove s pouzitlm stejnych jednotkovych cen jako predlozeny polozkovy rozpocet 
pro predmet dila a budou odecteny z ceny dila vc. specifikaci a prirazek.

V. FINANCOVANI
Provedene prace budou fakturovany jedenkrat meslcne, die polozkoveho rozpoctu 
predlozeneho zhotovitelem a popr. die jednotlivych zmen schvalenych objednatelem, 
a to na zaklade objednatelem (nebo jeho zastupcem) potvrzeneho polozkoveho rozpoctu, 
pricemz za datum uskutecnenl plneni se povazuje posledni den v mesici. Polozkovy 
rozpocet predlozi zhotovitel ke schvaleni nejpozdeji do 5 kalendamich dnu od poslednlho 
dne v mesici. Bez tohoto potvrzeneho polozkoveho rozpoctu je faktura neplatna. Prlpadne 
zmeny stavby budou finanene vyjadreny formou prlpoctu a odpoctu a odsouhlaseny 
zastupci zucastnenych stran. Financni vyporadanl techto pracl bude provedeno nejpozdeji 
v zaverecne fakture.
Jednotlive faktury musl splnovat nalezitosti zakona c. 235/2004 Sb. o DPH v platnem 
znenl. V prlpade, ze faktura nebude obsahovat tyto nalezitosti, objednatel je opravneny 
vratit ji zhotoviteli na doplneni. V takovem prlpade se prerusl plynutl lhuty splatnosti a 
nova lhuta splatnosti zacne plynout dorucenlm opravene faktury objednateli.
Lhuta splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na 30 dnu po jejich 
prokazatelnem dorucenl. Povinnost zaplatit je splnena dnem odepsanl fakturovane castky 
z uctu objednatele.
Pri prodlenl objednatele se zaplacenlm faktury se sjednava vyse uroku z prodlenl ve vysi 
0,05 % z fakturovane castky za kazdy den prodlenl.
Zhotovitel se zavazuje bez zbytecneho odkladu uhradit objednateli veskere majetkove 
sankce, ktere mu ulozl spravnl ci jiny organ za zhotovitelem zpusobene porusenl obecne 
zavaznych predpisu, smemic, vynosu, mlstnlch vyhlasek, pravomocnych rozhodnutl 
a dalslch zakonnych opatrenl.
V pnpade, ze objednateli vznikne z ujednanl die teto smlouvy narok na smluvnl pokutu, 
nalu-adu skody nebo jinou majetkovou sankei vuci zhotoviteli, je objednatel opravnen 
zapoclst tuto castku z kterekoliv faktury resp. z vice faktur zhotovitele nebo z pozastavky 
(na podklade objednatelem vystaveneho vyuctovanl smluvnl pokuty).

V.l.

V.2.

V.3.

V.5.

V.6.

V.7.

VI. PREP an! a PREVZETI predmetu dila

VI. 1. Lhuta pro predanl a prevzetl dila je stanovena nejpozdeji do termlnu uvedeneho v cl. III.2. 
teto smlouvy. Predanl a prevzetl predmetu dila bude provadeno v rozsahu a zpusobem 
stanovenym §2604 a nasi, obcanskeho zakonlku a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen 
zajistit pro ucely prejlmky predlozenl veskerych atestu, reviznlch knih, zprav a protokolu 
o zkouskach stanovenych prlslusnymi predpisy, prohlasenl o shode podle zak. c. 22/1997 
Sb. o technickych pozadavclch na vyrobky ve znenl pozdejslch predpisu a nar. vlady 
c. 163/2002 Sb., o technickych pozadavclch na vybrane stavebnl vyrobky ve znenl 
pozdejslch predpisu, provoznl predpisy k obsluze dila a podmlnky uzlvanl a udrzby nutne 
po dobu zarucnl doby.

VI.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejmene 3 dny predem objednatele k prevzetl
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kompletne dokoncenych cast! predmetu dila. Objednatel je povinen prizvat k predanl 
a prevzetl kompletne dokoncenych cast! predmetu dila osoby vykonavajlcl funkei 
technickeho dozoru stavebnlka, pnpadne take autorskeho dozoru projektanta.

b) Objednatel prevezme predmet dila, bude-li provedenl objemu a jakost dodavky 
v souladu s touto smlouvou a preda-li mu zhotovitel veskerou dokumentaci s doklady 
podle podmmek teto smlouvy.

c) Objednatel muze prevzlt predmet dila i v prlpade, ze pri prejlmce bude mi't predmet 
dila takove vady a nedodelky, ktere die objednatele nebranl radnemu uzlvanl 
predmetu dila a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatecne zaruky, ze vady odstranl 
v termlnu spolecne dohodnutem.

d) O prubehu a vysledku prejlmky budou sepsany obema smluvnlmi stranami zapisy, 
v nichz budou urceny lhuty k odstranenl vad a nedodelku.

e) Dnem podpisu zapisu o predanl a prevzetl prechazl nebezpeci skody k predmetu dila 
na objednatele a zaclna bezet zarucnl doba.

VI.3. Jestlize zhotovitel nedodrzl jednotlive lhuty vzajemne dohodnute v zapise o predanl 
a prevzetl, stanovene pro odstranenl vad a nedodelku, je povinen zaplatit objednateli 
smluvnl pokutu ve vysi 1 000,- Kc za kazdy i zapocaty den prodlenl a kazdou 
jednotlivou vadu ci nedodelek do doby jejich odstranenl s tlm, ze zaplacenlm smluvnl 
pokuty zustava pravo na nahradu skody nedotceno. V prlpade, ze zhotovitel neodstranl 
vady a nedodelky zjistene pri predanl a prevzetl stavby, ma objednatel pravo, po uplynutl 
stanoveneho termlnu, krome naroku na smluvnl pokuty si tyto vady a nedodelky odstranit 
sam nebo prostrednictvlm tretlho subjektu a to na naklady zhotovitele.

VI.4. Zhotovitel je povinen ucastnit se urednl kolaudace. Objednatel jej vyrozuml o termlnu 
jejlho konanl nejmene 5 dnl predem.

VI.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit vsechny jlm zavinene kolaudacnl zavady ve lhute urcene 
v zapisu o kolaudaci (z kontrolnl prohlldky) a splnit podmlnky stanovene pro povolenl 
k uzlvanl predmetu dila.
Pokud z kolaudacnlho nzenl vzniknou dais! pozadavky nad ramec predmetu dila, provede 
tyto prace zhotovitel na zaklade dodatku k teto smlouve. O odstranenl kolaudacnlch zavad 
bude sepsan mezi obema smluvnlmi stranami zapis.
Jestlize zhotovitel nedodrzl jednotlive lhuty stanovene v protokolu o kolaudacnlm nzenl, 
je povinen zaplatit objednateli smluvnl pokutu ve vysi 1 000,- Kc za kazdy i zapocaty 
den prodlenl a kazdou jednotlivou vadu ci nedodelek do doby jejich odstranenl s tlm, 
ze zaplacenlm smluvnl pokuty zustava pravo na nahradu skody nedotceno.
V prlpade, ze zhotovitel neodstranl vady a nedodelky zjistene pri kolaudacnlm nzenl, 
ma objednatel pravo, po uplynutl stanoveneho termlnu, krome naroku na smluvnl pokuty 
si tyto vady a nedodelky odstranit sam nebo prostrednictvlm tretlho subjektu atona 
naklady zhotovitele.

VI.6. Predmet dila bude dokoncen veetne konecneho uklidu a radneho vycistenl stavby.

VII. OSTATNI PODMINKY SMLOUVY
VII. 1. Objednatel se zavazuje, ze zhotoviteli doda do termlnu zahajenl pracl doklady potrebne 

k zahajenl a realizaci dila:
a) Projektovou dokumentaci

VII.2. Objednatel nebo jeho zastupce je opravnen kontrolovat provadenl dila. Povinnostl 
zhotovitele je umoznit vykon technickeho dozoru objednatele (TD), autorskeho dozoru 
projektanta (AD), pnpadne cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravl pri praci
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(koordinator BOZP) na stavenisti (vcetne zarizeni staveniste).
Musi byt umozneno:
- kontrolovat, zda prace jsou provadeny v souladu se smluvnimi podminkami, 

projektovou dokumentaci, prisl. normami, rozhodnutimi verejnospravnich organu 
a obecne zavaznymi pravnimi predpisy;

- upozomovat zapisem do stavebniho deniku a do zapisu z kontrolnich dnu na zjistene 
nedostatky a kontrolovat termin a zpusob jejich odstraneni;

- kontrolovat zakryvane konstrukce, prejimat dokoncene prace a uzavnt dohodu 
o opatrenich a terminech odstraneni zjistenych vad a nedodelku.

Nerespektovani pozadavku technickeho dozoru objednatele ze strany zhotovitele 
opravnuje objednatele k pozastaveni stavby az do doby zjednani napravy. Pozastaveni 
stavby musi byt ucineno pisemne zapisem ve stavebnim deniku, prip. doporucenym 
dopisem na adresu zhotovitele s uvedenim duvodu, ktery vedl k pozastaveni stavby.
V pripade prikazu k pozastaveni stavby je objednatel opravnen od smlouvy jednostranne 
odstoupit. Podminky odstoupeni od smlouvy viz cl. VII.21. teto smlouvy.

VII.3. Zhotovitel je povinen zabezpecit ucast poverenych pracovniku pri kontrole provadenych 
praci, kterou provadi TD a cinit neprodlene opatreni k odstraneni zjistenych vad. Vykon 
tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovednosti za radne a vcasne plneni smlouvy.

VII.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaneho dila na pravidelnych 
poradach (kontrolnich dnech), ktere bude objednatel organizovat prostrednictvim TD 
podle potreby stavby.

VII.5. a) Zhotovitel je povinen vest ode dne prevzeti staveniste stavebni denik, v souladu 
se stavebnim zakonem a navazujicimi platnymi provadecimi vyhlaskami. Stavebni 
denik musi byt ulozen u stavbyvedouciho na stavenisti na pristupnem miste.

b) K pozadavkum objednatele zapsanym do stavebniho deniku se zhotovitel 
vyjadri neprodlene, nejdele do 3 pracovnich dnu, pricemz prikaz k pozastaveni 
(zastaveni) stavby je povinen respektovat okamzite.

c) Do stavebniho deniku jsou opravneni provadet zapisy zastupci objednatele, 
zastupci TD, zastupci AD, zastupci koordinatora BOZP, zastupci zhotovitele, 
pracovnici provadejici vytyceni inz. siti a jejich spravci.

VII.6. Zhotovitel je povinen pisemne (tj. zapisem do stavebniho deniku a e-mailem) prubezne 
zvat objednatele (nebo jeho zastupce) ke kontrole vsech konstrukci, ktere maji byt zakryty 
nebo se stanou nepfistupnymi a to minimalne ve lhute tn dnu pred jejich zakrytim.
Jestlize se objednatel nedostavi a neprovede kontrolu techto praci, bude zhotovitel 
pokracovat v pracich. Jestlize objednatel bude dodatecne pozadovat odkryti techto praci, 
je zhotovitel povinen toto odkryti provest na naklady objednatele.
V pripade, ze se pri dodatecne kontrole zjisti, ze prace nebyly radne provedeny, hradi 
jejich odkryti zhotovitel.
V pripade, ze zhotovitel nevyzve pisemne objednatele nebo jeho zmocneneho zastupce 
ke kontrole vsech praci, ktere maji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a objednatel 
bude pozadovat jejich dodatecne odkryti, uhradi zhotovitel veskere naklady spojene 
s odkrytim a pripadnou opravou.
Ucast objednatele na fizeni o zakryti konstrukci nezbavuje zhotovitele odpovednosti 
za radne provedeni predmetu dila.

VII.7. Zhotovitel nese do predani a prevzeti dokonceneho predmetu dila objednateli veskerou 
odpovednost za skodu na realizovanem dile, materialu, zarizeni a jinych vecech urcenych

- 8 -



MSsto TelC
Rekonstrukce casti komunikace v arealu Panskeho dvora v Teldi

k jeho vystavbe zajist’ovanych zhotovitelem, jakoz i za skody zpusobene v dusledku 
zavineni tretich osob, ktere byly zhotovitelem stavby nasmlouvany.

VII.8. Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpusobeni skody objednateli nebo jinym subjektum, 
je zhotovitel povinen bez zbytecneho odkladu tuto skodu nahradit uvedenim do radneho 
stavu a neni-li to mozne, tak finanene uhradit podle obecnych ustanoveni o nahrade skody. 
Veskere naklady s tlm spojene nese zhotovitel.

VII.9. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila pojisten proti skodam zpusobenym 
jeho cinnosti, veetne moznych skod zpusobenych pracovniky zhotovitele minimalne 
ve vysi celkove smluvni ceny dila (veetne DPH). Doklady o pojisteni je zhotovitel povinen 
predlozit objednateli nejdele do 5 pracovnich dnu odvyzadani, z predlozenych dokladu 
musi vyplyvat vyse pojistne castky a podminky plneni.

VII. 10. Smluvni pokuty sjednane touto smlouvou hradi povinna strana nezavisle na tom, zda 
a v jake vysi vznikne druhe strane v teto souvislosti skoda, kterou lze vymahat samostatne.

Vll.ll.Zaruky:
Zhotovitel zodpovida za to, ze predmet dila je provedeny podle podminek smlouvy 
a v souladu s obecne zavaznymi pravnimi predpisy a ze po dobu zarueni doby bude mit 
vlastnosti dohodnute v teto smlouve.
a) Vzajemnou dohodou se stanovi zarueni doba na toto dilo v deice 60 mesicu. Zarueni 

doba pocina bezet podpisem zapisu o predani a prevzeti dila.
b) Smluvni strany se dohodly pro pripad vady dila, ze po dobu zarueni doby 

ma objednatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.
Jestlize se ukaze, ze vada predmetu dila je neopravitelna, avsak nebrani uzivani dila, 
ma objednatel pravo na zaplaceni primerene slevy z ceny dila.

c) Reklamace vad vzniklych v zarueni dobe uplatni objednatel pisemne u zhotovitele, 
ktery je povinen nastoupit na odstraneni reklamovane vady neprodlene, nejpozdeji 
vsak do 10 dnu od uplatneni opravnene reklamace objednatelem a vady odstranit 
v co nejkratsim technicky moznem terminu.
Termin odstraneni vad bude dohodnut pisemnou formou. V pripade, ze se smluvni 
strany na terminu odstraneni vad nedohodnou, plati, ze lhuta k odstraneni vady je 30 
dnu ode dne uplatneni opravnene reklamace.
Pokud zhotovitel neodstrani vady v dohodnutem terminu, je povinen uhradit 
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- Kc za kazdy i zapocaty den prodlenf. 
Smluvni pokuta se vztahuje samostatne na kazdou jednotlivou vadu s tim, 
ze zaplacenim smluvni pokuty zustava pravo na nahradu skody nedotceno.
Pokud se jedna o vadu, ktera brani radnemu uzivani dila, pripadne hrozi nebezpeci 
skody velkeho rozsahu (havarie), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni 
pokutu ve vysi 10 000,- Kc za kazdy zapocaty den prodleni. Smluvni pokuta 
se vztahuje samostatne na kazdou jednotlivou vadu s tim, ze zaplacenim smluvni 
pokuty zustava pravo na nahradu skody nedotceno.

d) Jestlize zhotovitel nenastoupi nebo neodstrani zavady v dohodnutych terminech, nebo 
pokud vtechto terminech nesdeli objednateli, ze neuznava narok objednatele 
vyplyvajici ze zaruky za jakost z duvodu jeho neopravnenosti, je objednatel opravnen, 
krome uplatneni smluvni pokuty, podle vlastniho uvazeni tyto prace provest sam, 
poverit jejich provedenim jinou firmu, nebo jejim prostrednictvim zakoupit, vymenit 
vadnou ci neuplnou funkeni cast predmetu dila. Takto vznikle radne dolozene naklady 
se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnu od doruceni faktury.

e) Zarueni doby na reklamovane casti predmetu dila se prodluzuji o dobu pocinajici
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datem uplatneni reklamace a konci dnem odstraneni vady.
f) Prokaze-li se ve spornych pripadech, ze objednatel reklamoval neopravnene, tzn., 

ze jim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a ze se na ni nevztahuje zarucni 
doba resp., ze vadu zpusobil nevhodnym uzivanim dfla objednatel apod., je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veskere jemu v souvislosti s odstranenim vady vznikle 
naklady.

VII. 12. Objednatel je povinen zhotoviteli umoznit pristup do prostoru, pokud je to potrebne 
pro radne odstraneni vad nebo nedodelku.

VII. 13. Zhotovitel provede vsechny prace stanovene ve smlouve kompletne, kvalitne a vcas 
podle platnych norem a predpisu a v souladu s pozadavky verejnospravnich organu 
a objednatele.

VII. 14. Zhotovitel prohlasuje, ze se seznamil s projektovou dokumentaci die teto smlouvy 
azejeschopen predmet dila provest die teto dokumentace v plnem rozsahu a predat 
jej objednateli ve stavu schopnem bezvadneho uzivani a bez technickych vad. Dale 
prohlasuje, ze cena dila obsahuje veskere prace a dodavky nutne pro realizaci predmetu 
dila specifikovaneho v teto smlouve. Cena dila nezahmuje pripadne vady projektove 
dokumentace stavby.

VII. 15. Zhotovitel a objednatel si vzajemne touto smlouvou potvrzuji, ze drobne odchylky 
od projektove dokumentace, ktere nemeni celkove reseni dila, ani nezvysuji cenu dila, 
nejsou vadami, jestlize byly dohodnuty alespon souhlasnym zapisem (do stavebniho 
deniku). Tyto odchylky zhotovitel vyznaci v pare skutecneho provedeni dila podle 
cl. VI. 1. teto smlouvy.

VII. 16. Zhotovitel je povinen upozomit objednatele na vady projektove dokumentace predane 
objednatelem, ktere zjistil pred zahajenim praci a v jejich prubehu. Pnpadny soupis 
zjistenych vad a nedostatku predane dokumentace vcetne navrhu na jejich odstraneni 
a dopadem na predmet ci cenu dila zhotovitel preda objednateli.

VII. 17. Pro nahradu skody plati ustanoveni § 2894 a nasi, obcanskeho zakoniku s tim, 
ze smluvni strany se dohodly na vylouceni moznosti uplatnovat usly zisk. Nahradu skody 
je poskozena strana opravnena vzdy uplatnit, bez ohledu na smluvni pokuty uplatnene 
nebo uplatnitelne z tehoz titulu.

VII. 18. Strany nebudou odpovedne za castecne nebo uplne neplneni smluvnich zavazku 
nasledkem vyssi moci. Za vyssi moc se povazuji okolnosti, vznikle po podepsani teto 
smlouvy jako nasledek nevyhnutelnych udalosti mimoradne povahy, ktere maji primy 
vliv na plnem predmetu dila a ktere smluvni strana, uplatnujici pusobeni vyssi moci, 
nemohla predpokladat pred uzavfenim teto smlouvy, a ktere nemuze tato dotcena 
smluvni strana ovlivnit pri vynalozeni veskereho sveho usili.

VII. 19. Vyskytne-li se pusobeni vyssi moci, lhuty ke splneni smluvnich zavazku se prodlouzi 
o dobu jejiho pusobeni.

VII.20. Smluvni strana postizena vyssi moci je povinna druhou smluvni stranu uvedomit 
pisemne o zahajeni pusobeni vyssi moci do deseti dnu, a totez se tyka konce pusobeni. 
Pokud by tak neucinila, nemuze se smluvni strana odvolavat na pusobeni vyssi moci.

VII.21. Objednatel je opravnen odstoupit od teto smlouvy:
Je-li na majetek zhotovitele vyhlaseno insolvencni nzeni, ve kterem bylo vydano 
rozhodnuti o upadku nebo byl-li insolvencni navrh zamitnut pro nedostatek majetku.
Za podminek die § 2001 obcanskeho zakoniku, jestlize zhotovitel neprovadi prace 
v odpovidajici kvalite a neodstrani vady vznikle vadnym provadenim dila do 14 dnu 
po pisemnem upozomeni nebo po upozomeni zapisem ve stavebnim deniku.
Jestlize zhotovitel nezahaji, prerusi nebo zastavi prace ze sve viny, nebo bude zrejme,
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zezduvodu neplneni postupu praci die harmonogramu delsim nez 14 dnu, nedodrzi 
termin dokonceni a predam predmetu dila.
Odstoupeni od smlouvy musi byt ucineno pisemne, prokazatelne doruceno druhe strane, 
pricemz ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemneho oznameni. Strany 
vyslovne sjednavaji, ze v pnpade, kdy strana neprevezme zasilku dorucovanou postou 
do vlastnlch rukou, jez je zaslana na adresu v teto smlouve uvedenou, ma se za den 
dorucenl tret! den ulozenl zasilky u posty
V pnpade odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendafnlch dnu vyklidit 
staveniste a predat rozestavene dllo jinemu zhotoviteli urcenemu objednatelem veetne 
poskytnutl nezbytne nutnych cinnostl pro plynule pokracovanl zhotovenl dlla.
V pnpade nesplnenl teto povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskere 
naklady a skody, ktere mu v souvislosti s porusenlm teto povinnosti vznikly.

VII.22. V pnpade zastavenl stavby ci zaniku smlouvy zpusobenem odstoupenlm od smlouvy 
zaplatl objednatel zhotoviteli pouze prace provedene v souladu s touto smlouvou 
na zaklade inventarizace stavby (skutecne zabudovaneho materialu). V tomto pnpade 
se vztahuje zaruka za provedeni dila, uvedena v teto smlouve, na takto zaplacene prace 
veetne zabudovaneho materialu.

VII.23. Zhotovitel prohlasuje, ze v nabidee uvedene konstrukce, technologie, vyrobky 
a materialy splnuji jakostni a technicke parametry stanovene v zadavaci dokumentaci.

VII.24. Zhotovitel souhlasi die § 2e) zakona c. 320/2001 Sb., o finaneni kontrole ve verejne 
sprave, ze je osobou povinou spolupusobit pri vykonu finaneni kontroly na predmet 
zakazky.

VII.25. Zhotovitel je povinen vest a prubezne aktualizovat realny seznam vsech poddodavatelu 
veetne vyse jejich podilu na akei. Tento prehled je povinen objednateli na vyzadani 
predlozit. Pravo zmeny poddodavatele, prostrednictvim ktereho zhotovitel prokazoval 
v zadavacim rizeni kvalifikaci, ma zhotovitel pouze po predchozim pisemnem 
odsouhlaseni objednatelem. Novy poddodavatel musi splnovat kvalifikaci minimalne 
v rozsahu, v jakem byla prokazana v zadavacim rizeni.

VII.26. Obe strany se vzajemnou dohodou mohou sankei vzdat, i kdyz na ne vznikne smluvni 
narok. Dale obe smluvni strany prohlasuji, ze povazuji vysi smluvnich pokut die teto 
smlouvy za primerenou povaze plneni die teto smlouvy.

VII.27. Zhotovitel bere na vedomi, ze objednatel ma povinnost na dotaz treti osoby poskytovat 
informace podle zakona c. 106/99 Sb. o svobodnem pristupu k informacim vplatnem 
zneni a souhlasi s tim, aby veskere informace obsazene v teto smlouve, vyjma osobnich 
udaju ve smyslu zak. c. 101/2000 Sb. vplatnem zneni, byly na vyzadani poskytnuty 
tretim osobam.

VII.28. Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu 
veetne licetnich dokladu minimalne do roku 2028. Zhotovitel je povinen minimalne 
do roku 2028 poskytovat pozadovane informace a dokumentaci souvisejici s realizaci 
projektu zamestnancum nebo zmocnencum poverenych organu (CRR, MMR CR, 
MF CR, Evropske komise, Evropskeho ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho uradu, 
prislusneho organu finaneni spravy a dalsich opravnenych organu statni spravy) 
a je povinen vytvorit vyse uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici 
se k realizaci projektu a poskytnout jim pri provadeni kontroly soucinnost.

VII.29 Zhotovitel souhlasi s poskytnutim Statnimu fondu dopravni infrastruktury veskerych 
podkladu nutnych pro kontrolu hospodameho, ucelneho a efektivniho nakladani 
s poskytnutymi finanemmi prostredky.
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VIII. ZAVERECNE USTANOVENI
VIII. 1. Smlouvu lze zmenit nebo zrusit jen plsemnou formou - cislovanym dodatkem, ktere 

budou dohodnuty a potvrzeny podpisy opravnenych zastupcu obou smluvnfch stran. 
Ostatnf ujednani zmocnencu stran pro vlastnl provadeni stavebnlch pracl, presahujici 
jejich zmocneni se povazuji jen za pripravna jednani, ktera nabyvaji platnosti smlouvy 
jen tehdy, budou-li smluvnimi stranami potvrzeny jako dodatek k teto smlouve nebo jako 
nova smlouva.

VIII.2. Smlouva je uzavrena podle prislusnych ustanovenl obcanskeho zakoniku. Pravni vztahy 
zhotovitele a objednatele, ktere nejsou touto smlouvou vyslovne dohodnuty, se ridi 
uvedenou zakonnou upravou obcanskeho zakonlku.

VIII.3. Smlouva je vyhotovena ve ctyrech stejnopisech, dva stejnopisy jsou urceny 
pro objednatele a dva pro zhotovitele.

VIII.4. Zhotovitel se zavazuje, ze provedeni dila nepostoupi jinemu zhotoviteli.
VIII.5. Zhotovitel neni opravnen postoupit prava, povinnosti, zavazky a pohledavky z uzavrene 

smlouvy o dilo tretim osobam bez predchoziho souhlasu objednatele.
VIII.6. Zhotovitel prohlasuje, ze se pred uzavrenim smlouvy nedopustil v souvislosti 

se zadavacim rlzenim sam, nebo prostrednictvim jine osoby zadneho jednani, jez by 
odporovalo zakonu nebo dobrym mravum nebo by zakon obchazelo, zejmena 
ze nenabizel zadne vyhody osobam, podilejicim se na zadani verejne zakazky, na kterou 
s nim objednatel uzavrel smlouvu, a ze se zejmena ve vztahu k ostatnim uchazecum 
nedopustil zadneho jednani narusujiciho hospodarskou soutez.

VIII.7. Veskere pisemnosti zasilane podle teto smlouvy nebo v souvislosti s plnenim teto 
smlouvy budou vyhotoveny pisemne v ceskem jazyce a budou doruceny osobne 
nebo prostrednictvim postovni prepravy ci obdobne sluzby. Za den doruceni 
je povazovan treti pracovni den po prokazanem odeslani pisemnosti druhe smluvni 
strane, i kdyz druha smluvni strana zasilku obsahujici pisemnost zjakehokoliv duvodu 
neprevezme. Vsechny pisemnosti budou dorucovany na adresy smluvnich stran uvedene 
v zahlavi teto smlouvy.
Pokud je dorucovano prostrednictvim datove schranky, plati pro doruceni postup 
stanoveny pravnimi predpisy platnymi v dobe dorucovani.

VIII.8. Tato smlouva o dilo nabyva platnosti a ucinnosti podpisem smluvnich stran. Smluvni 
strany se dohodly, ze zverejneni teto smlouvy prostrednictvim registru smluv die zakona 
c. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nekterych smluv, uverejnovani 
techto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), provede Objednatel.

VIII.9. Ucastnici smlouvy o dilo prohlasuji, ze jsou zcela svepravni azeseradne seznamili 
s textem a obsahem smlouvy, ktery je projevem jejich prave a svobodne vule, ucinene 
vazne a nikoliv za napadne nevyhodnych podminek a na dukaz toho smlouvu podepisuji.

V Telci, dne 40. 5. 2027 VTelci, dne 10. 5.2021

ZhotovitelObjednatel


