



# Město Litvínov

se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov  
odbor nakládání s majetkem



MELTX00UL6SM

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.:

Čj.:

MELT/27842/2021

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Datum:

15.04.2021

HERKUL a.s.

Obrnice 228

435 21 Obrnice

IČ: 25004638

DIČ: CZ25004638

## Objednávka č. 05/156/2021 (uvádějte ve faktuře)

KT/11528/21

Objednáváme u Vás: Oprava komunikace ul. Ruská v havarijním stavu

| Položka                                    | cena/ks | ks | Cena celkem<br>bez DPH | Cena celkem<br>s DPH |
|--------------------------------------------|---------|----|------------------------|----------------------|
| dle přiloženého rozpočtu ze dne 18.03.2021 |         |    | 873 404,75             | 1 056 819,75         |
|                                            |         |    | 0,00                   | 0,00                 |
|                                            |         |    | 0,00                   | 0,00                 |
|                                            |         |    | 0,00                   | 0,00                 |
|                                            |         |    | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Celkem</b>                              |         |    | <b>873 404,75</b>      | <b>1 056 819,75</b>  |

Karel Rosenbaum  
2. místopředseda

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv.

V Litvínově dne: 15.04.2021

Fakturujte na adresu: Městský úřad Litvínov  
se sídlem náměstí Míru 11  
436 01 Litvínov

Zboží dodejte na adresu:  
Městský úřad Litvínov  
se sídlem náměstí Míru 11  
odbor nakládání s majetkem  
436 01 Litvínov

Rozpočtová skladba: 5171 2212 05 05008

Příkazce operace

Operaci schvaluji:

Dne: 15.04.2021

Podpis:

Správce rozpočtu

Operaci schvaluji:

Dne: 15.04.2021

Podpis:

Komerční banka, a. s.,  
číslo účtu 921491/0100  
IČ: 002 66 027  
DIČ: CZ00266027

**Město Litvínov, se sídlem Městský úřad, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov**

**Písemný záznam o předběžné řídicí kontrole před schválením závazku**

Rozpočtová skladba: 5171 2212 05 05008

Identifikace připravované operace: obj. č. 05/156/2021


Výše budoucího závazku 1 056 819,75 Kč (Cena celkem)

Příkazce operace schvaluje připravovanou operaci

| Datum      | Jméno a příjmení                                                                  | Podpis příkazce                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 15.04.2021 |  |  |

Správce rozpočtu schvaluje připravovanou operaci

| Datum      | Jméno a příjmení                                                                  | Podpis příkazce                                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.04.2021 |  |  |



# ROZPOČET

Stavba: 126-2021 A Litvínov - ul. Ruská

Objednatel: Město Litvínov

Zhotovitel: HERKUL a.s.

Datum: 18.03.2021



| P.Č. | Typ | Kód položky | Popis                                                                                              | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2   | 3           | 4                                                                                                  | 5   | 6               | 7               | 8           |
|      |     | <b>1</b>    | <b><u>Zemní práce</u></b>                                                                          |     |                 |                 |             |
| 1    |     |             | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2                                       | m2  | 1 800,000       | 23,00           | 41 400,00   |
| 2    |     |             | Frézování živičného krytu tl 60 mm - sanace ložné vrstvy 10 % se souhlasem objednatele             | m2  | 180,000         | 25,00           | 4 500,00    |
| 3    |     |             | Nájezd frézy                                                                                       | km  | 30,000          | 45,00           | 1 350,00    |
| 4    |     |             | Odstranění podkladu zpevněných ploch s asfaltovým pojivem podél obrub ručně                        | m   | 565,000         | 65,00           | 36 725,00   |
|      |     | <b>5</b>    | <b><u>Komunikace pozemní</u></b>                                                                   |     |                 |                 |             |
| 5    |     |             | Postřik živičný spojovací z modifikované emulze v množství 0,50 kg/m2 - sanace                     | m2  | 180,000         | 17,50           | 3 150,00    |
| 6    |     |             | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu (sanace)      | m2  | 180,000         | 585,00          | 105 300,00  |
| 7    |     |             | Postřik živičný spojovací z modifikované emulze v množství 0,50 kg/m2                              | m2  | 1 800,000       | 17,50           | 31 500,00   |
| 8    |     |             | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu    | m2  | 1 800,000       | 240,00          | 432 000,00  |
|      |     | <b>8</b>    | <b><u>Trubní vedení</u></b>                                                                        |     |                 |                 |             |
| 9    |     |             | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže                                | kus | 3,000           | 1 900,00        | 5 700,00    |
| 10   |     |             | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu                              | kus | 8,000           | 1 900,00        | 15 200,00   |
| 11   |     |             | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | kus | 19,000          | 1 000,00        | 19 000,00   |
| 12   |     |             | Čištění uličních vpustí + kalových košů vč. naložení, odvozu a uložení na skládku                  | kus | 3,000           | 2 000,00        | 6 000,00    |
|      |     | <b>9</b>    | <b><u>Ostatní konstrukce a práce, bourání</u></b>                                                  |     |                 |                 |             |
| 13   |     |             | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílá barva                                | m   | 273,000         | 59,00           | 16 107,00   |
| 14   |     |             | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm bílá barva                             | m   | 27,000          | 59,00           | 1 593,00    |
| 15   |     |             | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce bílá barva                                          | m2  | 28,000          | 495,00          | 13 860,00   |
| 16   |     |             | Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny s tkaninou přes sanovaná místa                            | m2  | 180,000         | 190,00          | 34 200,00   |
| 17   |     |             | Ošetření pracovních spojů přetřením se zásypem                                                     | m   | 315,000         | 84,00           | 26 460,00   |
| 18   |     |             | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm                                                    | m   | 15,000          | 80,00           | 1 200,00    |

|                       |            |                                                                                                                                                         |     |         |           |                     |
|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|---------------------|
| 19                    | <u>997</u> | <u>Přesun sutě</u>                                                                                                                                      |     |         |           |                     |
|                       |            | Vodorovná doprava suti - frézovaný materiál                                                                                                             | t   | 303,770 | 75,00     | 22 782,75           |
| 20                    |            | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t   | 303,770 | 100,00    | 30 377,00           |
| 21                    | <u>VRN</u> | <u>Ostatní náklady</u>                                                                                                                                  |     |         |           |                     |
|                       |            | Pomocné práce zřiz nebo zajišť regulaci a ochranu dopravy                                                                                               | kpl | 1,000   | 25 000,00 | 25 000,00           |
| <u>Celkem bez DPH</u> |            |                                                                                                                                                         |     |         |           | <u>873 404,75</u>   |
| <u>Celkem DPH</u>     |            |                                                                                                                                                         |     |         |           | <u>183 415,00</u>   |
| <u>Celkem vč. DPH</u> |            |                                                                                                                                                         |     |         |           | <u>1 056 819,75</u> |
|                       |            | Případná vyrovnávka podkladu asf. směsí bude účtována dle konkrétně vykonaných prací.                                                                   | t   | 1,000   | 1 700,00  | 1 700,00            |

Vzhledem k rozsahu prací postačuje z naší strany OBJEDNÁVKA, zaslaná na emailovou adresu: [poptavky@herkul.cz](mailto:poptavky@herkul.cz)

Cena je platná za předpokladu zadání celého rozsahu poptávané zakázky, fakturace bude prováděna na základě skutečně provedených prací.

Podmínkou uskutečnění je nutnost neprodleně si domluvit závazný termín prací, z důvodu kapacit - p. Melzer tel. 702 083 222.

Poskytovaná záruka na nabízené práce: 36 měsíců

Záruka se nevztahuje na bodové zatížení ploch vysokozdviznými vozíky, ještěrkami, nadměrným nákladem.

U betonového podkladu nelze držet záruku za porušení v místech dilatačních spár původního krytu, pokládka neřeší odvodnění plochy a spády.

Příčný sklon - základní sklon jízdních pruhů v přímém úseku i v obloucích se navrhuje 2,5 % , min 2 % . Nejvýše povolená odchylka příčného sklonu je  $\pm 0,5$  % .  
V přímém úseku se provádí sklon střechovitý nebo jednostranný.

V případě, že v cenové nabídce není uvedena samostatná položka na ošetření spár, úpravy šoupat a poklopů apod., cena tyto práce neobsahuje.

Výšková úprava uličních vpustí, šachet a hydrantů obsahuje pouze jejich zvýšení, případně snížení. Neobsahuje jejich opravy.

V cenové nabídce není zahrnuta cena za skutečné provedení zaměření geodetem, případné pozastávky, ani jiné další náklady neuvedené v poptávce.


Ceny jsou stanoveny na jeden nájezd mechanizace, pokud není uvedeno jinak.

#### POZN.

Dle zákona č. 541/2021 Sb. o odpadech s odkazem na metodický pokyn Ministerstva životního prostředí před zahájením prací objednatel prokáže laboratorní zkoušku frézované asfaltové směsi (nebo jiným způsobem vybourané) do jedné z kvalitativních tříd ZAS - T1 až ZAS - T2.

Pokud se znovuzískaná asfaltová směs nevyužije v souladu s ustanovením této vyhlášky, jedná se o nebezpečný odpad zařazený dle Katalogu odpadů jako směs obsahující dehet.

Cena za uložení nebezpečného odpadu ( CELIO a.s.) je 8.100,- Kč/t. Cena z akreditované laboratoře za 1 dílčí zkoušku na max. 5000 m2 je cca 5.500,- Kč.





# Město Litvínov

se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov  
odbor nakládání s majetkem



MELTX00UL6SM

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.:

Čj.:

MELT/27842/2021

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Datum:

15.04.2021

HERKUL a.s.

Obrnice 228

435 21 Obrnice

IČ: 25004638

DIČ: CZ25004638

## Objednávka č. 05/156/2021 (uvádějte ve faktuře)

KT/11528/21

Objednáváme u Vás: Oprava komunikace ul. Ruská v havarijním stavu

| Položka                                    | cena/ks | ks | Cena celkem<br>bez DPH | Cena celkem<br>s DPH |
|--------------------------------------------|---------|----|------------------------|----------------------|
| dle přiloženého rozpočtu ze dne 18.03.2021 |         |    | 873 404,75             | 1 056 819,75         |
|                                            |         |    | 0,00                   | 0,00                 |
|                                            |         |    | 0,00                   | 0,00                 |
|                                            |         |    | 0,00                   | 0,00                 |
|                                            |         |    | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Celkem</b>                              |         |    | <b>873 404,75</b>      | <b>1 056 819,75</b>  |

OBJEDNÁVKA AKCEPTUJEME

Naděžda Valdauf Vančurová

11. 05. 2021

Tato objednávka bude v plném rozsahu  
smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy  
systému registru smluv.

V Litvínově dne: 15.04.2021

Fakturujte na adresu: Městský úřad Litvínov  
se sídlem náměstí Míru 11  
436 01 Litvínov

Zboží dodejte na adresu:  
Městský úřad Litvínov  
se sídlem náměstí Míru 11  
odbor nakládání s majetkem  
436 01 Litvínov

Rozpočtová skladba: 5171 2212 05 05008

Příkazce operace  
Operaci schvalují:

Správce rozpočtu  
Operaci schvalují:

Dne: 15.04.2021

15.04.2021

Podpis:

Podpis:

Komerční banka, a. s.,  
číslo účtu 921491/0100  
IČ: 002 66 027  
DIČ: CZ00266027

**Město Litvínov, se sídlem Městský úřad, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov**

**Písemný záznam o předběžné řídicí kontrole před schválením závazku**

Rozpočtová skladba: 5171 2212 05 05008

Identifikace připravované operace: obj. č. 05/156/2021

Výše budoucího závazku 1 056 819,75 Kč (Cena celkem)

Příkazce operace schvaluje připravovanou operaci

Datum  
15.04.2021

Jméno a příjmení

[redacted]

Podpis příkazce

[redacted]

Správce rozpočtu schvaluje připravovanou operaci

Datum  
15.04.2021

Jméno a příjmení

[redacted]

Podpis příkazce

[redacted]