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Kraj Vysocí na

Smlouva o dílo

ID: 144 989

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

na akci

„Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce ZTI Petrovice“

Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
k podpisu pověřen 
zástupce pro věci technické:

Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
Ing. Pavel Novotný, Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový 
KrÚ Kraje Vysočina

Tel: +420 564 602 221; +420 564 602 205
IČO: 708 90 749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel:
se sídlem:

ZTG s.r.o.
Nové Město na Moravě, Maršovice 92, PSČ 592 31

zastoupený: Martinem Sáblíkem, jednatelem společnosti
zástupce pro věci smluvní: Martin Sáblík, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické:
osoba pověřená vedením stavby:

Josef Sáblík, jednatel společnosti
Ing. Jaroslav Janovský, autorizovaný inženýr

tel./fax: +420 777 835 111
IČO: 27670473
DIČ: CZ27670473
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1471432349/0800
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, C 50647

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které 
změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení
Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo 
bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí 
stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, 

prohlašuje,
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Kraj Vysoana
že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti 
veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za 
osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení 
daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž 
povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné 
plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

Článek 2 - Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Střední 
odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce ZTI Petrovice " (dále také jen „dílo“) 
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací"), vypracované 
projekční kanceláří Filip Marek, Brněnská 326/34, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 724 64 372, 
pod názvem „Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce ZTI Petrovice “. 
Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání 
staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor 
mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a 
dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být 
projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro 
účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součást díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:
- Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické 

(tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VDS“), a následujících zásad 
pokud nebude dohodnuto jinak:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn".

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

- Zhotovitel je povinen předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení objednateli 
v digitální podobě ještě před odevzdáním a to nejméně 10 pracovních dní před předáním 
díla. Objednatel je povinen tuto dokumentaci připomínkovat nejpozději do 5 dní od 
předložení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti 
prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 

správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 

včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu 

mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se 

stavbou do okolí a přilehlých částí objektu
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 

k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy a správců sítí stanovených podmínek nutných 

k provedení díla vyplývajících ze stavebního povolení
Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a 
ceny zhotovitele.
Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, 
nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy 
týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a 
jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb včetně výkazu výměr
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
c) touto smlouvou,
d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla 
včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 
Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel.

2.6. Budou-li při provádění díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej 
postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k 
odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po 
jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má 
zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří 
Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem 
při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě 
o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele 
pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek 
zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 3.2 této smlouvy. Tyto 
Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, 
technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního 
deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce 
označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla v souladu s platnou právní úpravou a zhotovitel 
je povinen toto omezení akceptovat. V případě změn díla, v důsledku kterých nebudou určité 
práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, 
dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen 

Strana 3 (celkem 16)



Kraj Vysoana
uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, 
budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné 
rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, 
nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu 
soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky 
definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek 
položkových rozpočtů.

2.10. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 
občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.11. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež 
je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou 
kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy snovým 
poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením 
smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval 
kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu 
poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.12. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému 
upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá 
za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.13. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). 
Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání 
staveniště. Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován 
v souladu sjeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Harmonogram bude 
zpracován s podrobností minimálně dle jednotlivých souvisejících technologických postupů 
prací odsouhlasených zástupcem objednatele a v denním časovém plánu. Do časového plánu 
bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 - Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Střední odborná škola Nové Město na Moravě - pracoviště Petrovice 
u Nového Města na Moravě, objekt školy a objekt mistrovny.
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3,2. Zahájení stavby se předpokládá: 17. 5. 2021

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 30. 8. 2021

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované přestávky.
Práce, které budou prováděny v době školní výuky, budou prováděny s ohledem na 
provoz školy dle schváleného harmonogramu výstavby, zejména v období maturit, 
přijímacích zkoušek a dne otevřených dveří.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací 
bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště
- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před 

zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel 
zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve 
smlouvě o dílo, avšak s ohledem na provoz uživatele. Zhotovitel je povinen zajistit 
součinnost vedoucí k předání staveniště,

- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního deníku, 
v souladu svyhl č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k 
oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu 
se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na 
spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně, 

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 

kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 

suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 
z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl likvidován 
v souladu s platnými příslušnými předpisy,

- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně 
nebo za použití drobné stavební techniky (například stavební výtah),

- pokud bude zhotovitel transportovat stavební hmoty a materiál potřebný k realizaci díla 
vnitřkem budovy, bude tak činit výhradně mimo dobu výuky a po každém takovémto 
transportu zajistí tentýž den úklid všech dotčených ploch mokrou cestou,

- konstrukce, které mají být zachovány, zajistí zhotovitel dostatečně proti poškození a 
v součinnosti s TDS provede jejich pasport (fotodokumentací, videozáznamem), tak, aby 
byl zachycen jejich stávající stav. Jedná se o konstrukce, které zůstanou rekonstrukcí 
nedotčené. Případné zjištěné poškození těchto konstrukcí bude odstraněno na náklady 
zhotovitele, pokud zhotovitel neprokáže provedeným pasportem, že se jedná o poškození 
před zahájením stavebních prací,

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště jako i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy,

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,

- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 
dnů od obdržení vyúčtování těchto prací,
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- zhotovitel umístí do 10 dnů po předání staveniště, na staveništi, na svůj náklad, zateplený, 

vytápěný kancelářský kontejner o minimálním vnějším rozměru 4 800 mm x 2 400 mm pro 
jednání a provádění zápisů z kontrol stavby a to po celou dobu výstavby, až do odstranění 
poslední vady a nedodělku, pokud se strany nedohodnou jinak. Kontejner bude nekuřácký 
a bude po celou dobu výstavby sloužit výlučně pro potřeby provozu objednatele, TDS, AD 
a zástupců zhotovitele,

- v areálu školy a v její těsné blízkosti je přísný zákaz kouření, tento zákaz budou dodržovat 
všechny osoby

- zvýšené náklady na provádění všech prací, vyplývající z omezení dané provozem uživatele 
při provádění stavby a provozu staveniště, zahrnul zhotovitel do položek ostatních nákladů, 
do položek přesunu hmot a do cen veškerých dodávek a služeb,

- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a 
jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem,

- zhotovitel je povinen na své náklady zajistit podružné měření spotřebované elektrické 
energie a vody

- zhotovitel je povinen zajistit na své náklady na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická 
opatření a požární ochranu staveniště a to v rozsahu a způsobem stanoveným v projektové 
dokumentaci, příslušnými předpisy a vydanými nařízeními uživatele, které se k plnění díla 
vztahují

- před zahájením jednotlivých prací na své náklady provede zhotovitel vymezení 
nebezpečného prostoru, tak aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti žáků a pracovníků školy,

- při provádění prašných prací provede zhotovitel na své náklady opatření, která budou šíření 
prachu objektem minimalizovat a pokud dojde k šíření prachu do objektu je zhotovitel 
povinen na své náklady toto znečistění odstranit nej později následující den, provedením 
úklidu mokrou cestou

- zvýšené náklady na provádění prací a organizaci pracovní doby zhotovitele, vyplývající ze 
všech uvedených omezení a pro provádění prací a provozu staveniště zahrnul zhotovitel do 
cen veškerých dodávek a služeb a to i případné omezení z důvodu provozu uživatele. 
Zhotovitel je povinen akceptovat případné požadavky uživatele.

4. Článek 4 - Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá 
z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové 
ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. 
Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 5 933 333,00 Kč

DPH 21 % :

Cena díla celkem s DPH činí: 

1 245 999,93 Kč

7 179 332,93 Kč

slovy: sedm milionů jedno sto sedmdesát devět tisíc tři sta třicet dvě koruny české a 93 haléřů

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek:

4,3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění 
dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;
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4,3.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních 
prací (Viceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním závazku dle této 
Smlouvy a splňují podmínky dle § 222 ZZVZ.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu 
vzniku Viceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti 
vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a 
předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2, Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na 
základě Objednatelem odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Viceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy 
nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis 
prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše 
cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob 
a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě 
zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 - Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle 
požadavků objednatele; vždy mj. sloupec čerpání od počátku, čerpání za období, čerpání zbývá 
a čerpání celkem, a to s uvedením množství a ceny. Faktura bude vystavena do 15 dnů od 
posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně 
provedeným, objednatelem objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou 
odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické a TDS na zjišťovacím protokolu - 
soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i 
elektronické podobě. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly 
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95 % celkové ceny 
díla. Zbývajících min. 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:
5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo
5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí 
díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5 % celkové ceny díla dle 
předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající 
minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 
objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence 
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objednatele. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a obsahovat 
název akce „Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce ZTI Petrovice“. 
Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace 
celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich 
čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud 
zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného.

5.6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
zhotovitelem.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 - Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů, zejména dle 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu (zejména vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, př. č. 16).

6.2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem 
nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.4. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud objednatel 
rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. 
Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů 
před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.6. Kontrolních dnů je povinna se zúčastnit osoba pověřená vedením stavby = 
stavbyvedoucí, zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které 
si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.7. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci 
technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Strana 8 (celkem 16)



Kraj Vysoana
Článek 7 - Předání a převzetí předmětu díla

7.1, Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli 
zejména:
- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a 

případná měření požadovaná dotčenými orgány,
- návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být 

v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle 
předchozích ustanovení této smlouvy,

- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů,
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku v souladu 

s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. Doklady budou obsahovat mimo jiné informace o množství 
odpadu, jeho specifikaci a budou označeny názvem tohoto díla.

Dokladová část díla bude předána třikrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě 
ve formátech pdf a dwg.
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem 
k převzetí kompletně dokončeného díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla 
osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li 
vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
(stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a 
parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými 
normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými 
předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 
jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. 0 předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude 
obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a 

prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum zahájení a datum ukončení předávání díla,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

zhotovitele,
- podpis stavbyvedoucího zhotovitele.
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7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k dílu a začíná běžet záruční doba. Do té 
doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na provedeném díle, materiálu, zařízení 
a jiných věcech určených k provedení díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již 
zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku 
svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě 
zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na 
svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

Článek 8 - Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu 
a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele 
pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem 
do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a 
to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a 
dílo takto provádět.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při 
předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor stavebníka 
je oprávněn zejména k těmto úkonům:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními 

podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na 
zjištěné vady a nedostatky,

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro 
věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo 
hrozí-li jiné vážné škody,

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních 
a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání 
staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků pří kontrole prováděných 
prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné 
a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající z dokladové části projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek 
vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět 
pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru 
stavebníka nebo objednatele odkrýt konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, a to na svůj náklad.
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8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel pres výzvu zhotovitele ke kontrole 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok 
na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části 
rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání 
objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak 
písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen 
zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných 
předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit 
a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
postupným prováděním prací.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního 
prostředí a protipožárních předpisů.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost 
dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pří činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel 
bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své 
poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné 
k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a 
v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel 
zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit.

8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, u materiálů a výrobků připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho 
zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, 
a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla 
odstranit, a to na základě písemné výzvy objednatele. Dále je zhotovitel povinen v dohodnutém 
termínu předložit na výzvu objednatele dodací listy k výrobkům a materiálům použitých pro 
provádění díla.
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8.18. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit 
na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.19. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, 
a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí 
provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření 
apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na 
základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. 
Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této 
smlouvy.

8.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci - viz článek 1. smlouvy (osoba pověřená 
vedením stavby).

8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 - Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními 
předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 
občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů 
a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce 
lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního 
úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání nebo dnem 
oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel 
neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět 
díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly 
v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. 
Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení 
reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez 
ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem 
reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto 
nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany 
ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy 
bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění 
reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k 
jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit 
jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či 
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neúplně funkční Část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto 
související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady 
neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby 
zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany 
zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 - Pojištění zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 5 mil. Kč, a 
to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas 
uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní 
vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 - Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1 Při prodlení zhotovitele s dokončením díla jako celku v termínu dle čl. 3 odst. 3.3. této 
smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny, a to za každý i 
započatý den prodlení.
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11.1.2 Při prodlení zhotovitele s dokončením části díla v dílčím termínu dle čl. 3 odst. 3.3. této 
smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny, a to za každý i 
započatý den prodlení.

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení 
a protokolárního předání staveniště.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti 
dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném v čl. 9 
odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém 
termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i 
započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží 
nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení 
písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je 
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. 
V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla 
(havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu 
a za každý i započatý den prodlení.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.14 této smlouvy 
má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku 
zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.
11.1.9. V případě, že zhotovitel nesplní jeden nebo více úkolů dohodnutých na kontrolním dni 
ve lhůtě nebo v termínu stanoveném v příslušném zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním 
deníku, je objednatel oprávněn uplatnit a zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 
Kč za každý započatý den prodlení se splněním úkolu nebo úkolů vyplývajících z příslušného 
protokolu z kontrolního dne, a to ve vztahu ke každému jednotlivému zápisu z kontrolního dne.
11.2. V případě opakovaného porušení kterékoliv povinnosti dle této smlouvy zhotovitelem, na 
niž se nevztahují ustanovení odstavce 11.1.1. až 11.1.9., je objednatel oprávněn uplatnit a 
zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to ve vztahu ke každému 
jednotlivému porušení.
11.3. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude 
sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 
kalendářních dnů od doručení faktury objednatele zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty 
nezaniká příslušný nárok objednatele na splnění povinností smluvní pokutou zajištěné. Smluvní 
pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu školy.

Článek 12 - Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými 
ustanoveními této smlouvy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

Strana 14 (celkem 16)



Kraj Vysoana

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 
prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 
dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele pří změně poddodavatele nebo neprovádění části prací, 
které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci 
v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst 2.12 této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 20. této smlouvy.

12.2. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od 
smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.3. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou 
následující:

12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 
dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční 
hodnoty dosud provedeného díla.

12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu“

12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a 
to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření 
dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli 
veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou 
takových plateb.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty 
a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.
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Kraj Vysoana
Článek 13 - Závěrečná ustanovení

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany 
svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna 
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy.

13.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít 
obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

13.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy.

13.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a 
účinností dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a splnění této 
povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli.

13.8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.

13.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních 
prací, dodávek a služeb).

Maršovice Jihlava

Za zhotovitele

Martin
Sáblík

Za objednatele

Digitálně podepsal 
Martin Sáblík 
Datum: 2021.05.21 
07:46:28 +02'00’

Digitálně podepsal
Mgr. Karel Mgr. Karel

Janoušek
Janoušek Datum: 2021.05.21 

10:02:29 +02'00’

Martin Sáblík 
jednatel společnosti

Mgr. Karel Janoušek 
člen rady kraje
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Položkový rozpočet stavby

_ _Střední odborná škola Nové Město na Moravě rekonstrukce
Stavba: 084-20 „p- ,ZTI Petrovice

Objednatel: Kraj Vysočina, IČO: 70890749

Žižkova 57 /1882 DIČ: CZ70890749

58733 Jihlava
..... c „,-.2,. í,i: -,.L; 'J'" w22,6.„ ,",w; !■ „e,-,u , g,‘g.; „22,gu !111, 

Zhotovitel: ZTGsirsompss IČO: 27670473
-253535 is: 4*3-* : ■ *2,228 ■ *-22 s; **. 18*4:2*,’" *-*. 2*** 23 ■ * i i í? '< : 3**.27** 2*; "3*,,*

Maršovice 92 202, mesereeni DIČ: CZ27670473
‘59231/3 Město na Mravjhe,

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 1 360 840,43

PSV 3 925 417,57

MON 414 112,00

Vedlejší náklady 125 176,00

Ostatní náklady 107 787,00

Celkem 5 933 333,00

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 5 933 333,00 CZK

Základní DPH 21 % 1 245 999,93 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 7 179 332,93 CZK

v dne

Martin Digitálně podepsalIVIUI til i MartinSábifk
c , i i , Datum: 2021.05.21
3d Dl 1 K 07:46:56 +02’00’

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

číslo MNázevnmTp Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní
■ '■ DPH ■ DPH celkem Cena celkem %

SO 01 Škola 0,00 2 801 911,07 588 401,32 3 390 312,39 47

00 VRN + ON 0,00 100 090,00 21 018,90 121 108,90 2

01 Stavební úpravy - škola 0,00 1 250 322,00 262 567,62 1 512 889,62 21

02 Rozpočet - Elektroinstalace škola 0,00 148 105,00 31 102,05 179 207,05 2

03 Vodoinstalace, kanalizace škola 0,00 524 750,03 110 197,51 634 947,54 9

04 Vytápění, plyn, VZT 0,00 778 644,04 163 515,25 942 159,29 13

SO 02 Mistrovo a 0,00 3 131 421,93 657 598,61 3 789 020,54 53

00 VRN + ON 0,00 108 678,00 22 822,38 131 500,38 2

01 Stavební úpravy - mistrovna 0,00 1 166 105,00 244 882,05 1 410 987,05 20

02
Rozpočet - Elektroinstalace 
mistrovna 0,00 290 202,00 60 942,42 351 144,42 5

03
Vodoinstalace, kanalizace 
mistrovna 0,00 436 567,99 91 679,28 528 247,27 7

04 Vytápění, plyn, VZT mistrovna 0,00 1 129 868,94 237 272,48 1 367 141,42 19

Celkem za stavbu 0,00 5 933 333,00 1 245 999,93 7 179 332,93 100

Rekapitulace dílů

číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 245 488,31 4

4 Vodorovné konstrukce HSV 5 061,64 0

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 429 300,77 7

62 Úpravy povrchů vnější HSV 3 882,42 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 104 743,91 2

64 Výplně otvorů HSV 32 497,00 1

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání HSV 24 672,00 0

94 Lešení a stavební výtahy HSV 48 124,70 1
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95
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV 118 700,00 2

96 Bourání konstrukcí HSV 153 017,92 3

99 Staveništní přesun hmot HSV 45 678,18 1

997 Přesun sutě HSV 18 688,08 0

711 Izolace proti vodě PSV 23 022,30 0

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace PSV 113 420,53 2

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod PSV 295 050,82 5

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod PSV 46 926,21 1

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty PSV 451 871,82 8

726 Zdravotechnika - předstěnové instalace PSV 70 814,11 1

731 Ústřední vytápění - kotelny PSV 489 726,69 8

732 Ústřední vytápění - strojovny PSV 273 943,02 5

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí PSV 437 494,48 7

734 Ústřední vytápění - armatury PSV 122 954,88 2

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa PSV 336 513,36 6

751 Vzduchotechnika PSV 183 387,00 3

761 Konstrukce sklobetonové PSV 1 563,24 0

764 Konstrukce klempířské PSV 4 405,66 0

766 Konstrukce truhlářské PSV 125 883,14 2

767 Konstrukce zámečnické PSV 110118,70 2

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 201 660,29 3

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 4 z 61



776 Podlahy povlakové PSV 28 761,49 0

777 Podlahy ze syntetických hmot PSV 4 513,66 0

781 Obklady keramické PSV 308 274,24 5

783 Dokončovací práce - nátěry PSV 4 368,00 0

783 Nátěry PSV 18 832,40 0

784 Malby PSV 271 911,53 5

1.1 Dodávky MON 64 447,00 1

M21 Elektromontáže MON 179 014,00 3

M21.3 Svítidla MON 120 443,00 2

M21.5 HZS MON 50 208,00 1

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 130 985,50 2

VN Vedlejší náklady VN 125 176,00 2

ON Ostatní náklady ON 107 787,00 2

Cena celkem 5 933 333,00 100
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovice

0: SO 01 Škola

R: 00 VRN + ON

P.Č, Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ: Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 55 634.00

1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 27 742,00 27 742,00
2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 91018 18 620,00
3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 9 272,00 9 272,00

Díl: ON Ostatní náklady 44 456,00
4 013254000r1 Dokumentace skutečného provedení stavby dle SOD soubor 1,00000 *,12,540,00 12 540,00
5 092103001 r1 zkouška těsnosti rozvodů vody a kanalizace,topná 

zkouška ÚT
soubor 1,00000 3831800,00 3 800,00

6 092103001 rfj uvedení kaskády kotlů do provozu servisním technikem, 
propojení regulací, kabeláž- škola

soubor 1,00000 89 12 160,00 12 160,00

7 092103001 r1.2 uvedení kotle do provozu servisním technikem, propojení 
regulaci, kabeláž- internát

soubor 1,00000 6 080,00 6 080,00

S 580507322r1 výchozí revize- revize komínů, kouřovodů, spalinové cesty 
revize pkynového rozvodu

soubor 1,00000 5 700,00
4 r-:,3s., '! -2-.",. 

32$:555822/8**.

5 700,00

9 HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odbomý- 
vypuštěn i/napuštení systémů, od vzdušnění

hod 3,00000 *83300,00 
! 143*.2-**,2,2:13*2*8- w*e"

2 400,00

10 HZS2212r2 HZS - zaškolení zaměstnaců školy se zdrojem tepla a 
regulací

hod 2,00000 2*300,00 600,00

11 HZS3212 Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických 
zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky 
odbomý- vyregulování VZT, zaškolení obsluhy

hod 4,00000 294,00 
d

1 176,00

| Celkem.. ... ... 100 090,00|

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovice

0: SO 01 Škola

R: 01 Stavební úpravy - škola

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl:3 Svislé a kompletní konstrukce 134122,17

1 310235251RT2 Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tL.zdi 45 cm s 
použitím suché maltové směsi

kus 2,00000 13/313132,00 264,00

m,.č. 204 odkouření : 2 2,00000
2 310238211RT1 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s 

použitím suché maltové směsi
m3 0,85000 ^247,00 3 609,95

přizdívka WC, výlevka 1. NP : 0,85*1,25*0,2 
0,85*1,25*0,2
přizdívka WC, výlevka 2. NP : 0,85*1,25*0,2
0,85*1,25*0,2

0,21250
0,21250
0,21250
0,21250

| 31342255024R00 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm m2 92,63750 2383*555,00 51 413,81
m.č. 105- 108 : (4,6+2,75*2+1,33*2+1,27)*3,65
-0,8*2-07*2*2-0,6*2
(0,4+0,4)*2,65
m.č. 204-207 : (4,6+2,75*2+1,33*2+1,27)*3,6
-0,8*2-07*2*2-0,6*2

51,20950
-5,60000
2,12000

50,50800
-5,60000

| 4342255028R00 [Příčky z desek Ytong tl. 15 cm m2 10,35000 2737,00 7 627,95|
m.č. 117 : 2,875*3,6 10,35000

5342668111R00 Těsnění styku příčky se stav, konstrukcí PU pěnou m 31,73500 78,00) 2 475,33
m.č. 105- 108 : (4,6+2,75*2+1,33*2+1,27) 
(0.4+0,4)
m.č. 117 : 2,875
m.č. 204-207 : (4,6+2,75*2+1,33*2+1,27)

14,03000 
0,80000 
2,87500

14,03000
[ 6 342948111R00 Ukotvení příček k cíhel.konstr. kotvami m 63,25000 ' 595,00 6 008,75

m.č. 105-108:7*3.65
2*2,65
m.č. 117 : 2*3,6
m.č. 204 - 207 : 7*3,6

25,55000
5.30000
7,20000

25,20000
7 342264051RT3 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel, konstr. desky 

standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace
m2 39,46000 39266562,00 22176,52

m.č. 105:7,6 
m.č. 106 : 7,53 
m.č. 107 : 1,6 
m.č. 108 : 3 
m.č. 204:7,6 
m.č. 205:7,53 
m.č. 206:1,6 
m.č. 207:3

7,60000
7,53000
1,60000 
3,00000
7,60000
7,53000 
1,60000 
3,00000

83422641D1R00 Osazeni reviz. dvířek do SDK kus 1,00000 04,474,00 474,00;
m.č. 105:1 1,00000

9 342264098RT1 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro 
plachy do 2 m2

m2 3,20000 220,00 704,00

1,6+1,6 3,20000
10 342264098RT2 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro 

plochy 2 - 5 m2
m2 6,00000 163,00 978,00

3+3 6,00000
11 342264098RT3 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro 

plochy 5 - 10 m2
m2 30,26000 3 106.00 3 207,56

(7,6+7,53)*2 30,26000
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovice

0: SO 01 Škola

R: 01 Stavební úpravy - škola

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
12 342267111RT1 Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m 

desky standard tl. 12,5 mm
m 39,85000 233222713;00 28 413,05

m.Č. 103 vč. čela : 8,5 8,50000
m.č. 109:3,65*2 7,30000
m.č. 110:3,65 3,65000
m.č. 202 vč. čela : 9,6 9,60000
m.č. 208: 3,6 3,60000
m.č. 209 : 3,6 3,60000
m.č. 210 ; 3,6 3,60000

13 342267111RT3 Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m 
desky standard impreg. tl. 12,5 mm

m 7,25000 745,00 5 401,25

kanalizace svisle 1. NP : 3,65 3,65000
kanalizace svisle 2, NP : 3,60 3,60000

14 2834 Dod + mont dvířka PVC 15 x 15 cm do sádrokart. obkladu kus 6,00000 7,-3.93320409 1 140,00

15 28349014R Dvířka revizní magnet, pro obklad rozměr 300x300 mm kus 1,00000 *deh 228,00

2-š242j*c"55,
228,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 669,57
16/411351101 R00 [Bedněni stropů deskových, bednění vlastní -zřízení m2 0,06250 3833***407,00 25,44

ZTI : 0,25*0,25 0,06250
17 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2 0,06250 *82193,00 5,81
18 411354171R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení m2 0,06250 155,00 9,69
19 411354172R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění m2 0,06250 2812642,0 2,63
20 411387531R00 Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách kus 2,00000 313,00 626,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 275 411,39
21 602016191R00 Penetračni nátěr stěn m2 157,89250 358*28854100 6 473,59

stav, stěny nad obklady :
m.č. 105 : (1,25+4,6+1,65)*1,65 12,37500
m.č. 106 : (2,75+1,8)*1,65 7,50750
m.č. 108 : (1.4+1,27)*1,65 4,40550
1,33*1,65 2,19450
m.č. 204 : (1,65+4,6+1,651*1,6 12,64000
m.č. 205 : (2,75+1,8)*1,6 7,28000
m.č. 207 : (1,4+1,27)*!,6 4,27200
1,33*1,6 2,12800
nové příčky:
1. NP : (2,875*3,6)42 20,70000
nad obklady: 42,17400
(4,6+2,75+1,33*5+0,85*6+1,27*3+1,25+1,4)*1,65 
(0,4+0,4)*1,65 1,32000
2. NP :
nad obklady: 40,89600
(4,6+2,75+1,33*5+0,85*6+1.27*3+1,25+1,4)*1,6

221610991111R00 [Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 4,32000 : 36,00 155,52
1. NP : 0,9*0,6*4 2,16000
2. NP : 0,9*0,6*4 2,16000

23 612403399 RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché 
maltové směsi

m2 25,75250 409,00 10 532,77
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovice

0: SO 01 Škola

R: 01 Stavební úpravy - škola

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ elkem
bourané příčky 1. NP ; (3,6*2+3,65*7)*0,15 4,91250

2. NP : (3,6*6)*0,15 3,24000
ZTI : (28+14+57+45)*0,1 14,40000
ÚT : 32*0,1 3,20000

24 612409991RT2 Začištění omítek kolem obkladů, dveří, apod. s použitím 
suché maltové směsi

m 36,00000 66,00 2 376,00

1. NP umyvadlový prostor: (1,5+0,9+0,6+1,5)*4 18,00000
2. NP umyvadlový prostor : (1,5+0,9+0,6+1,5)*4 18,00000

25|612421626R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, hladká m2 78,40000 246,00 19 286,40

pod obklady stáv. stěny :
1. NP umyvadlový prostor: (0,9+0,6)*1,5*4 9,00000
2. NP umyvadlový prostor : (0,9+0,6)*1,5'4 9,00000
m.č. 105 : (1,65+4,6+1,25)*2-0,8*2 13,40000
m.č. 106 : (2,75+1,8)*2 9,10000
m.č. 107:1,25*2-0,8*2 0,90000
m.č. 108 : (1,4+1,27)*2-0,8*2 3,74000
1,33*2 2,66000
m.č. 204 : (1,65+4,6+1,65)*2-0,8*2 14,20000
m.č. 205 : (2,75+1,8)*2 9,10000
m.č. 206 : 1,25*2-0,8'2 0,90000
m.č. 207 : (1,4+1,27)*2-0,8*2 3,74000
1,33*2 2,66000

26 612421331RT2 Oprava vápen.omitek stěn do 30 % pl. - Štukových s 
použitím suché maltové směsi

m2 1 120,71115 164,00 183 796,63

stěny :
m.č. 101 : (2,75+2,4)*2*2,15-2,5*0,5 20,89500
m.č. 102 : (7,425+2,4)*2*2,15-1,5*0,5*2-1,7*0,5*2 39,04750
m.č. 103 : (30+2,4)*2*2,15-0,8*0,5-1,8*0,5*3 137,02000
m.č. 104 : (2,4+4,975+4,6+1,2)*2,15 28,32625
m.č. 109 : (17,6+6,6)*2*2,15-2,3*0,7-1,8*1*6 91,65000
m.č. 110 : (8,8+6,6)*2*2,15-2,3*0,7-0,8*0,5-1,8*1*3 58,81000
m.č. 111 : (3,35+6,6)*2*2,15-0,8*0,5-1,8*1 40.58500
m.č. 112: (7,425+6,725)*2*2,15-1,8*0,7-1,8*1*2 55,98500
m.č. 113 : (8,05+6,7)*2*2,1-0,8*0,5-1,8*1*3 56,15000
m.č. 114 : (7,775+12,2+1,8+9,4+5,975+2,825)‘2,1- 80,84750
1,5*0,5*2-0,8*0,5*4
m.č. 115 : (5,25*2+1,2)42,1-0,8*0,5*4 22,97000
m.č. 116 : (2,65+4,6+1,4+1,25+1,6)*3,6-0,8*2 39,80000
m.č. 117 : (4,725*2+2,875)*3,6-2,73*2,37 37,89990
m.č. 201 ; (7,425+2,4)'2*2,1-1,5*0,5 40,51500
m.č. 202 : (30+2,4)*2*2,1-1,5*0,5-1.8*1 133,53000
m.č. 203 : (2,4+4,975*2)*2,1-1,2*1,8 23,77500
m.č. 208 : (11,9+6,6)*2*2,1-0,8*0,5*2-1,8*1*4 69,70000
m.č. 209 : (5,575+6,6)*2*2,1-0,8*0,5*4-1,8*1*2 45,93500
m.č. 210 : (8,8+6,6)*2*2,1-0,8*0.5*3-1,8*1*3 58,08000
m.č. 211 : (3,35+6,6)*2*2,1-0,8*0,5*2-1,8*1 39,19000

i 27/612471411R00 Úprava vnitrních stěn aktivovaným štukem m2 157,89250 120,00 18 947,10
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovice

0: SO 01 Škola

R: 01 Stavební úpravy - škola

ZTI:

P.Č. Číslo položky Název položky : ? ; MJ Množství: Cena/ MJ Celkem
28 612481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně 

výztužné sítě a štěrkového tmelu
m2 105,09000 2962,6818600 19 546,74

nové příčky:
1. NP : (2,875*3,6)*2 20,70000
nad obklady: 42,17400
(4,6+2,75+1,33*5+0,85*6+1,27*3+1,25+1,4)*1,65
(0,4+0,4)*1,65 1,32000
2. NP :
nad obklady: 40,89600
(4,6+2,75+1,33*5+0,85*6+1,27*3+1,25+1.4/1,6

j 29/622300131 R00 [Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm m2 166,24000 86.00 14 296,64
pod obklad :
1. NP umyvadlový prostor: (0,9+0,6)*1,5*4 9,00000
2. NP umyvadlový prostor: (0,9+0,6)*1,5*4 9,00000
m.č. 105 : (1,65+4,6)*2*2-D,8*2*2 21,80000
m.č, 106 : (2,75+1,8)*2*2-0,8*2-0,7*2*2 13,80000
(0,85+1,33)*2*2-0.7*2 7,32000
(0,85+1,33/2*2-0,7*2 7,32000
m.č. 107 : (1,25+1,27/2*2-0,8*2 8,48000
m.č, 108 : (1,4+1,27)*2*2-0,8*2-0,6*2 7.88000
(0,85+1,33)*2*2-0,6*2 7,52000
m.č. 204 : (1,65+4,6)*2*2-0,8*2*2 21,80000
m.č. 205 : (2,75+1,8/2*2-0,8*2-0,7*2*2 13,80000
(0,85+1,33)*2*2-0,7*2 7,32000
(0,85+1,33/2*2-0,7*2 7,32000
m.č. 206 : (1,25+1,27/2*2-0,8*2 8,48000
m.č. 207 : (1,4+1,27/2*2-0,8*2-0,6*2 7,88000
(0,85+1,33)*2*2-0,6*2 7,52000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 26 339,08
30631312141R00 [Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 3,64000 52,3,232,00 11 764,48

ZTI :4*0,1*0,1 0,04000
48*0,5*0,15 3,60000

31 631319153R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm m3 0,04000 489,00 19,56
32 631319155R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl, 24cm m3 3,60000 ; < 245,00 882,00
33 631361921RT2 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 

100/100 mm KD35
t 0,05327 27 352,00 1 457,04

48*0,3*3,083*0,001*1,2 0,05327
| 34|632411150R00 Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm m2 24,00000 103- 461,00 10 824,00

ZTI : 48*0,5 24,00000
35[632411904R00 Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2 m2 24,00000 19213858,00 1 392,00

Díl: 64 Výplně otvorů 12 030.00
36 642942111RT2 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 

dodávky zárubně 60x197x11 cm
kus 2,00000 1488,00 2 976,00

1. NP: 1
2. NP: 1

1,00000
1,00000

37 642942111RT3 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 
dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm

kus 4,00000 1 503,00 6 012,00

1. NP : 2 2,00000
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Položkový rozpočet

VZT : 2 2.00000

S: 084-20 Střední odborná Škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovíce

O: SO 01 Škola

R: 01 Stavební úpravy - Škola

P.č. Číslo položky Název položky / MJ Množství Cena / MJ Celkem
2. NP : 2 2,00000

38 642942111RT4 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 
dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm

kus 2,00000 1 521,00 3 042,00

1. NP : 1
2. NP: 1

1,00000
1,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 34 034,60
39941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 40,00000 48,00 1 920,00

m,.č. 204 odkouření : 20+20 40,00000
| 40 941941051R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m m2 186,00000 6’3*2156,00 10 416,00

tělocvična rozvod plynu : 24,8*7,5 186,00000
41 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 40,00000 1993 21,00 840,00
42 941941391R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 m2 186,00000 *880*# 26,00 4 836,00
43 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 40,00000 2300012639,00 1 560,00
44 941941851R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m m2 186,00000 ** ge 50,00 9 300,00
45 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 62,20000 83,00 5 162,60

podhled : 39,4
kast! sádrokar,: 10*1,2+9*1,2

39,40000
22,80000

Dii: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

85 100,00

46 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 850,00000 92,00 78 200,00
47 952902110R0Q Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 850,00000 1128999074,00 3 400,00
48 953946111R00 Osazení ventilačních mřížek kus 4,00000 99,00 396,00

m.č. 17:4 4,00000
494297311036R Mřížka stěnová 500x250 mm kus 4,00000 776,00 3104,00

m.č. 17:4 4,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 71 767,25
50/962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných ti. 65 mm m2 105,41000 92,00 9 697,72

1. NP : 1,4*3,7
(4,6+2,6*2+1,4*2+1,2)*3,7
-0,8*2-0,6*2*3
(0,45+0,45)*3,7
2. NP : 1,4*3,7
(4,6+2,6*2+1,4*2+1,2)3,7
-0,8*2-0,6*2*3

5,18000 
51,06000 
-5,20000
3,33000
5,18000

51.06000
-5,20000

| 51 965081713R00 Bouráni dlažeb keramických t.10 mm, nad 1 m2 m2 42,92000 50,00 2 146,00
m.č. 105 :19,32 
m.č. 111 :4,28 
m.Č. 204 : 19,32

19,32000
4,28000

19,32000
52965081702R00 Bourání soklíků z dlažeb keramických m 7,80000 20,00[ 156,00

m.č. 111 : (2,7+1.6)*2-0,8 7,80000
53/968061 125R00 [Vyvěšeni dřevěných dveřních křídel pl, do 2 m2 kus 15,00000 83**32,*13,00 195,00

1. NP: 8
2. NP: 7

8,00000
7,00000

54968072455R00 [Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 12,60000 288,00 3 628,80
1. NP : 0,9*2,1+07*2,1*3
2. NP : 0,9*2,1+07*2,1*3

6,30000
6,30000

55 970031100R00 [Vrtáni jádrové do zdivá cihelného do D 100 mm m 2,00000 1291 775,00 3 550,00
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovíce

0: SO 01 Škola

R: 01 Stavební úpravy - škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
56 970031130R00 Vrtání jádrové do zdivá cihelného do D 130 mm m 2,00000 y 2 025,00 4 060,00

VZT: 2 2,00000
57971033131R00 Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, ti. 15 cm. MVC kus 85,00000 816,09 1360,00

elektro krab.: 85 85,00000
58|971033431R00 Vybourání otv. zeď cihel, pl.0,25 m2, ti.15cm, MVC kus 2,00000 3220*$62,00 124,00]

m.č. 117:2 2,00000
( 59972012211R00 Vybourání otvorů strop prefa pl. 0,09 m2, nad 12cm kus 2,00000 : - 107.00 214,00

TRI: 2 2,00000
60/974031121R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm m 40,00000 208072/56,00 2 240,00

ZTI: 40 40,00000
| 61 974031122R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm m 20,00000 64,00 1 280,00

ZTi: 20 20,00000
62974031 123R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 10 cm m 25,00000 70,00 1 750,00

ZTI:25 25,00000
63 974031133R00 (Vysekání rýh ve zdí cihelné 5 x 10 cm m 100,00000 88,00 8 800,00

elektro : 100 100,00000
64(974031142R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm m 30,00000 241850*6274,00 2 220,001

elektro trubka : 30 30,00000
65 978013141R00 Otlučení omítek vnitrních stěn v rozsahu do 30 % m2 1 120,71115 21.Q0 23 534,93
66 978059531R00 Odsekání vnitrních obkladů stěn nad 2 m2 vč. omítky na 

zdivo
m2 81,20000 98*,584,00 6 820,80

1. NP umyvadlový prostor: (0,9+0,6)*1,5*4 
2, NP umyvadlový prostor: (0,9+0,6)*1,5*4 
m.č. 105 : (4,5+4,6)*2’2-0,8*2*3
m.č, 204: (4,5+4,6)*2*2-0,8*2*3

9,00000
9,00000

31,60000
31,60000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 26 940,31
67|999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 45,81685 2201688,00 26 940,31

Díl: 711 Izolace proti vodě 4 584,72
68 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studená 1 x nátěr 

- včetně dodávky penetračního laku ALP
m2 24,00000

«2
"0

*7
52

 g 504,00

ZTI:
48*0,5 24,00000

69 711141559R21 Izolace proti vlhk, vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - 
včetně dodávky Bitubitagit S 35

m2 24,00000 20912166,09 3 984,00

70 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 t 0,12480 *22775,00 96,72

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 53 893,66
71 766111820R00 Demontáž dřevěných stěn plných m2 6,57000 28122020356,00 367,92

m.č. 204 : 1,8*3,65 6,57000
72 (766661112R00 (Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř,do 0,8 m kus 15,00000 . 497,00 7 455,00

1. NP: 8
2. NP : 7

8,00000
7,00000

73 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 15,00000 272904291,00 4 365,00
74 766. 1 D + M zarážka dveří proti nárazu do konstrukcí ks 9.00000 137,00 1 233,00

1. NP : 5
2. NP ;4

5,00000
4,00000

75(54914594R Kliky se štítem dveř. 804 FAB/90 Cr kus 15,00000 328.00 4 920,00
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná Škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovíce

0: SO 01 Škola

R: 01 Stavební úpravy - škola

P.č, číslo položky Název položky MJ Množství Cena /MJ Celkem
76 611601203R Dveře vnitřní 1 kr. 60 - 80 x 197 on, PRUM 

STANDARD, CPI, laminát s vyšší mech, odolností, 
výplň dveří RST (lehčená dřevotříska ), okopový plech

kus 15,00000 2* 2353,00

22*4028*2

35 295,00

77 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 0,29625 832*87000 257,74

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 16 409,67
78767649191R00 Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického kus 4,00000 *2274156,00 624,00

1. NP;2 2,00000
2. NP : 2 2,00000

| 79767. 1 Demont stav, posuvných dveří, vč. likvidace soubor 1,00000 1522137,00 1 137,00
1. NP nářaďovna m.č. 112:1 1,00000

80 767. 2 Dod + mont Atyp. ocelové dvoukřídlé dveře 2730 x 2370 
mm, výplň KARI síť, zámek FAB, nátěr Z + 2x bílá barva

ks 1,00000 11 758,00 11 758,00

81 54917035R Zavírač dveří hydraulický K 204 č.12 stříbrná kus 4,00000 #1422720,00 2 880,00
82 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,00984 131084,00 10,67

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 52 567,21
83 771101111R00 Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm m2 47,94000 8#*112700 6 088,38
84 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 47,94000 36,00 1 725,84

m.č. 105 : 7,6 7,60000
m.č. 106 : 7,53 7,53000
m.č. 107 :1,6 1,60000
m.č. 108:3 3,00000
m.č. 116 : 8,48 8,48000
m.č. 204:7,6 7,60000
m.č, 205 : 7,53 7,53000
m.č. 206:1,6 1,60000
m.č. 207: 3 3,00000

| 85/771 475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm I m I 13,70000022A; 1 328,90

m.č. 116 : (2,65+4,6)*2-0,8 13,70000
| 861771479001R00 [Řezání dlaždic keramických pro soklíky [ m | 9,13333| 25271,00 648,471

13,7/3*2 9,13333
| 87j771578011R00 [Spára podlaha - stěna, silikonem I m I 217,82000} 42,00[ 9 148,441

sokl: 13,7 
obklad :

13,70000

1. NP umyvadlový prostor: 1,5'4 6,00000
2. NP umyvadlový prostor: 1,5*4 6,00000
m.č. 105: (1,65+4,6)*2-0,8*2+5*2 20,90000
m.č. 106 : (2,75+1,8)*2-0,8-0,7*2+4*2 14,90000
(0,85+1,33y2-0, 7+4*2 11,66000
(0,85+1,33)*2-0,7+4*2 11,66000
m.č. 107 : (1,25+1,27)*2-0,8+4*2 12,24000
m.č. 108 : (1,4+1,27)*2-0,8-0,6+4*2 11,94000
(0,85+1,33)*2-0,6+5*2 13,76000
m.č. 204 : (1,65+4,6)*2-0,8*2+4*2 18,90000
m.č. 205 : (2,75+1,8)*2-0,8-0,7*2+4*2 14,90000
(0,85+1,33)‘2-0,7+4*2 11,66000
(0,85+1,33)*2-0,7+4*2 11,66000
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovíce

0: SO 01 Škola

R: 01 Stavební úpravy - škola

P.č. Číslo položky Název položky : MJ Množství Cena / MJ Celkem
m.č. 206 : (1,25+1,27)‘2-0,8+4*2 12,24000
m.č. 207 : (1,4+1,27)*2-0,8-0,6+4*2 11,94000
(0,85+1,33)*2-0,6+5*2 13,76000

| 88/771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotí. m2 9,20000 12,** 311,00 101,20
1. NP : 1,6+3 4,60000
2. NP : 1,6+3 4,60000

| 89771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 47,94000 .451,00 21 620,94
m.č. 105 : 7,6 7,60000
m.č. 106 :7,53 7,53000
m.č. 107:1,6 1,60000
m.č. 108:3 3,00000
m.č. 116: 8,48 8,48000
m.č. 204:7,6 7.60000
m.č. 205:7,53 7,53000
m.č. 206 : 1,6 1,60000
m.č. 207 : 3 3,00000

90 771. 1 Dodávka dlažba Rako Block 45 x 45 cm, černá m2 45,98000 251,00 11 540,98
22,99+22,99 45,98000

91 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 0,81264 57328448,00 364,06

Díl: 781 Obklady keramické 163 185,06
921781475120R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm m2 166,24000 581,00 96 585,44

1. NP umyvadlový prostor: (0,9+0,6)*1,5*4 9,00000
2. NP umyvadlový prostor: (0,9+0,6)*1,5*4 9,00000
m.č. 105; (1,65+4,6)‘2*2-0,8*2*2 21.80000
m.č. 106 : (2,75+1,8)*2*2-0,B*2-0,7*2*2 13,80000
(0,85+1,33)*2*2-0,7*2 7,32000
(0,85+1,33)*2*2-0,7*2 7,32000
m.č. 107 : (1,25+1,27)*2*2-0,8*2 8,48000
m.č. 108: (1,4+1,27)*2*2-0,8*2-0,6*2 7,88000
(0,85+1,33)*2*2-0,6*2 7,52000
m.č. 204 : (1,65+4,6)*2*2-0,8*2*2 21,80000
m.č. 205: (2,75+1,8)*2*2-0,8*2-0,7*2*2 13,80000
(0,85+1,33)*2*2-0,7*2 7,32000
(0,85+1,33)*2*2-0,7*2 7,32000
m.č. 206 : (1,25+1,27)*2*2-D,8*2 8,48000
m.č, 207 : (1,4+1,27)*2*2-0,8*2-0,6*2 7,88000
(0,85+1,33)*2*2-0,6*2 7,52000

93 781479711R00 Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 m2 116,84000 49,00 5 725,16
1. NP umyvadlový prostor: (0,9+0,6)*1,5*4 9,00000
2. NP umyvadlový prostor: (0,9+0,6)*1,5*4 9,00000
m.č. 105 : (1,65+4,6)*2*2-0,8*2*2
m.č. 106:

21.80000

(0,85+1,33)*2*2-0,7*2 7,32000
(0,85+ 1,33)*2*2-0, 7*2 7,32000
m.č, 107 : (1,25+1,27)*2*2-0,8*2 8.48000
m.č. 108 : (1,4+1,27)*2*2-0,8*2-0,6*2 7,88000
(0,85+1,33)*2*2-0,6*2 7,52000
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovíce

0: SO 01 Škola

R: 01 Stavební úpravy - škola

stav, stěny nad obklady :

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
m.č. 205 :
(0,85+1,33)*2*2-0,7*2 7,32000
(0,85+ 1,33)*2*2-0,7*2 7.32000
m.č. 206 : (1,25+1,27)*2*2-0,8*2 8,48000
m.č. 207 : (1,4+1,27)*2"2-0, 8*2-0,6'2 7,88000
(0,85+1,331*2*2-0,6'2 7,52000

94781491001RT1 Montáž lišt k obkladům rohových, ukončující m 28,60000 332546,00 1 315,60
umyvad. prostor: 1,5*4 6,00000
m.č. 105 : 2 2,00000
m.č. 106 : 2+0,85*2 3,70000
m.č. 107 : 0,8+1,25+0,2 2,25000
m.č. 108 WC : 2+0,85 2,85000
m.č. 205 : 2+0,85+0,85 3,70000
m.č. 206 : 0,8+1,25+0,2 2,25000
m.č. 207 WC ; 2+0,85 2,85000
m.č. 208 : 1,5 1,50000
m.č. 209 :1,5 1,50000

| 95787911111R00 j Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2 m2 9,00000 ",*33836,00 7 524,00
1. NP umyvadlový prostor: (0,9*0,6)*4 2,16000
m.č. 105 : 3*0,6 1,80000
m.č. 108 : 0,9*0,6 0,54000
2. NP umyvadlový prostor: (0,9*0,6)*4 2,16000
m.č. 204 : 3*0,6 1,80000
m.č. 207 : 0,9*0.6 0,54000

96 553 Dodávka lišta ukončující - profil " L ” 10 mm/2,5 m, 
eloxovaný hliník

ks 12,00000 3, 109,00 1 308,00

12 12,00000
97 781. 1 Dodávka obklad Cifře Intensity grey 20x50 cm, šedá m2 136,80000 269,00 36 799,20

66,4+68,4 136,80000
: 98781.2 Dodávka obklad Cifře Intensity 20 x 50 cm, blue m2 16,80000 269,00 4 519,20

8,4+8,4 16,80000
99 781.3 Dodávka obklad Cifře Intensity black 20 x 50 cm, Černá m2 16,80000 4458:*269100 4 519,20

8,4+8,4 16,80000
100 5537050141R NároŽnik lepicí AI 210/A 1=300 cm stříbro 25 x 25 mm kus 2,00000 33438900 778,00
101 63465124R Zrcadlo nemontované čiré tí. 4 mm m2 9,00000 268,00 2 412,00
102 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 3,79298 448,00 1 699,26

Díl: 783 Nátěry 10 888,00
103783. 1 Nátěr ocel, zárubně 1 křídl. , 2x, očištění ks 31,00000 8,228,00 7 068,00

1.NP:23 23,00000
2. NP : 8 8,00000

104783. 2 Nátěr ocel, zárubně 2 křídl., 2x, očištění ks 10,00000 380,00| 3 800,00.
1. NP : 8 8,00000
2. NP : 2 2,00000

Díl: 784 Malby 209 223,57
105(784402801 R00 (Odstraněni malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 52,80250 -M2225,00 1 320,06
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovíce

0: SO 01 Škola

R: 01 Stavební úpravy - škola

P.č. číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
m.č, 105: (1,25+4,6+1,65)*1,65 12,37500
m.č. 106 : (2,75+1.8)*1,65 7,50750
m.č. 108 : (1,4+1,271*1,65 4,40550
1,33*1,65 2,19450
m.č. 204 ; (1,65+4,6+1,65)*1,6 12,64000
m.č. 205 : (2,75+1,8)*1,6 7,28000
m.č. 207 : (1,4+1,27)*1,6 4,27200
1,33*1,6 2,12800

106 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x m2 1 871,00115 436517,00 31 807,02
107 784181201R00 Penetrace podkladu nátěrem Keim-Spezial-Fixativ,1x m2 705,52500 *22234,00 23 987,85

m.č. 101 : (2,75+2,4)*2*1,5-1,6*1,5*2 10,65000
osten í: (0,275*1,5)*2 0,82500

m.č. 102 : (7,425+2,4)‘2*1,5-1,6*1,5*3-0,8*1,5-1,5*1,5 18,82500

ostěni : (0,275*1,5)*4 1,65000
(0,95*1,5)*2 2,85000
m.č. 103 : (30+2.4)*2*1,5-0,9*1,5*5-0,8*1,5*4-1,6*1,5*2- 
2*1,5

77,85000

ostěni: (0,4*1,5)*8 4.80000
(1,5+1,5)*0,2 0,60000
(0,25*1,5)*8 3,00000
m.č. 104 : (2,4+4,975+4,6+1,2)*1,5-0,8*1,5 18,56250
m.č. 109 : (17,6+6,6)*2*1,5-0,9*1,552-2*1 ,5-
2,3*1,5+(0,8*1,5)*2

65,85000

ostěni: (1,5+1,5)*0,4*2 2,40000
m.č. 110 : (8,8+6,6)*2*1,5-2,3*1,5-0,9*1,5*2 40,05000

obklad :-(0,9+0,6}*1,5 -2,25000
ostění: (1,5+1,5)*0,4*2 2,40000

m.č. 111 : (3,35+6,6)*2*1,5-0,9*1,5 28,50000
obklad : -(0,9+0,6)*1,5 -2,25000

m.č. 112 : (7,425+6,725)*2*1,5-1,6*1,5 40,05000
ostění; (1,5+1,5)*0,15 0,45000

m.č. 113: (8,05+6,7)*2*1,5-0,9*1,5 42,90000
obklad : -(0,9+0,6)*1,5 -2,25000

m.č. 114 : (7,775+12,2+1,8+9,4+5,975+2,825)*1,5-1,5*1,5- 
0,9*1,5*5-1,6*1,5-1,2*1,5

46,76250

ostění: (1,5+1,5)*0,4 1,20000
m.č. 115: (5,25*2+1,2)*1,5-0,9*1.5-0,8*1,5-0,6*1.5*2 13,20000
m.č. 201 : (7,425+2,4)*2*1,5-1,6*1,5*2-1,5*1,5 22,42500

ostění? (1,5+1,5)*0,275*2 1,65000
(1,5+1,5)*0,95 2,85000
m.č. 202 : (30+2,4)*2*1 ,5-0,9*0,5*6-0,8*1,5*3-1,6*1,5-
2.4*1.5

84,90000

ostění: (1,5+1,5)*0,4*6 7,20000
(0,25*1,5)*3 1,12500
m.č. 203: (2,4+4,975*2)*1,5 18,52500
m.č. 208 : (11,9+6,6)*2’1,5-0.9*1,5*2 52,80000

obklad : -(0,9+0,6)*1,5 -2,25000
ostění: (1,5+1,5)*0,4*3 3,60000
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovíce

0: SO 01 Škola

R: 01 Stavební úpravy - škola

Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
m.č, 209 : (5,575+6,6)*2*1,5-0,9*1,5*4 31,12500

obklad : -(0,9+0,61*1,5 -2,25000
m.č. 210 ; (8,8+6,6)*2* ,5-0,9*1,5*3 42,15000

obklad : -(0,9+0,6)*1,5 -2,25000
ostění: (1,5+1,5)*0,4*2 2,40000

m.č. 211 : (3,35+6,61*2*1,5-0,9*1,5*2 27,15000
obklad:-(0,9+0,61*1,5 -2,25000

1081784165512R00 Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x m2 1 871,00115 50,00 93 550,06
strop 1.NP 101 -117: 495,45000
6,6+17,82+72+11,94+7,6+7,53+1,6+3+116,16+58,08+22,
11+50+53,2+39,4+6,33+8,48+13,6

2. NP 201 -211 : 317,02000
17,82+72+11,94+7,6+7,53+1,6+3+78,54+36,8+58,08+22,
11
stěny:
m.č. 101 : (2,75+2,41*2*1,65 16,99500
m.č. 102 : (7,425+2,41*2*1,65 32,42250
m.č. 103 : (30+2,4)*2*1,65 106,92000
m.č. 104 : (2,4+4,975+4,6+1,21*1,65 21,73875
m.č. 105 : (1,65+4,61*2*1,35 16,87500
m.č, 106 : (2,75+1,81*2*1,35 12,28500
(0,85+1,331*2*1 4,36000
(0,85+1,331*2*1 4,36000
m.č. 107 : (1,25+1,27}*2*1 5,04000
m.č. 108 : (1,4+1,271*2*1,35 7,20900
(0,85+1,331*2*1,35 5,88600
m.č. 109: (17,6+6,61*2*1,65 79,86000
m.č. 110: (8,8+6,61*2*1,65 50,82000
m.č. 111 : (3,35+6.61*2*1,65 32,83500
m.č. 112 : (7,425+6,7251*2*1,65 46,69500
m.č. 113 : (8,05+6,71*2*1,6 47,20000
m.č. 114 : (7,775+12,2+1,8+9,4+5,975+2,8251*1,6 63,96000
m.č. 115: (5,25*2+1,21*1,6 18,72000
m.č. 116 : (2,65+4,61*2*3,6-0,9*2 50,40000
m.č. 117 : (4,725+2,8751*2*3,6-2,73*2,37 48,24990
m.č. 201 ; (7,425+2,41*2*1,6 31,44000
m.č. 202 : (30+2,41*2*1,6 103,68000
m.č. 203 : (2,4+4,975*21*1,6 19,76000
m.č. 204 : (1,65+4,61*2*1,3 16,25000
m.č. 205 : (2,75+1,81*2*1,3 11,83000
(0,85+1,33)*2*1 4,36000
(0,85+1,331*2*1 4,36000
m.č. 206 ; (1,25+1,271*2*1 5,04000
m.č. 207 : (1,4+1,271*2*1 5,34000
(0,85+1,33)*2*1 4,36000
m.č. 208 : (11,9+6,6)*2*1,6 59,20000
m.č. 209 : (5,575+6,61*2*1,6 38,96000
m.č. 210; (8,8+6,61*2*1,6 49,28000
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovíce

0: SO 01 Škola

R: 01 Stavební úpravy - škola

m.č. 211 : (3,35+6,6)*2*1 ,6 31,84000
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

109 784185122RT1 Malba Keim, barva, bez penetrace, 2x barva cenové 
skupiny I

m2 705,52500 3,8,83,00 58 558,58

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 73175,74
110 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 39,81269 532*,6826,00 5 016,40
111 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 19,90635 82#2*266,00 5 295,09
112 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 39,81269 285873,00 6 887,60
113 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 557,37770 25 12,00 6 688,53
114 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 39,81269 *228924400 9 594,86
115 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 79,62539 28298533*527,00 2 149,89
116 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva, 

stavební keramika
t 39,81269 51943,00 37 543,37

Celkem 1250 322,00

Poznámky uchazeče k zadání

938 -af5e2

i
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovíce

0: SO 01 Škola

R: 02 Rozpočet - Elektroinstalace škola

SVÍTIDLA

P.č. Číslo položky Název položky / í MJ Množství Cena /MJ Celkem
Díl: M21 Elektro montáže 80 880,00

1 1 CYKY 3ox1.5 mm2 m 140,00000 23,00 3 220,00
2 2R CYKY3jx1.5mm2 m 230,00000 3*:23,00 5 290,00
3 3 CYKY 3jx2.5 mm2 m 290,00000 426,00 7 540,00
4 4 vodič Cu 6 mm2,žz m 15,00000 */03**824,00 360,00
6 5 spínač jednopólový, řazeni 5, IP43, do zdivá, kompl. ks 1,00000 118221400 214,00
6 6 pohybové čidlo přítomnosti, kompl. ks 21,00000 h 1 772,00 37 212,00
7 7 zás.230V/16A,dozdiva, IP43, kompl. ks 5,00000 f 201,00 1 005,00
8 8 1pólový jistič 16A s nadproudovou ochranou, 30mA ks 7,00000 1.491,00 10 437,00
9 9 1 pólový jistič 16A ks 4,00000 : 285,00 1 140,00

10 10 1 pólový jistič 10A ks 3,00000 1$2* 266,00 798,00
11 11 svorkovnice do 6mm2 ks 20,00000 *822879,00 1 580,00
12 12 KRABICE přístrojová ks 27,00000 1 11,00 297,00
13 13 KRABÍCE rozpojovací ks 3,00000 $2883,00 279,00
14 14 KRABICE rozpojovací IP43 ks 45,00000 151,00 6 795,00
15 15 KRABICE odbočná s víčkem ks 10,00000 14,00 140,00
16 16 KRABICE 125x125-IP44 ks 3,00000 51,00 153,00
17 17 TRUBKA ohebná d=25 m 30,00000 22,00 660,00
18 18 kabelový žlab drátěný 50/50 m 20,00000 188,00 3 760,00

Díl: M21.3 Svítidla 37 381,00
19 19 E- viz tabulka ks 2,00000 83721:384,00 2 788,00
20 20 H- viz tabulka ks 12,00000 14 988,00
21 21 J- viz tabulka ks 6,00000 34921486,00 8 910,00
22 22 N1 - viz tabulka ks 6,00000 1 691,00 10 146,00
23 23 Podružný materiál soubor 1,00000 8213,11549,00 549,00

Díl: M21.5 HZS 21 445,00
24 24 Vyhledaní stáv. rozvodů v upravované části hod 8,00000 19,221205,00 1 640,00
25 25 Demontáž stáv. rozvodů v upravované části hod 14,00000 205,00 2 870,00
26 26 Úpravy stáv. RS1-rozváděči (doplnění) kpl 1,00000 2 285,00 2 285,00
27 27 Úpravy stáv.PRS2-rozváděči (doplnění) kp) 1,00000 2285,00 2 285,00
28 28 Úpravy stáv. PRS3-rozváděči (doplnění) kpl 1,00000 2285,00 2 285,00
29 29 zakrytí RA-rozváděče proti prachu hod 3,00000 291,3205,00 615,00
30 30 likvidace odpadů kpl 1,00000 -9236093.00 6 093,00
31 31 Revie nových el. rozvodů hod 12,00000 962 4281,00 3 372,00

Díl: ON Ostatní náklady 8 399,00
3232 PPV 6% z montáže: matenál + práce soubor 1,00000 V:. *8.3989,00 8 399,00

I Celkem 148 105,oo|

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovíce

0: SO 01 Škola

R: 02 Rozpočet - Elektroinstalace škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství : Cena / MJ Celkem
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovíce

O: SO 01 Škola

R: 03 Vodoinstalace, kanalizace škola

1“ potrubí pro odvod kondenzátu internát:
3"potrubí pro odvod kondenzátu Škola M111:
4 4,00000

p.&. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 704,00

1 969021111R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm m 48,00000 1558207890,00 4 320,00
2 974031132R00 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou do hl. 50 mm a Šířky do 70 mm
m 28,00000 60,00 

iiH
1 680,00

3 974031142R00 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm

m 14,00000 W653,00 742,00

4 974031143R00 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm

m 57,00000 **000381,00 3 477,00

5 974031153R00 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou do hl. 100 mm a Šířky do 100 mm

m 45,00000’ 238290,69,00 3 105,00

6 974042542R00 Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s 
betonovým podkladem do hl.70 mm a šířky do 70 mm

m 4,00000 83n/**#095,00 380,00

4,997*15 'Přepočtené koeficientem množství:
74,955 74,95000

Díl: 997 Přesun sutě 6 533,34
7 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) 
pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

t 4,99700 25*5*726,00 3 627,82

8 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 4,99700 353370162,00 809,51

9 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 74,95500 7,700 
aM***;

524,69

10 997013803 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 102

t 3,66500 114,00
122****

417,81

11 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 1,33200 2204866,00 1 153,51

Díl: 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 40 814,00
12 721140802 Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo 

dešťových do DN 100
m 42,00000 99,00 4 158,00

13 721140913 Opravy odpadního potrubí litinového propojení 
dosavadního potrubí DN 75

kus 6,00000 99222372;00
27***

2 232,00

14 721140915 Opravy odpadního potrubí litinového propojení 
dosavadního potrubí DN 100

kus 4,00000 010454,00 1 816,00

15 721171803 Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo 
připojovacích do D 75

m 24,00000 168,00

16 721171808R00 Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo 
připojovacich přes 75 do D 114

m 4,00000 *220,00 80,00

17 721174024. OSM Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70 m 24,00000 320,00 7 680,00
18 721174025.OSM Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 m 8,00000 400,00 3 200.00
19 721174042.OSM Potrubí kanalizační z PP připojovaci systém HT DN 40 m 18,00000 236.00 4 248.00
20 721174043.OSM Potrubí kanalizační z PP připojovaci systém HT DN 50 m 17,00000 262,00 4 454,00
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovíce

0: SO 01 Škola

R: 03 Vodoinstalace, kanalizace škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
21 721174044.OSM Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 m 19,00000 84*3319,00 6 061,00
22 721174045.OSM Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 m 8,00000 386,00

#**525*5*
3 088,00

23 721174042r1 dopojení odvodu kondenzázu od kotlů,včetně 
propojovacích hadic na kanalizaci

kus 2,00000 179.00 358,00

24 721194104R00 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevněni 
odpadních výpustek DN 40

kus 27,00000 47,00 1 269,00

25 721194109R00 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 100

kus 8,00000 78,00 624,00

26 721226511.HLE Zápachová uzávěrka HL 400 ECO podomitková pro 
pračku a myčku DN 40

kus 2,00000 554,00
■

1 108,00

27 28615602.OSM HTRE čistící tvarovka DN 75 kus 3,00000 89*8 090,00 270,00

Díl: 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 183 400,00
28 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do O 25 mm m 65,00000 162 112,00 780,00
29 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do O 50 mm m 72,00000 ^0,00 1 440,00

30 722176112 Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D 
přes 16 do 20 mm

m 121,00000 118,00
#hM

14 278,00

31 722176113 Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D 
přes 20 do 25 mm

m 80,00000 6153129,00 10 320,00

32 722176114 Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D 
přes 25 do 32 mm

m 85,00000 **316100 12 835,00

33 722176115 Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D 
přes 32 do 40 mm

m 17,00000 ** 72,00 2 924,00

34 722176116 Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D 
přes 40 do 50 mm

m 144,00000 . 203,00
*,*4*-727,*9*297*,/

29 232,00

35 722181221 Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního 
průměru izolace DN do 22 mm

m 121,00000 2125,40,00

27, 
2*2*2** ****7**

4 840,00

36 722181222 Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace pres 6 do 9 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 182,00000 2318,048,00

imM

8 736,00

37 722181223 Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 45 do 63mm

m 144,00000 a aqq.2: a;í; agag, g.L22., 2: 54,00

X' Ti • < 4,59 *-h I *}» -120, 5a *14 :*5-s*‘**3 
$46422**8***4;*8; **-*8*

7 776,00

38 28614101 trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 
20mm

m 121,00000 . 50,00
...

6 050,00

39 28614102 trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 
25mm

m 80,00000 . 73,00 5 840,00

40 28614103 trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 
32mm

m 85,00000 01/109,00
• 9-09-*2/e*2-:

9 265,00

41 28614104 trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 
40mm

m 17,00000 *4% 157,00
****2*2,

2 669,00

42 28614105 trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 
50mm

m 144,00000 *1101227,00 34 128,00

43 722182011 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20 m 12,00000 í< 23,00 276,00
44 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25 m 18,00000 491383124,00 432.00
45 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32 m 82,00000 < ? 27,00 2 214,00
46 722182014 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40 m 15,00000 480,00
47 722182015 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 50 m 144,00000 116920,38,90 5 472,00
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTí Petrovíce

O: SO 01 Škola

R: 03 Vodoinstalace, kanalizace škola

1"internát :

1 1,00000

P.č Číslo položky Názevpoiožky : MJ Množství Cena / MJ Celkem
48 722190901R00 Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního 

potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění
kus 2,00000 32s;,9a68j49;00 98,00

49 722220861 Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4 kus 8,00000 8115,00 120,00

50 722220862 Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 3/4 
do G 5/4

kus 8,00000 *#2110 136,00

51 722220864 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2 kus 1,00000 350*427,00 27,00
52 722229101 Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s 

jedním závitem ostatních typů G 1/2
kus 2,00000 332145,00

88*8*****
90,00

53 55110156M1 ventil výtokový mosazný s hadicovou přípojkou kus 2,00000 #,,33228220,00 440,00
54 722231074 Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 

do 110°CG 1
kus 1,00000 30302/261,00 261,00

55 722231076 Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 
do11O°CG6/4

kus 1,00000 0993470;00
3533**

470,00

56 722231222 Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru 
mosazné PN 6 do 100°C G 3/4

kus 1,00000 9*3676,00
**-*7

675,00

57 722232043 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 
°C přímé vnitřní závit G 1/2

kus 6,00000 2822164,00
. v P# *22,, :2m •

,78736222882*2
984,00

58 722232044 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 
°C přímé vnitřní závit G 3/4

kus 4,00000 *2239,00
w20g-8zz6*kaseeze*6sz*c» a

956,00

59 722232045 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 
°C přímé vnitřní závit G 1

kus 7,00000 893 346,00
Mf*s**,,*,**;

2 422,00

60 722232047 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 
°C přímé vnitrní závit G 6/4

kus 2,00000 2682689,00 
M***sk*,

1 378,00

61 722232048 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185
•C přímé vnitrní závit G 2

kus 1,00000 gbwiiwo
M,

1 011,00

62 722239102 Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur 
se dvěma závity ostatních typů G 3/4

kus 1,00000 2225*9*64,00 64,00

63 55128000R2 Vyvažovači termostatický cirkulační ventil Meibes Ballorex 
Thermo DN20 30-50°C s izolací

kus 1,00000 19***1:548,00 1 548,00

64 722290234.8 tlaková expanzní nádoba pro pitnou vodu REFLEX DD 
121/10 bar, FLOWEJET, montáž

kpl. 1,00000 2170,2.674,00 2 674,00

1 "Škola :
1 1,00000

65 722290234.9 tlaková expanzní nádoba pro pitnou vodu REFLEX DD 
251/10 bar, FLOWEJET, montáž

kpl. 1,00000 3 465,00 3 465,00

66 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky 
G 1/2

soubor 42,00000 122315700 6 594,00

Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovaci předměty 236 334,00
67 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým 

splachovačem
soubor 6,00000 211082131,00

**6 3iaksF*h-
786,00

68 725119125 Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na 
nosné stěny

kus 6,00000 381 353,00 8118,00

69 64236041 v!1 klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování JIKA 
DINO RIMLESS bez opl.kruhu

kus 6,00000 1892.00
289** 525*

11 352,00

70 64236041 vl4 sedátko s poklopem řada JIKA DINO duraplastové, 
ocelové úchyty

kus 6,00000 33*9580700
,"**6*"***:

4 842,00

71 64236041 vl5 deska (tlačítko) pro modul VIEGA - PREVISTA Visign for 
Style 20

kus 6,00000 82,81 626,00 9 756,00

72 64211046v12 umyvadlo keramické závěsné JIKA CUBITO 55 x42 cm 
bílé, otvor pro baterie

kus 10,00000 1414,00 14 140.00
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovíce

0: SO 01 Škola

R: 03 Vodoinstalace, kanalizace škola

P.č. Číslo položky Názevpoiožky MJ Množství Cena / MJ Celkem
73 64211046^3 Kryt na sifon rada CUBITO, instalační sada kus 10,00000 29041 427,0 14 270,00
74 725121525.SNL Pisoárový záchodek SANELA Golem SIP 19RS 

automatický s radarovým senzorem
soubor 8,00000 538,776800 62 144,00

75 64211046vl4 Nerezové umyvadlo SANELA SLUŇ 26, včetně sifonu, 
montážní sady

kus 7,00000 *403015,00 
m

21 105,00

76 55172110.SNL Napájecí zdroj SLZ 01Y kus 2,00000 88**261806,00 1 612,00
77 725122817 Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 

záchodkem
soubor 8,00000 432,00

78 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 14,00000 987,00 
■

1 218,00

79 725330820 Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a 
splachovacího potrubí diturvitových

soubor 2,00000 12911136,00
#»* ***,88

272,00

80 725339111 Výlevky montáž výlevky soubor 2,00000 638.00 1 276,00
81 64271101 r1 výlevka závěsná keramická bílá JIKA MÍRA 851049, 

včetně mřížky
kus 2,00000 4 140,00 8 280,00

82 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 16,00000 42*8552,00 832,00
83 725829101 r1 Montáž baterie nástěnné pákové na modul výlevky kus 2,00000 2059183,00 366,00
84 26000753vl1 Baterie nástěnná JIKA TALAS, výtok 210mm, chrom kus 2,00000 701.00 1 402,00
85 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ kus 17,00000 37957399,00 1 683,00

86 2600660VL1 Baterie umyvadlová stojánková páková JIKA CUBITO-N, 
bez odtokové soupravy , chrom velikost L

kus 17,00000 27 370,00

87 725860811R00 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovaci předměty 
jednoduchých

kus 24,00000 19030089,00 216,00

68 725869101R00 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž 
zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40

kus 17,00000 22,209*188,60 1 496,00

89 55161310R sifon umyvadlový s výpustí s mřížkou kus 17,00000 884,00

90 725900952r1 Přišroubování doplňků koupelen 2-3vruty kus 26,00000 *88465;00 1 690,00
91 72590095212b Dávkovač mýdla SANELA SLZN73, 1,0L, nerez kus 6,00000 2216126,00 6 750,00
92 725900952r8 Zásobník toaletního papíru SANELA SLZN 37 kus 10,00000 *6973,00 9 730,00
93 55431063.SNL Nerezový bezdotykový osoušeč rukou SLO 02E - 

SANELA
kus 4,00000 *40144 938,00

2
19 752,00

94 725900952r7 WC kartáč SANELA SLZN 19X kus 6,00000 ; 669,00 4 014,00
95 725900952r12 Piktogram SANELA SLZN 44H -úklidová místnost kus 2,00000 aaezgr,o 182,00
96 72590095212 Piktogram SANELA SLZN 44A -WC MUŽI kus 2,00000 *9*91,00 182,00
97 725900952r10 Piktogram SANELA SLZN 44AB -WC ŽENY kus 2,00000 99191,00 182,00

Díl: 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 43 004,00
98 726111204 Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních 

zděných konstrukcí montáž ostatních typů klozetů
soubor 8,00000 21280,0 

"1,2-:‘2a .-6 1,* ,2 •!

M**M0"**

6 080,00

99 55281700r1 JIKA montážní prvek pro závěsné výlevky PRO WASTE 
SINK SYSTEM 893607

kus 2,00000 15.483,00 10 926,00

100 55281700v!1 montážní prvek pro závěsné WC, 1077 mm, se 
splachovací nádržkou pod omítku VIEGA PREVISTA 
PURE -WC BLOK ,model 8512

kus 6,00000 4333,00 25 998,00

Díl: 721 Zdravotechnika • vnitřní kanalizace 32,55
101 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky pres 6 do 12 m

t 0,07414 439,00
58**2 

Wn-A* , 
"2***,******

32,55

Díl: 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 250,11
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovíce

0: SO 01 Škola

R: 03 Vodoinstalace, kanalizace škola

P.č. Číslo položky Názevpoiožky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
102 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,64296 215253*/389,00 
i

,*c* • - 2- H

250,11

Díl: 725 Zdravotechnika -zařizovaci předměty 625,18
103 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovaci předměty stanovený z 

hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,82809 30102456,00 

q-tgegyeaze 

38-7** 6** *-$***,8

377,61

104 998725181 Přesun hmot pro zařizovaci předměty stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 
výšku objektu

t 0,82800 328299100 247,57

Díl: 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 52,85
105 998726112 Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z 

hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 0,07000 < 456,00

94 *0829990236*922

31,92

106 998726181 Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 
výšku objektu

t 0,07000 1393,288,00
MM,

20,93

| Celkem 524 750,031

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovíce

0: SO 01 Škola

R: 04 Vytápění, plyn, VZT

1,612*15 'Přepočtené koeficientem množství:
24,18 24,18000

P.č, Číslo položky Názevpoiožky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 920,00

1 974031143R00 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou do hl, 70 mm a šířky do 100 mm

m 32,00000 60,00 
nnih

1 920,00

Díl: 997 Přesun sutě 2 949,96
2 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) 
pro budovy a haly výšky pres 6 do 9 m

t 1,61200 : 714,00

:727*62***3*,8***;.

1 150,97

3 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 1,61200 1832,169,00 256,31

4 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 24,18000 288828600
"6*#

3333472338,400
****

169,26

5 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 1,61200 49852,00

280129
1 373,42

Díl: 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 35 303,33
6 723111206 Potrubí z ocelových trubek závitových černých 

spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40
m 21,00000 1358832865,00

2.' 2 “5,258 3; ."325 ::

7 665,00

7 723120804 Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek 
závitových do DN 25

m 25,00000 ■,28,00
*****83;

700,00

8 723120805 Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek 
závitových přes 25 do DN 50

m 18,00000
*8*358**

1 440,00

9 723150312R00 Potrubí z ocelových trubek hladkých Černých spojovaných 
svařováním tvářených za tepla 0 57/3,2

m 40,00000 3e1’00

12*2**2**9**

14 440,00

10 723150369 Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky 0 89/3,6 m 1,00000 *909*1210487,00
=h*,‘for222e2*2*.3 : *7

497,00

11 723160832 Demontáž přípojek k plynoměrům rozpěrek G 5/4 kus 1,00000 104,00 104,00
12 723190901 Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření 

potrubí
kus 2,00000 21,00 42,00

13 723190917 Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí 
DN 50

kus 1,00000 9935-222,00
33*******

222,00

14 723190917VL1 úprava rozvodu plynu pro napojení nového kotle internátu kus 1,00000 300 11383,00
8#**e*e2

1 383,00

15 723231163 Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 
185°C pinoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 3/4

kus 1,00000 1838279,00 279,00

16 723231166 Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 
185°C pinoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/2

kus 1,00000 4,985200 852,00

17 723231167 Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 
185°C pinoprůtokové vnitřní závit těžká rada G 2

kus 1,00000 1 271.00 1 271,00

18 723260801 Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 16 
m3/h

kus 1,00000 19*238931313,04
E#2

113,04

19 723261913 Montáž plynoměrů pn rekonstrukci plynoinstalací s 
odvzdušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 
16 m3/h

kus 1,00000 82023*,86,00 

22,
86,00

20 38822274 plynoměr membránový Qmax 16 m3/h, PN 0,05 MPa, DN 
40

kus 1,00000 6091,00 6 091,00
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovíce

0: SO 01 Škola

R: 04 Vytápění, plyn, VZT

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
21 998723 102R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,30725 ,228485,00 

sveq5e

118,29

Díl: 731 Ústřední vytápění - kotelny 282 637,15
22 731200825R00 Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná paliva, 

o výkonu přes 25 do 40 kW
kus 1,00000 732,00

23 731200826 Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná paliva, 
o výkonu přes 40 do 60 kW

kus 3,00000 ' .868,00 2 604,00

24 731244114VL1 sada kaskády na podlahu 2xAMC 45 
obj.č.LV.OOBOkW.20000

soubor 1,00000 1374 000,00 74 000,00

25 731244494 Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační 
montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 
28 do 50 kW

soubor 3,00000 3125,00 9 375,00

26 7312441140vl1 Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační 
pro vytápění 13,0-45,0 kW - De DIETRICH AMC 45 
DIEMATIC EVOLUTION

soubor 3,00000 48 508,00 145 524,00

27 731341130 Hadice napouŠtěcí pryžové O 16/23 m 2,00000 *,20*353,00 106,00
28 731810342VL1 Koaxiálmí sada odkouření pro 2 kotle v kaskádě 35-70kW, 

průměru 80/125 mm (Trubka s odbočkou 45° 
pr.125/80mm- 2ks, koleno 87° pr.80mm - 2ks, koncový 
kus se sifonem pr.125mm-1ks,Trubka pr.80mm délka

soubor 1,00000 10 718.00 10 718,00

500mm- 2ks)
29 7318103421VL2 Trubka s násuvným koncem a silikonovým těsnícím 

kroužkem pr.125mm, délka 500mm
kus 3,00000 /! 50,00 450,00

30 731810342VL2 Trubka s násuvným koncem a silikonovým těsnícím 
kroužkem pr.125mm, délka 2000mm

kus 1,00000 1159,00 1 159,00

31 731810342VL21a Trubka s násuvným koncem a silikonovým těsnícím 
kroužkem pr.160mm, délka 2000mm

kus 4,00000 1 936,00 7 744,00

32 731810342VL2a koleno 45° s násuvným koncem a silikonovým těsnicím 
kroužkem KHA715125045

kus 1,00000 ; 515,00 515,00

33 731810342VL2b redukce pr.125/pr.160mm kus 1,00000 382*4084,00 1 084,00
34 731810432VL1 ukončovací trubka pro rovné, šikmé střechy 0,5m čemá kus 1,00000 00611$740,00

(35s2!.H*2 32
740,00

35 731810432VL1a Patní koleno 87°- pr.160mm s kotvením kus 1,00000 2 475,00 2 475,00
36 731810432VL1b revizní rovný kus s kontrolním víčkem pr.125 kus 1,00000 : 1 540,00 1 540,00
37 731810432VL5 kompletní 3- složkový nerez komín vedený po fasádě nad 

střechu pr.150mm, L=8m, kotvení, lešení
kus 1,00000 19172,00 19 172,00

38 731810432VL8 dělící adaptér DY 906 kus 1,00000 12,12,621,00 621,00
39 731810432VL9 přívod venkovního vzduchu DY38 kus 1,00000 1487.00 1 487,00
40 731810432VL10 sada pro připojení komína DY 717 kus 1,00000 1 861,00 1 861,00
41 998731102 Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,21900 *21871,00

***2 
83302280

628,75

42 998731181 Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 0,21900 38,2233463,00 101,40

Díl: 732 Ústřední vytápění - strojovny 188 959,49
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovíce

0: SO 01 Škola

R: 04 Vytápění, plyn, VZT

P.č Číslo položky Názevpoiožky MJ Množství Cena / MJ Celkem
43 732112225v1 Rozdělovače a sběrače sdružené hydraulické 

závitové,včetně konzol a izolace ETL EKOTHERM - dle 
PD.

kus 1,90000 1,10 053,90
**2,*8,

10 053,00

44 73211225VL2 čidlo TV resp.čídio kaskády AD212 kus 2,00000 **22575,00 1 150,00
45 73211225VL3 Sada přírub a těsněni pro hydraulický sběrač pro 2 kotle v 

kaskádě
kus 1,00000 3 580,00

708,78788#*
3 580,00

46 73211225VL4 čidlo směšovaného okruhu AD199 kus 2,00000 *900665,00 1 330,00
47 73211225VL5 prostorový termostat s modulačním výstpem OpenTherm 

AD304
kus 3,00000 2901936,00 5 808,00

48 732211121vi1 Nepřímotopné zásobníkové ohřívače TU V stacionární De
Dietrich B650- 650L

soubor 1,00000 1661500,00 51 500,00

49 732211121vta Tepelná pevná izolace HR 650 pro ohřívače TU V 
stacionární De Dietrich B650- 650L

soubor 1,00000 1868 89400 8 894,00

50 732211 121M1b Teploměr pro zásobník B 650 až B1000 soubor 1,00000 323:2932,695,00 695,00
51 732211121v12 Nepřímotopné zásobníkové ohřívače TUV stacionární De

Dietrich BPB 200
soubor 1,00000

m
a 

**
a 2t

 
44

02
0%

 0 C 14 351,00

52 732211121v13 Propojovací sada mezi BLBP150 až 300, včetně čerpadla
-typ EA 121

soubor 1,00000 853897:08300 7 093,00

53 732211121 v4 Primárni modulační čerpadlo pro AMC 45-115 - JJ416 soubor 1,00000 19328 652,00 6 652,00
54 732212815 Demontáž ohříváků zásobníkových stojatých o obsahu do 

1 600 I
kus 1,00000 #8224205687,00

8453*8*
687,00

55 732320813 Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových odpojení od 
rozvodů potrubí nádrže o obsahu přes 100 do 2001

kus 2,00000 986306,00 
0,dehe

. ■

612,00

56 732324813 Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových vypuštění 
vody z nádrží o obsahu přes 100 do 2001

kus 2,00000

49
;

51
8 82 o 210,00

57 732331616 Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného 
ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 501

soubor 1,00000 1582712109
22

""1"**-***** •

1 719,00

58 732331619 Nádoby expanzní tlakově s membránou bez pojistného 
ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 140 I

soubor 1,00000 2841829,90
M

4 829,00

59 732331778 Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním 
nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 1

kus 2,00000 991766.00 1 510,00

60 732421201 Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro 
TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C WHO Star Z 
NOVAT

soubor 1,00000

o./
 

9eas 
8;3/** 
as6a*8s

 

** 162*8

5 901,00

61 732421201 v!1 Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro 
TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C WILO PICO-Z- 
25/1-4

soubor 1,00000 9188,00

8,22285=222;

9188,00

62 732429215 Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) 
ostatních typů mokroběžných závitových DN 32

soubor 4,00000 6*61’0912,00
052*00* 79

3 648,00

63 42611276.WLO čerpadlo oběhové teplovodní Yonos PICO 30/1-6 kus 1,00000 21984752,00 4 752,00
64 42611276.WLO1 čerpadlo oběhové teplovodní Yonos Maxo 30/0,5-7 kus 2,00000 2,#13 707,00 27 414,00
65 42611276. WLO2 čerpadlo oběhové teplovodní Yonos Maxo 30/0,5-10 kus 1,00000 36696,00 15 696,00
66 998732102 Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky pres 6 do 12 m

t 1,10800 .1107,00

i**' -1'"

1 226,56

67 998732181 Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 1,10800 416.00.
jm

■' f <-7 *** ": 57;: ■’ **

460,93
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovíce

0: SO 01 Škola

R: 04 Vytápění, plyn, VZT

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 129 837,32

68 733110803 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15 m 35,00000 80223116,00 560,00

69 733110806 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN pres 
15 do 32

m 12,00000 392631700 204,00

70 733110808 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 
32 do 50

m 18,00000 *26**35,00
;: *,:, A: •4 a 1

630,00

71 733111217 Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých 
zesílených nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 40

m 4,00000 2**5484,00
9* ? 4 - V 2*0 M: : :

1 936,00

72 733111315 Potrubí z trubek ocelových závitových svařovaných 
běžných nizkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 25

m 3,00000 259,00 777,00

73 733111318 Potrubí z trubek ocelových závitových svařovaných 
běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 50

m 8,00000 21-29801,00

** *$*3257

4 008,00

74 733122203 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 
15x1,2

m 52,00000 (,637*9227;00 
3**

11 804,00

75 733122203r1 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 
18x1,2

m 32,00000 42227,00 7 264,00

76 733122204r1 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 
22x1,5

m 8,00000 260,00 2 080,00

77 733122205r1 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 
28x1,5

m 14,00000 321,00 4 494,00

78 733122206r1 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 
35x1,5

m 2,00000 22 33419,00 838,00

79 733122207 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 
42x1,5

m 24,00000 3**34*1575;00 
u,*", , ■ 2a,Ha.c2ne78.7, 
257*****

13 800,00

80 733122208 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 
54x1,5

m 104,00000 793*690,00 
meeee

71 760,00

81 733191924 Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových 
normálních I zesílených navaření odbočky na stávající 
potrubí, odbočka DN 20

kus 2,00000 366,00

82 733191925 Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových 
normálnich i zesílených navaření odbočky na stávající 
potrubí, odbočka DN 25

kus 2,00000 911213,00 
8888*6632; 
3:30**-,

426,00

83 733811241 Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitrního 
průměru izolace DN do 22 mm

m 84,00000 59.00 4 956,00

84 733811242 Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitrního 
průměru izolace DN pres 22 do 45 mm

m 16,00000 20321,77,00 1 232,00

85 733811243 Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylénu PE polepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace pres 13 do 20 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

m 26,00000 188,00 2 288,00

86 998733102 Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,49500 837,00 414,32

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 63 716,54
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovíce

O: SO 01 Škola

R: 04 Vytápění, plyn, VZT

51" stávající hlavice Heimeier typ B, dodá škola :

51 51,00000

P.č. Číslo položky Názevpoiožky MJ Množství Cena /MJ Celkem
87 734209113 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) kus 8,00000 4940,551,00 408,00

88 55121132vl1 ventil radiátorový termostatický přímý LÍPO 1/2" kus 4,00000 12024210,00 840,00
89 55128336vl1 uzavírací sroubení LÍPO přímé 1/2" kus 4,00000 060419700 388,00
90 734211113 Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 

120°C G 3/8
kus 4,00000 839*254100 216,00

91 55121206r1 Armatura KORADO- HM pro středové připojeni 
otop .žebříků , rohové provedení s termostatickou hlavicí 
bílá

kus 2,00000 29521/266,00 
iappohkenp.

2 532,00

92 734222802r2 Hlavice termostatická HEIMEIER typ K se zajištěním proti 
odcizení

kus 65,00000 #325**12318,00 
Msna 
**-22122**

20 670,00

93 734222802r3 IMI Heimeier nastavovací klíč pro termostatické hlavice 
typ B 2500-00.253

kus 5,00000 206,00 1 030,00

94 734242416 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 6/4 kus 2,00000 M93 469/00 938,00
95 734242417 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 2 kus 1,00000 3590727,00 727,00
96 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 

90°C G 1/2
kus 12,00000 1 920,00

97 734291246 Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s 
vnitřními závity G 1 1/2

kus 3,00000 38*83555646,00
3812*

1 938,00

98 734291247 Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s 
vnitřními závity G 2

kus 1,00000 39,1017,00
8,0*3257******42

1 017,00

99 734291951 Opravy armatur závitových zpětná montáž hlavic ručního 
a termostatického ovládání

kus 51,00000 338826,3322,00 1 122,00

100 734292715 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé 
vnitřní závit G 1

kus 2,00000 280*5*542239,340,00 
9/20010903 

1**$0*2**2**19

680,00

101 734292717 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé 
vnitřní závit G 1 1/2

kus 12,00000 63578,00 8 136,00

102 734292718 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé 
vnitřní závit G 2

kus 6,00000 18,17964;0b 5 964,00

103 734295023 Směšovací armatury závitové trojcestné se servomotorem 
DN 32

kus 1,00000 5479,00 5 479,00

104 734295024 Směšovací armatury závitové trojcestné se servomotorem 
DN 40

kus 1,00000 6951,00
9**28*

6 951,00

105 734411101 Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 50 mm

kus 8,00000 34,00
22***** $**6,*#

2 720,00

106 998734102 Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,06700 0201665,00

1nn
40,54

Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 22 472,25
107 735131125.LP1 Montážní balíček pro Piano, Orion, Solar soubor 4,00000 23,8927000 1 080,00
108 735131125.LP2 Fixační držák Lipovica radiátorů e-Bíitz (pár) soubor 4,00000 329/312,00 1 248,00
109 735131125.LPC1 Otopné těleso článkové hliníkové Lipovica Orion 500 10 čl 

1280W,809mm
soubor 2,00000 #92 090,09 5 980,00

110 735131125.LPC2 Otopné těleso článkové hliníkové Lipovica Orion 500 15 čl 
1920W,1214mm

soubor 2,00000 5 314,00 
e*******:

10 628,00

111 735164511 Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky 
tělesa do 1500 mm

kus 2,00000 078069,00
**********

338,00

112 54153062.KRDrl Trubkové otopné těleso KORADO KORALUX LINEAR 
CLASSIC -M - 900x450mm

kus 2,00000 1 395,00 2 790,00
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovíce

0: SO 01 Škola

R: 04 Vytápění, plyn, VZT

P.č. Číslo položky Název položky. : : MJ Množství ■ Cena/ MJ Celkem
113 735192923 Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných 

těles panelových dvouřadých do 1500 mm
kus 2,00000 #*1077,00

*s86***,6***s**
154,00

114 998735102 Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,24400 715,00 
IWf 

íWSOS
174,46

115 998735181 Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 0,24400 327,00 79,79

Díl: 751 Vzduchotechnika 47 884,00
116 751122011 Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného 

základního, průměru do 100 mm
kus 6,00000 133,00 798,00

117 1187221 r1 VENTILATOR EB-100T kus 6,00000 2 039,00 12 234,00
118 751122092 Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního 

základního do kruhového potrubí, průměru přes 100 do 
200 mm

kus 2,00000 333743,00 
s7‘2--2‘51520-04 ,*. •,r
2, 7b, *,5 *.A1s, .22,

286,00

119 751122092vl1 Radiální ventilátor do potrubí ELEKTRODESIGN RM125 
ECOWATT

kus 2,00000 2560,00 5 120,00

120 751322011 Montáž talířových ventilů, anemostatú, dýz talířového 
ventilu, průměru do 100 mm

kus 12,00000 80,00 960,00

121 751322011vl1 Talířový ventil, průměr do 100 mm ELK100 kus 12,00000 182109:00 1 308,00
122 751344112 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 

100 do 200 mm
kus 2,00000 2232055219,00

T *akshs; 32*;
438,00

123 7513441121 Tlumič vzduchu Multi-VAC SPT-GLX-1 25-1,0 kus 2,00000 1 022.00 2 044,00
124 751398031 Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo 

desek, průřezu do 0,040 m2
kus 7,00000 91213900 973,00

125 751398031 r1 ventilační oboustraná mřížka do dveří 525x225mm dekor 
dle dveří

kus 7,00000 . 860,00
5"7,*22*,8*3

6 020,00

126 75139804 tvi Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm

kus 4,00000 359,00 636,00

127 751398041VI2 Fasádní mřížka s protidešťovou žaluzií 100 mm kus 2,00000 635,00 1 270,00
128 75139804143 Fasádní mřížka s protidešťovou žaluzií 125 mm kus 2,00000 801/4710,00 1 420,00
129 751510041 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 
100 mm

m 14,00000 271,00 3 794,00

130 751510042v1 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté 
D 125mm

m 15,00000 282,00 4 230,00

131 751514177 Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez 
příruby, průměru do 100 mm

kus 8,00000 "032360,00 480,00

132 75151417741 Oblouk lisovaná OS 100/90° kus 8,00000 1322*885,00 680,00
133 751514178 Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez 

příruby, průměru přes 100 do 200 mm
kus 2,00000 12023*0470,00 140,00

134 75151417841 Oblouk lisovaný OS125/90" kus 2,00000 226,00
135 751514287 Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do 

plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 
100 mm

kus 4,00000 60,00
*222****

240,00

136 75151428741 Odbočka jednoduchá OBJ 100/100/90" kus 4,00000 22 •133,00 532,00
137 751514288 Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do 

plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 
100 do 200 mm

kus 8,00000 *22,70,00 560,00
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovíce

O: SO 01 Škola

R: 04 Vytápění, plyn, VZT

15"UT:
61"PLYN:

76 76,00000

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství : : Cena / MJ Celkem
138 751514268^1 Odbočka jednoduchá 0BJ125/100/90° kus 8,00000 234,38224136,00 

. •*2.7.3* 2:2‘*-0 1 088,00
139 751514478 Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do 

plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 
100 do 200 mm

kus 2,00000 50,00

2*u2912#30e2*4u,ý

100,00

140 751514478v11 přechod osový PRO125/100 kus 2,00000 139*86,00 172,00
141 751572101 Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do 

betonu průměru potrubí do 100 mm
m 14,00000 353,70,00 980,00

142 751572102 Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do 
betonu průměru potrubí pres 100 do 200 mm

m 15,00000 1 155,00

Dík 783 Dokončovací práce - nátěry 2 964,00
143 783601715 Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před 

provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, 
odmašťovačem ředidlovým

m 76,00000 00100223300
(wans

228,00

15"UT:
61"PLYN :
76 76,00000

144 783614653 Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí 
jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický 
samozákladující

m 76,00000 : : 13,00 988,00

145 783617611 Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do 
DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní

m 76,00000 228021,2300
0,03*376

1 748,00

15"ÚT :
61"PLYN :
76 76,00000

Celkem 778 644,04
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovíce

0: SO 02 Mistrovna

R: 00 VRN + ON

P.č. Číslo položky Názevpoiožky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Dík VN Vedlejší náklady 69 542,00

1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 30334 810,00 34 810,00
2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 180,00 23 180,00
3 005121030R Odstraněni zařízení staveniště Soubor 1,00000 14611652,60 11 552,00

Díl: ON Ostatní náklady 39 136,00
4 013254000r1 Dokumentace skutečného provedení stavby dle SOD soubor 1,00000 13 300,00 13 300,00
5 092103001r1 zkouška těsnosti rozvodů vody a kanalizace,topná 

zkouška ÚT
soubor 1,00000 931,03 800,00 3 800,00

6 092103001 r1.1 uvedení kotlů do provozu servisním technikem, propojení 
regulací, kabeláž- mistrovna

soubor 1,00000 1312160,00
283222*,,***3N

12 160,00

7 580507322r1 výchozí revize- revize komínů, kouřovodů, spalinové cesty 
revize pkynového rozvodu

soubor 1,00000 5 700,00 5 700,00

8 HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný- 
vypuštěni/napuštení systémů, od vzdušnění

hod 8,00000 2*61,*300,00 2 400,00

9 HZS2212r2 HZS - zaškolení zaměstnaců Školy se zdrojem tepla a 
regulací

hod 2,00000 8211300,00 600,00

10 HZS3212 Hodinové zúčtovací sazby montáži technologických 
zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky 
odborný- vyregulování VZT, zaškolení obsluhy

hod 4,00000 132331294,00 1 176,00

| Celkem ...........  ~ 108 678,00|

Poznámky uchazeče k zadání

6
bootnghdpunmm

523062
********-**2

99
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovíce

0: SO 02 Mistrovna

R: 01 Stavební úpravy - mistrovna

P.č. Číslo položky Názevpoiožky .m *. ; MJ Množství . Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 111 366,14

1 310235251RT2 Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, ti.zdi 45 cm s 
použitím suché maltové směsi

kus 2,00000 55222132,00
***2-26*,

264,00

m,.č. 006 odkouření: 1
m,.č. 110 odkouření: 1

1,00000
1,00000

2 310238211RT1 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s 
použitím suché maltové směsi

m3 1,39350 4253,00 5 926,56

okno m.Č. 208 : 0,6*1,5*0,375
1. NP obezdivka WC : (0,9*1,2*0,2)*2 

výlevka : 0,8*1,2*0,2
2. NP obezdivka WC : (0,9*1,2*0,2) 

výlevka : 0,9*1,2*0,2

0,33750
0,43200
0,19200
0,21600
0,21600

| 3317168131 ROO Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1250 mm kus 9,00000 692309325,00 2 925,00
m,č. 106: 3
m.č. 205: 3
m.č, 207: 3

3,00000
3,00000
3,00000n 317168132R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1500 mm kus 3,00000 1293370,00 1 110,00;

m.Č. 204 : 3 3,00000
| 531 7998111 ROO Izolace mezi překlady polystyren tl. 40 mm m 5,25000 273***68,00 357,00

1,25*3
1,6

3,75000
1,50000

j 6342255024R00 [Příčky z desek Ytong tl. 10 cm m2 86.89500 1813* 554,00 48 139,83
1 . NP : 3*2,85-0.8*2
(0,9*2,85)*2
(3,3*2+1,9+1,4)*2,85-0,7*2*2-0,8*2
1,6*2,85-0,8*2
obezdivka stoup, kanalizace : (0,3+0,3)*2,85*3
2 .NP : (3,3*2+0,9+2,55)*3-0,8*2-0,7*2
(3,05+1,85)*3-0,7*2-0,8*2-1,6*0,4
1,5*3-0,8*2
obezdivka stoup, kanalizace : (0,3+0,3)*3

6,95000
5,13000

23,81500
2,96000
5,13000

27,15000
11,06000
2,90000
1,80000

7342255028R00 Příčky z desek Ytong tl. 15 cm m2 6,90000 691*88738,00 5 092,201
2. NP : 2,3*3 6.90000

8[342668111 ROO Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou m 35.15000 78,00| 2 741,70
1 . NP : 3+0,9*2
(3,3*2+1,9+1,4)+1,6
obezdivka stoup, kanalizace : (0,3+0,3)*3
2 .NP : (3,3*2+0,9+2,55)
(3,05+1,85)+1,5
obezdivka stoup, kanalizace : (0,3+0,3)

4,80000
11,50000
1,80000

10,05000
6,40000
0,60000

| 9342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami it 70,05000 • ^5,00 6 654,75.
1.NP: 13*2,85
2.NP: 11*3

37,05000
33,00000

10 342264051RT3 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel, konstr. desky 
standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 35,25000 562.00 19 810,50

m.č. 103 : 8,82 
m.č. 105:6,3 
m.č. 106 : 5,28

8,82000
6,30000
5,28000
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná Škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovíce

0: SO 02 Mistrovna

R: 01 Stavební úpravy - mistrovna

P.& Číslo položky Názevpoiožky MJ Množství Cena / MJ Celkem
m.č. 206: 5,55 5,55000
m.č. 207: 5,7 5,70000
m.č. 208: 3,6 3,60000

11 342264098RT2 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro 
plochy 2 • 5 m2

m2 3,60000 .163,00 586,80

3,6 3,60000
12 342264098RT3 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro 

plochy 5 -10 m2
m2 106,65000 106,00 11 304,90

5,28+6,3+83,82 95,40000
5,55+5,7 11,25000

13 342267111RT3 Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m 
desky standard impreg. tl. 12,5 mm

m 8,65000 746,00 6 452,90

m.č. 102:2,85 2,85000
m.č. 209 : 3 3,00000
m.č. 207 : 2,8 2,80000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 4 392,07
1441 1351101R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízeni m2 2,05000 #1**40700 834,35

ZTI : (1,3*0,5)*2 1,30000
ZTI - prostup střechou : (0,5*0,5)*3 0,75000

15 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2 2,05000 *293*893,00 190,65
16 411354171R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení m2 2,05000 : 23165,00 317,75

ZTÍ: (1,3*0,5)*2 1,30000
ZTI - prostup střechou : (0,5*0,5)*3 0,75000

17 411354172R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění m2 2,05000 139214,42;00 86,10
18 411387531ROO Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách kus 3,00000 7 31 3500 939,00

ZTI - prostup střechou : 3 3,00000
19411388531R00 Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropech m3 0,16500 38812268,00 2 024,22

ZTI : (1,1*0,3*0,25)*2 0,16500

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 153 889,38
20)602016191 R00 Penetrační nátěr stěn m2 116,45540 9421641,00 4 774,67

nové příčky: 88,83 88,83000
stáv. stěny nad obklady ; 27,6254 27,62540

' 21 610991111R00 [Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 2,22000 29222* 36,00 79,92
1,2*0,85 1,02000
1,2*0,5*2 1,20000

22/610991002R00 Začišťovaci okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 9 mm m 9,70000 33,00 320,10
m.č. 201 : (1.2+0,5)*2 3,40000
m.č. 204 : (1,2+0,5)*2 3,40000
m.č. 208 : (1,2+0,85*2) 2,90000

23611421133R00 Omítka vnitrní stropů rovných, MVC, štuková m2 1,00000 o 28163380,00 380,00
1. PP m.č. 005: 1 1,00000

24 612401391RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou 
štukovou omítkou

kus 4,00000 453,00 1 812,00

1.PP dveře: 3 3,00000
1. NP el. rozvaděč m.č. 101:1 1,00000

25 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché 
maltové směsí

m2 15,00000 409,00 6 135,00

instalace, bourané příčky : 100*0,15 15,00000
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovice

0: SO 02 Mistrovna

R: 01 Stavební úpravy - mistrovna

P.č. číslo položky Název položky : ; MJ Množství Cena / MJ Celkem
26 612421626R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, hladká m2 89,41660 246,00 21 996,48

pod obklad, stávaj. stěny :
m.č. 102 ; (1,25+1)*2*2-0,8*2+(0,15*2)*2 8,00000
m.Č. 103 : (2,1+2,95)*2 10,10000
(0,91 7*3)*2,2*3+0,9*2,2 20,13660
m.č. 105 : (1,9’2) 3,80000
(0,9+0,9)*2*2 7,20000
m.č. 106: (1,3+3,3)*2 9,20000
m.č. 206 : (1,625+1)*2+0,9*2,2 7,23000
m.č. 207 : (1,775+2,3)*2-0,8*2+0,1 5*2’2 7,15000
(1,55+0,9)*2 4,90000
m.č. 208 : (1,85+2,05)*2-0,8*2 6,20000
m.č. 209 : (1,85+0,9)*2 5,50000

27 612421331RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s 
použitím suché maltové směsi

m2 482,05350 3$08333165,00 79 538,83

001 ; (10,5+3,05)*2*2,4-0,8’2*4-1*2,4 56,24000
(1,07*2,4)"2 5,13600

schodiště : (7,5+1+7,5)*2.4-0,8*2 36,80000
002 : (4,62+1 )*2*2-0,8*2 20,88000
003 ; (3+6,6)*2*2,4-0,8*2 44,48000
004 : (3,19+3,3)*2*2,4-0,8’2 29,55200
005 : (3,74+3,3)*2*2,4-0,8*2*2 30,59200
006 : (2,2+3,3)*2*2,4-0,8*2 24,80000
m.č. 101 : (10,625+3,05)’2*2,85-0,8*2*5-1,9*2 66,14750
m.č. 104 : (10,05*2+3,55)’2,6-0,8*2*2-2,1*2,6-1,6*1,8*3 44,19000

m.č. 201 : (8,675+3,05)*2*2,-0,8*2*4-0,7*2-1.2*0,5- 29,96000
3,05*2,8
m.č. 202 : (3+3,146*2)*3-0,8*2 26,27600
m.č. 203 : (3+3,395’2)*3-1,6*1,8 26,49000
m.č. 204 : (4,175*2+3,3)*3-0,8*2-1,2*0,5-1,6*1,8 29,87000
m.č. 205 : (2,7+2,7)*2,8-0,8*2-1,6*1,8 10,64000

28 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím 
suché maltové směsi

m2 2,18000 1878568,00
o *,,32, i'? -2

1 238,24

101 dveře :(1+2*2)*0,15 0,75000
okno 201 -204 : (1,2+0,5)*2*0,1*2 0,68000
205 dveře : (1+2*2)*0,15 0,75000

29|612471411R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem m2 116,45540 *83253120,00 13 974,65
nové příčky : 88,83 88,83000
stáv. stěny nad obklady :
m.č. 102 : (1,25+1)*2*0,85 3,82500
m.č. 103 : (2,1 +2,95)0,6 3,03000
(0,917*3)*0,4 1,10040
m.č. 105 : (1,9+0,9+0,9)*0,6 2,22000
m.č. 106 : (1,3+3,3+1,6)*0,6 3,72000
m.č. 206 : (1,625+1 )*0,8+0,9*0,6 2,64000
m.č. 207 : (1,775+2,3)*D,8 3,26000
(1,55+0,9)*0,8 1,96000
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná Škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovice

0: SO 02 Mistrovna

R: 01 Stavební úpravy - mistrovna

P.č. Číslo položky Ňázév položky - MJ Množství Cena / MJ Celkem
m.č. 208 : (1,85+2,05)*0,8 3,12000
m.č. 209 : (1,85+0,9)* 1 2,75000

30 612481211RT2 Montáž výztužné sítě (perl inky} do stěrky-stěny včetně 
výztužné sítě a štěrkového tmelu

m2 88,83000 186,00 16 522,38

nové příčky :
m.č. 101 : (0,3+0,3)*2,85 1,71000
1,6*2,85-0,8*2 2,96000
m.č. 103 : 2,1*0,6+(0,9*0,4)*5+(0,1*0,6)*2 3,18000
m.č. 104 : 3*2,85-0,8*2 6,95000
(0,3+0,3+3,25)*2,6 10,01000
m.č. 105 : (1,9+1,8*2)*0,6 3,30000
(0,9+1,4*2)*0,6*2 4,44000
m.č. 106 : (0,3+0,3+3+1,6)*0,6 3,12000
m.č. 201 : 3,05*3-0,8*2-0,7*2-1,6*0,4 5,51000
m.č. 204 : 3,3*3 9,90000
m.č. 205 : 3,3*3+(0,3+0,3+3)*3-0,8*2 19,10000
m.č. 206 : (3,3+0,1 +0,625+2,3)*0,8 5,06000
(0,9+0,9)*0,6 1,08000
m.č. 207 : (1,775*2+2,3)*0,8 4,68000
(1,55+0,9)*0,8 1,96000
m.č. 208 : (2,05+1,85)*0,8 3,12000
m.č. 209: {1,85+0,9)*1 2,75000

31 622300131R00 [Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm m2 77,81000 86,00 6 691.66
nové příčky pod obklady :
m.č. 103 : 2,1*2+(0,9*2,2)*5+(0,1*2)*2 14,50000
m.č. 105 : (1,9+1,8*2)*2-0,7*2*2-0,8*2 6,60000
((0,9+1,4*2)‘2-0,7*2)*2 12,00000
m.č. 106 : (0,3+0,3+3+1,6)*2-0,8*2*2 7,20000
m.č. 206 : (3,3+0,1+0,625+2,3)*2-0,8*2 11,05000
(0,9+0,9)*2,2 3,96000
m.č. 207 : (1,775*2+2,3)*2-0,8*2-0,7*2 8,70000
(1,55+0,9)*2-0,7*2 3,50000
m.č. 208 : (2,05+1,85)*2-0,8*2 6,20000
m.č. 209 : (1,85+0,9)*2-0,7*2 4,10000

32(632451022 R00 [Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm m2 0,45000 201,00 90,45
parapet nové okno : 1,2*0,375 0,45000

33 648991111RT4 Osazení parapet.desek plast, a lamin, š. do 20cm včetně 
dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm

m 1,25000 $3*258,00 335,00

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 3 882,42
34 j 620991002R00 Začišťovací okenní lišta pro vějš. omítku tl. 9 mm m 2.90000 ,:22933,00 95,70

(1,2+0,85*2) 2,90000
35/620991121R00 Zakrývání výplní vnějšich otvorů z lešení m2 1,02000 36,00 36,72

1,2*0,85 1,02000
36|622461151R00 Omítka vnější stěn břízolit, škrábaná, slož. 1-2 m2 6,00000 625,00 3 750,00

1. PP dveře : 2 2,00000
2. NP okno, ostění: 3 3,00000
odkouření : 0,5*2 1,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 78 404,83
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovice

0: SO 02 Mistrovna

R: 01 Stavební úpravy - mistrovna

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
37 631315621R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 m3 0,15000 582 639,00 395,85

1. PP základ 1*1*0,15 0,15000
I 36 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 1,57500 3 238,00 5 099,85

ZTI: 21*0,5*0,15 1,57500
I 39/631319165R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm m3 1,72500 222268,00 462,30;

1. PP základ : 1*1*0,15 
ZTI: 21*0,5*0,15

0,15000
1.57500

j 40/631361821R00 Výztuž mazanin z betonářské oceli 10 505(R) t 0,0013485241575,00 32,93
1. PP základ : (6*0,25)*0,89*0,001 0,00134

41 631361921RT2 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 
100/100 mm KD35

t 0,04479 3927382100 1 226,44

1. PP základ ; 1*1*4,952*0,001*1,2
ZTI: 21*0,5*3,083*0,001*1,2

0,00594
0,03885

| 42/632411110R00 Samonivelační stěrka , ruč.zpracování tl,10 mm m2 152,28000 2**5-3374,00 56 952,72
pod dlažby: 138,48 
pod PVC: 13,8

138,48000
13,80000

| 431632411150R00 Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm m2 10,50000 21291451,00 4 735,50
ZTI: 21*0,5 10,50000

| 441632411904R00 Penetrace savých podkladů m2 153,28000 6 58,00 8 890,24
1. PP základ : 1*1
vyrovnání pod nové podlahy ; 138,48+13,8

1,00000 
152,28000

45632411904R00 Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2 m2 10,50000 609,00

Díl: 64 Výplně otvorů 20 467,00
46 642942111RT3 Osazení zárubní dveřnich ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 

dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm
kus 4,00000 1 506,00 6 024,00

2+2 4,00000
47 642942111RT4 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 

dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm
kus 8,00000 *2015011,524,00

e5He*****3,
12 192,00

1. PP : 1
1. NP : 3
2. NP: 4

1,00000 
3,00000 
4,00000

| 48642945121R00 Osazení zárubní ocel, požár.1 křidl., zazděním kus 1,00000 2251256,00 1 256,00
1. NP: 1 1,00000

49 5533300121R Zárubeň ocelová ZH 110/1970/800 L, P, El, EW 30 pro 
cihelné zdivo, s pevnými závěsy

kus 1,00000 2971971906,00 995,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 14 090,10
50941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,Š.do 1 m, H 10 m m2 50,00000 282848,00 2 400,00

30
odkouření: 20

30,00000
20,00000

51 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 50,00000 1 050,00
52 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 50,00000 032239,00 1 950,00

53 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 104,70000 1*282026,283,00 8 690,10
SDK podhled : 35,2 
kazet, podhled : 69,5

35,20000
69,50000

Díl: Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

33 600,0095

54952901111R00 | Vyčištění budovo výšce podlaží do 4 m2 350,00000 92,00 32 200,00
89+175+86 350,00000
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovice

0: SO 02 Mistrovna

R: 01 Stavební úpravy - mistrovna

P.č. Číslo položky Název položky : MJ Množství Cena / MJ Celkem
55 952902110R00 Čištěni zametáním v místnostech a chodbách m2 350,00000 1 400,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 81 250,67
56962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm m2 44,20900 188392,00 4 067,23

1. NP: 3,3*2,9-0,8*2
(0,9+0,95+3,3+2,81+1,55*2+0,55)*2,9-0,7*2*3
2. NP : (1,6+1 1)*3,1-0,8*2

7,97000
29,46900
6,77000

\ 57962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 10,23000 30119124,00 1 268,52
2. NP : 3,3*3,1 10,23000

58 j 962032231R00 Bouráni zdivá z cihel pálených na MVC m3 0,34104 613,00 209,06
m.č. 105 : 0,49*0,24*2,9 0,34104

59/965081713R00 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2 93,13000 f 50,00 4 656,50
1. NP : 30,7+1,38+12,6+9,41
2. NP : 32,4+6,64

54,09000
39,04000

601965081702R00 Bourání soklíků z dlažeb keramických m 44,40000 20,00 888,00
m.č. 101 : (10,625+3,05)*2-0,8*5-1,5-1,2 
m.č. 201 : (10,625+3,05)*2-0,8*3-1,2

20,65000
23,75000

61 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 2,00000 8,00 16,00
62 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl, do 2 m2 kus 15,00000 13,00 195,00

1. PP: 2
1. NP: 9
2. NP : 4

2,00000
9,00000
4,00000

63968062356R00 (Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 2,70000 2-8832150,00 405,00
m.č. 205:1,8*1,5 2,70000

64968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 18,06000 93*5501288,00 5 201,28
1. PP : 0,9*2,1*2
1. NP 
0,8*2,1*4
2. NP : 0,9*2,1*2

3,78000
3,78000
6,72000
3,78000

65 968095002R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm m 1,85000 3H 35,00 64,75
66 970031100R00 Vrtání jádrové do zdivá cihelného do 100 mm m 5,00000 T 778,00 8 890,00

VZT: 5 5,00000
67970031160R00 Vrtání jádrové do zdivá cihelného do D160 mm m 2,00000 2 371,00 4 742,00

VZT: 2 2,00000
68|971033131R00 Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 15 cm, MVC kus 140,00000 .21423516,90 2 240,00

elektro: 140 140,00000

169 971033331R00 (Vybourání otv. zeď cihel, pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC kus 2,00000 90,*62,00 124,00
ZTI: 1 
elektro krab. : 1

1,00000
1,00000

70/971033431R00 (Vybourání otv. zeď cihel, pl.0,25 m2, t.15cm, MVC kus 1,00000 62,00 62,00
ZTI: 1 1,00000

71 971033531R00 [Vybourání otv. zeď cihel, pl.1 m2, tl.15 cm, MVC m2 0,38250 2*a 232,00 88,74
ZTI: 0,51*0,75 0,38250

72(971033541 R00 Vybourání otv. zeď cihel, pl.1 m2, tl.30 cm, MVC m3 1,45803 1 451,00 2115,60
zvětš. otvoru m.č. 105 : 0,45*2,3*0,25 
nika hydrant m.č. 101 : 0,7*0,7*0,26 
Otvor201 světlík : (1,2*0,5+1,5*0,25)*0,25

dveře : (0,9*2+1,25*0.25)*0,25

0,25875
0,12740
0,24375
0,52813
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovice

0: SO 02 Mistrovna

R: 01 Stavební úpravy - mistrovna

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství . Cena / MJ Celkem
zvětšení otv. dveří; (0,5*2+0,8*0,25)*0,25 0,30000

I 73971042121R00 Vrtání otvorů, betonové, do 3 cm, hl. do 15 cm kus 6,00000 250248,00 288,00
1. PP základ : 6 6,00000

| 74972012211R00 Vybourání otvorů strop prefa pl. 0,09 m2, nad 12cm kus 1,00000 138***107,00 107,00

ZTI: 1 1,00000
| 751972044451R00 Vybouráni otv. strop duté tvář. 1 m2, nad 10 cm m3 0,16500 93*32.341,00 386,27

ZTI : (1,1 *0,3*0,25)*2 0,16500
| 76/972055341R00 Vybourání otvorů stropy prefa 0,25 m2, nad 12 cm kus 1,00000 801227165,00 165,00:

ZTI : 1 1,00000
| 77(974031121R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm m 70,00000 ! 56,00 3 920,00

ZTI: 70 70,00000
| 78/974031122R00 (Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm m 30,00000 1245*64,00 1 920,00

ZTI : 30 30,00000
| 79[974031123R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 10 cm m 10,00000 1222990170,00 700,00

ZTI: 10 10,00000
| 80/974031133R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm m 200,00000 *332,88,2888,09 17 600,00

elektro : 200 200,00000
81 974031142R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm m 65,00000 233862574,00 4 810,00

elektro trub. : 65 65,00000
82 978013141R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2 482,05350 93221,00 10 123,12
83 978059531R00 Odsekání vnitrních obkladů stěn nad 2 m2 vč. omítky na 

zdívo
m2 71,40000 $284,00 5 997,60

1. NP : (6,85+3,3+6,85)*2-0,8*2
(3,05+3+3,05)*2 
(1,25+11*2*2-0,8*2
2. NP; (2,1 + 3,3+2,11*2-0,8*2

32,40000
18,20000
7,40000

13,40000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 18737,87
84999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 31,86713 *6236*1588,00 18 737,87

Díl: 711 Izolace proti vodě 18 437,58
85 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vod or. nátěr ALP za studená 1x nátěr 

- včetně dodávky penetračního laku ALP
m2 10,50000 1980*924,21 00

-'-ť-í 5 2‘*,0*- 1*,i 3 -t."
,, ir". 2- e, ,716. 1

220,50

ZTI: 
21*0,5 10,50000

86 711141559RZ1 Izolace proti vlhk, vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - 
včetně dodávky Bitubitagit S 35

m2 10,50000 116201166:00
32: ag**#,*

1 743,00

87 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. m2 42,86720 *33/342,00 1 800,42
m.č. 101 čist, zóna : 1,5*1,5
m.č. 103 podlaha ; 8,82

sokl : ((3+2,95)*2+0,9*4l*0,1-0,8*0,1 
sprcha svisle; (0,9+0,917+0,91*2,2*3

m.č. 206 podlaha : 5,55
sokl: (1,625+3,31*2*0.1-0,8*0,1

sprcha svisle : (0,9+0,9+0,91*2,2

2,25000
8.82000
1,47000

17.93220
5,55000
0,90500
5,94000

88 711212001RT2 Hydroizolační povlak - nátěr Mapegum WPS (fa Mapei), 
proti vlhkosti

m2 42,86720 *4,6,2,231,00 9 902,32

m.č. 101 čist, zóna : 1,5*1,5
m.č. 103 podlaha : 8,82

sokl: ((3+2,95)*2+0,9*4)*0,1-0,8*0,1

2,25000
8,82000
1,47000
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovice

0: SO 02 Mistrovna

R: 01 Stavební úpravy - mistrovna

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
sprcha svisle : (0,9+0,917+0,9)*2,2*3 17.93220

m.č. 206 podlaha : 5,55 5,55000
sokl : (1,625+3,3)*2‘0,1-0,8‘0,1 0,90500

sprcha svisle : (0,9+0,9+0,9)*2,2 5,94000
89711212601R00 Těsnící pás do spoje podlaha - stěna m 44,05000 106,00 4 669,30

m.č. 103:
sokl: ((3+2,95)*2+0,9*4)-0,8 14,70000

sprcha svisle : (2*2,2)*3 13,20000
m.č. 206 :

sokl: (1,625+3,3)*2-0,8+(0,9*3) 11,75000
sprcha svisle : 2*2,2 4,40000

90998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m < 0,13133 777.00 102,04

Díl: 761 Konstrukcesklobetonové 1 563,24
91761122102R00 Sklobeton.stěny tl. 8 cm, tvárníce 1908/C, čiré m2 0,6400038022337100 1 517,44

m.č. 201 - 208 : 1,6*0,4 0,64000
921998761102 R00 j Přesun hmot pro sklobeton. konstr., výšky do 12 m t 0,06856 $**,668,00 45,80

Díl: 764 Konstrukce klempířské 4 405,66
93 764814240R00 Lemování trub,lak.Pz plech,hl.krytina,D do 200 mm kus 3,00000 22123543,00 1 629,00

ZTI kanalizace : 3 3,00000
94 764816121R00 Oplachování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 210 mm m 1,25000 322,00 402,50

95 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 1,80000 82241,00 73,80

96 764. 1 Provedení prostup střešním pláštěm, následné zapravení ks 3,00000 760,00 2 280,00

ZTI: 3 3,00000
97998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,01341 *0382 518,00 20,36

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 71 989,48
98(766711001R00 Montáž oken a balkónových dveří s vypěněním m 7,50000 222232188,00 1 410,00

m.č. 201 : (1,2+0,51*2
m.č. 208 : (1,2+0,85)*2

3,40000
4,10000

I 991766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevírávých Ikř.do 0,8 m kus 17,00000 25835*497,00 8 449,00
1. PP: 1
1. NP : 8
2. NP : 8

1,00000
8,00000
8,00000

100766661413R00 Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka kus 1,00000 566,00j 566,001
1. NP : 1 1,00000

10 766662811R00 Demontáž prahů dveří 1 křídlových kus 8,00000 $ 38,00( 304,00
1. NP: 5
2. NP : 3

5,00000
3,00000

102 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 16,00000 $3039228100 5 238,00
103 766.1 D + M zarážka dveří proti nárazu do konstrukcí ks 5,00000 % *19137,00 685,00

1 .NP : 2
2 . NP : 3

2,00000
3,00000

104 54914594R Kliky se štítem dveř, 804 FAB/90 Cr kus 18,0000041 328,00 5 904,00
105 61143050R Okno plastové jednodílné 120 x 50 cm, FIX viz. tab. oken kus

1,000000 21 642,00 1 642,00

106 61143056R Okno plastové jednodiiné 120 x 85 cm OS, trojsklo viz. 
tab. oken

kus 1,00000 3,881,00 3 881.00
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovice

0: SO 02 Mistrovna

R: 01 Stavební úpravy - mistrovna

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
107 611601203R Dveře vnitrní 1 kř. 70 - 80 x 197 cm, PRUM 

STANDARD, CPL, laminát s vyšší mech, odolností, 
výplň dveří RST (lehčená dřevotřiska ), okopový plech

kus 17,00000 $912 358,00 
00

#868****33
22139

40 086,00

108 611656493R Dveře protipožární El30 plné 80x197 cm RAL, okopový 
plech lakované, 30 barev

kus 1,00000 195 3 482,00 3 482,00

109 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 0,39275 8822872,00 342,48

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 93 709,03
110767586102RT1 (Nosný rošt podhledu 15 modul 60 x 60 cm m2 69,50000 122*40379,00 26 340,50

104: 33,9
201 : 26,5
205 : 9,1

33,90000
26,50000

9,10000
111 767586201RT1 Podhled minerální, hrana kazety , tl. 15 mm m2 69,50000 173256374,00 25 993,00
112 767649191R00 Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického kus 5,00000 23166,00 780,00

1. NP : 3
2. NP :2

3,00000
2,00000

113 767.2 Dod + mont čistící zóna EMCO Diplomat 522 GCB roz. 
1500x1500x22 mm

ks 1,00000 43517497,00 17 497,00

114 767. 3 Dod + mont vnější dveře 800 x 1970 mm, vč, zárubně, 
kování, zámku PAS, barva šedá RAL 7040 např. Jansen 
Janisol

ks 1,00000 51218 984/00
*8****** 
ngsj

18 984,00

1. PP: 1 1,00000
115 54917035R Zavírač dveří hydraulický K 204 č.12 stříbrná kus 5,00000 721,00 3 605,00
116 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,46961 42,391085,00 509,53

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 149 093,08
117771101111R00 (Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm m2 138,48000 1:33221127,00 17 586,96

1, NP : 30,7+1,38+8,82+33,9+6,3+5,28
2, NP : 26,5+9,1+5,55+5,7+3,6+1,65

86,38000
52,10000

j 118/771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 138,48000 203228:235,60 4 985,28
1. NP : 30,7+1,38+8,82+33,9+6,3+5,28
2. NP : 26,5+9,1+5,55+5,7+3,6+1,65

86,38000
52,10000

119771111122R00 (Montáž podlahových lišt přechodových m 8,40000 57.00| 478,80

1. NP: 5*0,85
2. NP : 4*0,85+0,75

4,25000
4,15000

120771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 65,50000 3190428297,00 6 353,50
m.č. 101 : (10,625+3,05)*2-0,8*5-1,5-1,2+0,15*4
m.č. 104 : (10,05+3,55)*2-0,8*2+0,15*2
m.č. 201 : (8,675+3,05)*2-0,8*4-0,7-1,2

21,25000
25,90000
18,35000

121 771479001R00 | Řezáni dlaždic keramických pro soklíky m 43,66667 71,00 3100,33
65,5/3*2 43,66667

122771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 249,70100 9209281*42,00 10 487,44

soklík : 65,5
obklady:
m.č. 102 : (1,25+1)*2-0,8+(0,15*2)+5*2
m.č. 103 : (2,1*2+2,95)-0,8+0,2*2+2*2
(0,9+0,917+0,9)*3+0,1 *2+6’2,2
m.č. 105 : (1.9+1,8)*2-0,8-0,7*2+4*2
((0,9+1,4)*2)*2-0,7*2+(4*2)*2
m.č. 106 : (1,6+3,3)*2-0,8*2+5*2

65,50000

14,00000
10,75000
21,55100
13.20000
23,80000
18,20000
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovice

0: SO 02 Mistrovna

R: 01 Stavební úpravy - mistrovna

P.č. Číslo položky Název položky M3 Množství Cena / MJ Celkem
m.č. 206 : (1,625+3,3)‘2-0,8+4*2 17,05000
(0,9+0,9+0,9)+2*2,2+0,2*2 7,50000
m.č. 207 : (1,775+2,3)*2-0,8-0,7+(0,15*2)+4*2 14,95000
(1,55+0,9)*2-0,7+5*2 14,20000
m.č. 208 : (1,85+2,05)*2-0,8*2+4*2 14,20000
m.č. 209 : (1,85+0,9)*2-0,7+5*2 14,80000

12377157979100 [Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotí. m2 6,63000 11,00) 72,93

1. NP : 1,38 1,38000
2. NP : 3,6+1,65 5,25000

I 124|771575111R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 45x45 cm m2 136,23000 *1340746400 63 210,721
1. NP : 30,7+1,38+8,82+33,9+6,3+5,28 86,38000
odpočet čist, zóna : -1,5*1,5 -2,25000
2. NP : 26,5+9,1+5,55+5,7+3,6+1,65 52,10000

125 771. 1 Dodávka dlažba Rako Slock 45 x 45 cm, černá m2 159,72000152*251100 40 089,72
99,22+60,5 159,72000

126 5537025511R Lišta přechodová narážecí AI 429/CTI-93 cm stříbr š 40 
mm

kus 10,00000 155,00 1 550,00

1. NP : 5 5,00000
2. NP : 4+1 5.00000

127998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 t 2,62812 448,00 1 177,40

Díl: 776 Podlahy povlakové 28 761,49
128776200810R00 Odstranění PVC podlah lepen, bez podl. ze schodišť m 36,00000 28*23,00 828,00

nášlap: 15*1,2 18,00000
podstupnice ; 15*1,2 18,00000

129776200830R00 Odstranění hran schodišťových stupňů m 18,00000 7*737*712,00 216,00

15*1,2 18,00000
130|776210110R00 [Lepení podlah pryžových na stupnice rovné m 18,00000 474,00 3132,00

15*1,2 18,00000
131 776210200R00 [Lepení podlah pryžových na podstupnice m 18,00000 23802722196,00 3 528,00

15*1,2 18,00000
13277621 0300R00 | Lepení hran pryžových na stupně m | 18,00000 $44299*659,00 1 062,001

15*1,2 18,00000
1331776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 9,00000 10,00) 90,00

schodiště : (0,3+0,2)*15 7,50000
podesta: 1,5 1,50000

134 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně 
dodávky soklíků PVC

m 9,00000 2,3*93,375 00 675,00

schodiště : (0,3+0,2)*15 7,50000
podesta : 1,5 1,50000

135 776511810R00 Odstraněni PVC a koberců lepených bez podložky, vč. 
soklíků PVC

m2 62,70000 31,00 1 943,70

1. NP : 32,8 32,80000
podesta schodiště : 1,2*1,5 1,80000
2. NP : 28,1 28,10000

136 776521200RV1 Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl), vč. 
soklíků PVC včetně vinylové podlahoviny tl. 2 mm

m2 13,80000 585,00 8 073,00

m.č. 204:13,8 13,80000

I 137284 Dodávka schodišťové PVC - Sarlon complete step t 12,42000 630,00 7 824,60
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovice

0: SO 02 Mistrovna

R: 01 Stavební úpravy - mistrovna

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství ; Cena / MJ Celkem
schodiště : (1,2*1 5)*(0,3+0,2)*1 ,15 10,35000
podesta : 1,5*1,2*1,15 2,07000

138 28342412.AR Hrana na schody PVC dl. 2,5 m m 20,00000 2822,6809 1 360,00
139 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 0,07391 29,19

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 4 513,66
140(777553010R00 Penetrace savého podkladu disperzí m2 24,60000 189#8,,29,00 713,40

nášlap schodů : 15*(1,2*0,3) 5,40000
podstupnice : 15*(1,2*0,2) 3,60000
podesta schodiště : 1,2*1,5 1,80000
m.Č. 204:13,8 13,80000

141 777553210R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm m2 24,60000 153,00 3 763,80
142 9987771D2R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m t 0,07503 486,00 36,46

Díl: 781 Obklady keramické 145 089,18
143781475120R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm m2 149,81220 32*577,00 86 441,64

m.č. 102 : (1,25+1 )*2*2-0,8*2+ (0,15*2)*2 8,00000
m.č. 103 : (2,1 *2+2,95)*2-0,8*2 12,70000
(0,9+0,917+0,9)*2,2*3+(0,1*2,2)*2 18,37220
m.č. 105 : (1,9+1,83*2*2-0,8*2-0,7*2*2 10,40000
((0,9+1,4)*2*2)*2-0,7*2*2 15,60000
m.č. 106 ; (1,6+3,3)*2*2-0,8*2*2 16,40000
m.č. 206 : (1,625+3,3)*2*2-0,8*2 18,10000
(0,9+0,9+0,9)*2,2 5,94000
m.č. 207 : (1,775+2,3)*2*2-0,8*2-0,7*2+(0,15*2)*2 13,90000
(1,55+0,9)*2*2-0,7*2 8,40000
m.č. 208 : (1,85+2,05)*2*2-0,8*2*2 12,40000
m.č. 209 ; (1,85+0,9)*2*2-0,7*2 9,60000

( 144(781479711 R00 Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 m2 65,91220 238*21,49,00 3 229,70:
m.č. 102 : (1,25+1)*2*2-0,8*2+(0,15*2)*2 8,00000
m.č. 103:
(0,9+0,917+0,9)*2,2*3+(0,1*2,2)*2 18,37220
m.č. 105:
((0,9+1,4)*2*2)*2-0,7*2*2 15,60000
m.č. 206;
(0,9+0,9+0,9)*2,2 5,94000
m.č. 207:
(1,55+0,9)*2*2-0,7*2 8,40000
m.č. 209 : (1,85+0,9)*2*2-0,7*2 9,60000

145|781491001RT1 Montáž lišt k obkladům rohových, ukončujících m 28,80000 46,00 1 324,80
1. NP : 4*2,2+4*2 16,80000
2. NP : 6*2 12,00000

14678791 1111R00 Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2 m2 5,40000 ^ 838,00 4 525,20
1. NP : 2,95*0,6+2.1*0,6 3,03000
2. NP : 1,85*0,6+2,1*0,6 2,37000

147 553 Dodávka lišta ukončující - profil "L" 10 mm/2,5 m, 
eloxovaný hliník

ks 15,00000 2,1322109400 1 635,00

148 781. 1 Dodávka obklad Cifře Intensity grey 20 x 50 cm, šedá m2 135,60000 6.33321269,00 36 476,40

75,6+60 135,60000
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovice

0: SO 02 Mistrovna

R: 01 Stavební úpravy - mistrovna

P.8. Číslo položky Názevpoložky : : MJ Množství Cena / MJ Celkem
149 781.2 Dodávka obklad Cifre Intensity 20 x 50 cm, blue m2 15.60000 189092269;00 4 196,40

8,4+7,2 15,60000
150 781. 3 Dodávka obklad Cifre Intensity black 20 x 50 cm, Černá m2 15,60000 ^69,00

3*8293/*839
4 196,40

8,4+7,2 15,60000
151 63465124R Zrcadlo nemontované čiré tl. 4 mm m2 5,40000 268,00 1 447,20
152 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 3,60813 Hje : 448,00 1 616,44

Díl: 783 Nátěry 7 964,40
153(783626011R00 Nátěr syntetický truhl. výrobků 1x email, m2 18,00000 108,00 1 944,00

m.Č. 202 -203 dělící stěna : (3*3)*2 18,00000
154(783. 1 Nátěr ocel, zárubně 1 křídl, , 2x, očištěni ks 18,00000 "93 2 28,00 4 104,00

1.PP : 1 1,00000
1. NP: 9 9,00000
2. NP: 8 8,00000

155783.2 Nátěr ocel, zárubně 2 křídl., 2x, očištění ks 1,00000 < ! 380,00 380,00
1. NP; 1 1,00000

156(783.3 Nátěr zábradlí schodiště, 2x, vč. očištění m 9,20000 167,00 1 536,40

Díl: 784 Malby 62 687,96
157(784402801 R00 (Odstraněni malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 27,62540 25,00 690,64

stáv, stěny nad obklady : 
m.č. 102 : (1,25+1)*2*0,85 3,82500
m.č. 103 : (2,1+2,95)*0,6 3,03000
(0,917*3)*0,4 1,10040
m.č. 105 : (1,9+0,9+0,9)*0,6 2,22000
m.č. 106 : (1,3+3,3+1,6)*0,6 3,72000
m.č. 206 : (1,625+1 )*0,8+0,9*0,6 2,64000
m.č. 207 : (1,775+2,3)’0,8 3,26000
(1,55+0,9)*0,8 1,96000
m.č. 208 ; (1,85+2,05)*0,8 3,12000
m.č. 209 : (1,85+0,9)*1 2,75000

158 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x m2 715,51890 17,00 12 163,82
159 784181201R00 Penetrace podkladu nátěrem Keim-Spezial-Fixativ,1x m2 120,15000 34,00 4 085,10

omývat, nátěr soklu :
m.č. 101 : (10,625+3,05)*2*1,5-0,8*1,5*5-1,5*1,5 32,77500
(5,4*1.5)72 4,05000
m.č. 104 : (10,05+3,55)*2*1,5-0,8*1,5*2 38,40000
m.č. 201 : (8,675+3,05)*2*1,5-0,8*1,5*4-0,7*1,5 29,32500
m.č. 205 : (2,7+3,31*2*1,5-0,8*1,5*2 15,60000

[ 160784165512R00 Malba HET Klasík, bílá, bez penetrace, 2 x m2 715,51890 12*0150,00 35 775,95
001 : 34+(10,5+3,051*2*2,4-0,8*2*5-1*2,4 88,64000
(1,07*2,4}*2 5,13600

schodiště : (1 *7,51+(7,5+1+7,51*2,4-0,8*2 44,30000
002 : 4,62+(4,62+11*2*2-0,8*2 25,50000
003 : 19,8+(3+6,6)*2*2,4-0,8*2 64,28000
004 : 10,5+(3,19+3,31*2*2,4-0,8*2 40,05200
005 : 12,3+(3,74+3,31*2*2,4-0,8*2*2 42,89200
006 : 7,3+(2,2+3,31*2*2,4-0,8*2 32,10000
m.č. 101 : 30,7+(10,625+3,051*2*1,35 67,62250
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovice

0: SO 02 Mistrovna

R: 01 Stavební úpravy - mistrovna

PÁ Číslo položky Názevpoložky MJ: Množství Cena / MJ Celkem /
m.č. 102 : 1,38+(1,25+1)*2*0,85 5,20500
m.č. 103: 8,82+(2,1*2+2,95)*0,6 13,11000
(0,9+0,917+0,9)*0,4*3+(0,1*0,4)*2 3,34040
m.č. 104 ; (10,05+3,55)*2*1,1 29,92000
m.č. 105 : 6,3+(1,9+1,8)*2*0,6 10.74000
((0,9+1,4)*2*0,6)*2 5,52000
m.č. 106 : 5,28+(1,6+3,3)*2*0,6 11,16000
m.č. 201 : (8,675+3,05)*2*1,3 30,48500
m.č. 202 : 9,44+(3+3,146*2)*3-0,8*2 35,71600
m.č. 203:10,2+(3+3,395*2)*3 39,57000
m.č. 204 : 13,8+(4,175+3,3)*2i3-0,8*2-1,2*0.5 56,45000
m.č. 205: (2,7+3,3)*2*1,3 15,60000
m.č. 206 : 5,55+(1,625+3,3)*2*0,8 13,43000
(0,9+0,9+0,9)*0,6 1,62000
m.č. 207 : 5,7+(1,775+2,3)*2*0,8 12,22000
(1,55+0,9)*2*0,8 3,92000
m.č. 208 : 3,6+(1,85+2,05)*2*0,8 9,84000
m.č. 209:1,65+(1,85+0,9)‘2*1 7,15000

161 784185122RT1 Malba Keim, barva, bez penetrace, 2x barva cenové 
skupiny I

m2 120,15000 83,00
A**}**,*,

9 972,45

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 57 809,76
162 979086112R00 Nakládání nebo překládáni suti a vybouraných hmot t 31,40128 39981126,00 3 956,56
163 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 15,70064 332885266,00 4176,37
164 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 31,40128 #23172,00 5 432,42
165 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 439,61794 24112,00 5 275,42
166 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 t 31,40128 ISIWW. 7 567,71
167 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 62,80256 1 695,67
168 979990107R00 Poplatek za skládku sutí - směs betonu,cihel,dřeva, 

stavební keramika, PVC
t 31,40128 ‘8848,946,00 

mh**.s.
29 705.61

| Celkem.....  ... ..... .... 1 166105,001
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovice

0: SO 02 Mistrovna

R: 02 Rozpočet - Elektroinstalace mistrovna

Dodávky-celkem
Elektromontáže

P.č. Číslo položky Názevpoložky ž / < MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1.1 Dodávky 64 447,00

1 i RMO4-rozváděč 1.np. kompl. - viz výkres ks 1,00000 *93534:989,00 34 389,00
2 2R RS1-rozváděč 2.np kompl. - víz výkres ks 1,00000 15 067,00 15 067,00
3 3 datový rozváděč (1 ks SWITCH, 2KS Patch panel) ks 1,00000 *4*014299100 14 991,00

Díl: M21 Elektromontáže 98 134,00
4 4 CYKY 30x1 .5 mm2 m 200,00000 52*6129,00 4 600,00
5 5 CYKY 3jx1.5 mm2 m 350,00000 < 23,00 8 050,00
6 6 CYKY 3jx2.5 mm2 m 290,00000 93*23,s1,*26,00 7 540,00
7 7 CYKY5jx1.5 mm2 m 120,00000 47335*36,00 4 320,00
8 8 CYKY 5jx4 mm2 m 10,00000 *332702874,00 740,00
9 9 R00 CYKY 5jx6 mm2 m 10,00000 : ? 87,00 870.00

10 10 CYKY 5jx10 mm2 m 15,00000 #/*22118,00 1 770,00
11 11 CMSM 3x1 mm2 m 40,00000 322130126,60 1 040,00
12 12 CMSM 12x0,75 mm2 m 30,00000 81,71,00 2130,00
13 13 SYKFY 5x2x0,5 mm2 m 20,00000 25,00 500,00
14 14 UTP 4x2x0,5 mm2 m 60,00000 21125,00 1 500,00
15 15 vodič Cu4mm2,žz m 30,00000 1083917,00 510,00
16 16 vodič Cu 6 mm2,žz m 40,00000 441352224,00 960,00
17 17 spínač jednopólový, řazení 1, kompl. ks 1,00000 04185197,00 137,00
18 18 spínač jednopólový, řazení 1,/P43, kompl. ks 5,00000 *801182,00 910,00
19 19 spínač jednopólový, řazení 5, kompl. ks 5,00000 19051*162 00 810,00
20 20 spínač jednopólový, řazení 6, IP43, kompl. ks 6,00000 I ^05,00 1 230,00
21 21 pohybové čidlo přítomnosti, kompl. ks 17,00000 4 770,00 30 090,00
22 22 čidlo vlhkosti se spínačem, kompl. ks 1,00000 ^073,00 3 073,00
23 23 zás.230V/16A, zapuštěná, kompl. ks 15,00000 12174,00 2 610,00
24 24 zás.230V/16A, IP43. kompl. ks 5,00000 3238321201,00 1 005,00
25 25 zás.400V/32A, IP43, kompl. ks 1,00000 603,00 603,00
26 26 zás.2xRJ45, kompl. ks 3,00000 154303318100 543,00
27 27 pojistková vložka 40A ks 3,00000 $31.301827438,00 414,00
28 28 3pólový jistič 6A ks 4,00000 2*8180400 3 216,00
29 29 KRABICE přístrojová ks 55,00000 91932911;00 605,00
30 30 KRABICE odbočná s vlčkem ks 14,00000 28332014,00 196,00
31 31 KRABICE rozpojovací ks 18,00000 4073383,00 1 674,00
32 32 KRABICE rozpojovací IP43 ks 50,00000 1329325151,00 7 550,00
33 33 KRABICEKT250 kompl. ks 1,00000 ^ 396,00 395,00
34 34 KRABICE 125x125-IP44 ks 3,00000 02852.251,00 153,00
35 35 TRUBKA ohebná d=25 m 50,00000 1122,00 1 100,00
36 36 TRUBKA ohebná d=32 m 15,00000 590*3#128,00 420,00
37 37 lišta vkládací LV 24x22 m 70,00000 31.00 2 170,00
38 38 kabelový žlab drátěný 50/50 m 25,00000 188,00 4 700,00

Díl: M21.3 Svítidla 15 927,00
39 39 A- viz tabultka ks 6,00000 670,00 4 020,00
40 40 B- viz tabulka ks 9,00000 4291,323,00 11 907,00

Díl: ON Ostatní náklady 15 796,00
41 61 Doprava 3,6% dodávka rozvaděč soubor 1,000001 1 774,00 1 774,00
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovice

0: SO 02 Mistrovna

R: 02 Rozpočet - Elektroinstalace mistrovna

Eíektromontáže - celkem
HZS elektromontáže

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství ? Cena / MJ Celkem :
42 62 Přesun i % dodávka rozvaděč soubor 1,00000 492,00 492,00
43 63 PPV 6% z montáže: materiál + práce soubor 1,00000 *91813,630,00 13 530,00

Díl: M21.3 Svítidla 67135,00
44 41 C- viz tabulka ks 4,00000 51111384,00 5 536,00
45 42 D- viz tabulka ks 4,00000 1263,00 5 052,00
46 43 E- viz tabulka ks 10,00000 :: 11 392,00 13 920,00
47 44 F- viz tabulka ks 2,00000 4 184,00
48 47 H- viz tabulka ks 6,00000 199201.247,00 7 482,00
49 45 J- viz tabulka ks 6,00000 2580,1/483,00 8 898,00
50 46 K- viz tabulka ks 1,00000 1 346,00 1 346,00
51 48 N1-viz tabulka ks 6,00000 1:689,00 10134,00
52 49 N2- viz tabulka ks 2,00000 2005,00 4 010,00
53 50 N3- viz tabulka ks 3,00000 22191,00 6 573,00

HZS elektromontáže - celkem

Díl: M21.5 HZS 28 763,00
54 51 Vyhledaní stáv. rozvodů v upravované části hod 14,00000 322572205,00. 2 870,00
55 52 Demontáž stáv. rozvodů v upravované části hod 24,00000 4 920,00
56 53 Úpravy stáv. RMO1-rozvděči (doplnění) kpl 1,00000 11211141.60 1 141,00
57 54 Úpravy stáv. RMO2-rozváděči (doplnění) kpl 1,00000 1141,00 1 141,00
58 55 ' Úpravy stáv. RMO3-rozváděči (doplnění) kpl 1,00000 .91341,00 1 141,00
59 56 Demontáž stáv. RMO4-rozváděče kompl. kpl 1,00000 2582,282,00 2 282,00
60 57 úprava stáv.slaboproudých rozvodů kpl 1,00000 4413 044,00 3 044,00
61 58 likvidace odpadů kpl 1,00000 186 088,00 6 088,00
62 59 oživení, seřízení a naprogramování PC sítě hod 8,00000 120270205,00 1 640,00
63 60 Revie nových el. rozvodů hod 16,00000 .281,00 4 496,00

Celkem 290 202,00

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovice

0: SO 02 Mistrovna

R: 03 Vodoinstalace, kanalizace mistrovna

2,801*15 'Přepočtené koeficientem množství i

p.& Číslo položky Názevpoložky/ : MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 888,00

1 969021111R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm m 21,00000 0383**290,00 1 890,00
2 974031132R00 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm
m 14,00000 180182.00 840,00

3 974031142R00 Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm

m 21,00000 *21391589253,00

858**

1 113,00

4 974031143R00 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm

m 42,00000 2#83,66,00
,0 

SJSWI

2 562,00

5 974031153R00 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm

m 7,00000 69,00

2
483,00

Díl: 997 Přesun sutě 3 035,40
6 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) 
pro budovy a haly výšky do 6 m

t 2,80100 413,00

85*

1 156,81

7 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 2,80100 162,00 
nss;

453,76

8 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 42,01500 O #ý
* 

0*
*:

 

48 294,11

42,015 42,02000
9 997013803 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 102

t 1,72200 832114,00
M02

196,31

10 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 1,07900 *6.811866,00

r *523,8 i : 2 ’-X'

934,41

Díl: 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 72 573,98
11 721140802 Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo 

dešťových do DN 100
m 5,00000 495,00

12 721140806R00 Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo 
dešťových přes 100 do DN 200

m 15,00000 138,00
e***ea

2 070,00

13 721140915 Opravy odpadního potrubí litinového propojení 
dosavadního potrubí DN 100

kus 1,00000 12203654.00 454,00

14 721140916 Opravy odpadního potrubí litinového propojení 
dosavadního potrubí DN 125

kus 1,00000 527,00
238222**84283

527,00

15 721171803 Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo 
připojovacích do D 75

m 10,00000 >206-a • -xsa s, xe e • ax -m 9
28228*8*4,90 70,00

16 721174024.OSM Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70 m 2,00000 995,3320,00 640,00
17 721174025.OSM Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 m 18,00000 400,00 7 200,00
18 721174026.OSM Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125 m 12,00000 . .W 5 904,00
19 721174042.OSM Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 8,00000 236,00 1 888,00
20 721174043.OSM Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 18,00000 262,00 4 716,00
21 721174044.OSM Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 m 21,00000 9 319,00 6 699,00
22 721174045.OSM Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 m 18,00000 1375386;00 6 948,00

23 721174042r1 dopojení odvodu kondenzázu od kotlů,včetně 
propojovacích hadic na kanalizaci

kus 1,00000 / 179,00 179,00
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovice

0: SO 02 Mistrovna

R: 03 Vodoinstalace, kanalizace mistrovna

P.Č Číslo položky Názevpoložky MJ Množství Cena / MJ Celkem
24 721194104R00 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

odpadních výpustek DN 40
kus 14,00000 922325,47,00

■
658,00

25 721194109R00 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 100

kus 5,00000 320233,78,00 390,00

26 721210812 Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových 
z kyselinovzdorné kameniny DN 70

kus 2,00000 69.00 178,00

27 721219114 Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1000 mm kus 4,00000 g 
25

8 3 160,00

28 55233115r2 Nerezový sprchový žlab s mřížkou ACO SchowerDrain E+ 
700 boční odpad DN40, včetně mřížky

kus 4,00000 7 102,00

graneihlhh

28 408,00

29 721226511.HLE Zápachová uzávěrka HL 400 ECO podomítková pro 
pračku a myčku DN 40

kus 1,00000 3,564,00 554,00

30 28615603.OSM HTRE Čistící tvarovka DN110 kus 1,00000 in 97,00 97,00
31 28615604.OSM HTRE čistící tvarovka DN125 kus 1,00000 260,00 260,00
32 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 2,00000 490,007 **9*-**,*-’"* 980,00
33 998721101 Přesun hmot pro vnitrní kanalizace stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,14000 36416,00 

gha

58,24

34 998721181 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 
prováděný bez použiti mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 0,14000 1062,291,00

MMe
■

40,74

Díl: 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 111400,71
35 722130233R00 Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 

svařovaných běžných DN 25
m 32,00000 2*6*#325,00 10 400,00

36 722130801 Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 
závitových do DN 25

m 25,00000 1191241,00 1 025,00

37 722130802 Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 
závitových přes 25 do DN 40

m 15,00000 1182 49,00 735,00

38 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do O 25 mm m 5,00000 258912,00 60,00
39 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do 0 50 mm m 3,00000 1,,7320,00 60,00

40 722176112 Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D 
přes 16 do 20 mm

m 176,00000 32 944118,00 20 768,00

41 722176113 Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D 
přes 20 do 25 mm

m 65,00000 **2229,00

shir"s#
8 385,00

42 722176114 Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D 
přes 25 do 32 mm

m 75,00000 252283815100 11 325,00

43 722181221 Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitrního 
průměru izolace DN do 22 mm

m 176,00000 •, 40,po 
250358

-acaaie

7 040,00

44 722181222 Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

rri 140,00000 c*96*, 
2*437 4*0 
$9,3**2**)

■

3.*$*
 

120811003

6 720,00

45 28614101 trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 
20mm

m 176,00000 50.00 8 800,00

46 28614102 trubka vícevrstvá pro vodu a topeni PP-RCT S 3,2 D 
25mm

m 65,00000 /0*0273,00 4 745,00
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovice

0: SO 02 Mistrovna

R: 03 Vodoinstalace, kanalizace mistrovna

P.č. Číslo položky Názevpoložky MJ Množství Cena/MJ Celkem
47 28614103 trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D

32mm
m 75,00000 T09,00 8 175,00

48 722182011 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20 m 65,00000 *23*0320142300 1 495,00
49 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25 m 10,00000 302924,00 240,00
50 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32 m 54,00000 22822227,00 1 458,00
51 722190901R00 Opravy ostatní uzavření nebo otevřeni vodovodního 

potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění
kus 1,00000 49,00

52 722220861 Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4 kus 8,00000 922232215,00

62242204,*422
120,00

53 722220862 Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 3/4 
do G 5/4

kus 2,00000 *9323*817,00 34,00

54 722229101 Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s 
jedním závitem ostatních typů G 1/2

kus 6,00000 45,00 270,00

55 55110156v1 ventil výtokový mosazný s hadicovou přípojkou kus 6,00000 191962237220,00 1 320,00
56 722231072 Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 

do 110°CG 1/2
kus 1,00000 80154,00

:,825$*2**#***
154,00

57 722231074 Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 
do 110°CG1

kus 1,00000 22335*261300 261,00

58 722231222 Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru 
mosazné PN 6 do 100°C G 3/4

kus 1,00000 *121675,00 675,00

59 722232043 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 
°C přímé vnitřní závit G 1/2

kus 2,00000 220200164,00 328,00

60 722232045 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 
°C přímé vnitrní závit G 1

kus 3,00000 981623346,00 1 038,00

61 722250133 Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s 
tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m

soubor 1,00000 #234360486,00 
,#328253***621*,

6 486,00

62 722290234,8 tlaková expanzní nádoba pro pitnou vodu REFLEX DD 
181/10 bar, FLOWEJET, montáž

kpl. 1,00000 , 5 203,00 
***8****,

5 203,00

63 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky 
G 1/2

soubor 24,00000 #2$2**157,00
-2m**8***e223,:

3 768,00

64 998722101 Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,40200 0/91-374,00 

pI
150,35

65 998722181 Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 0,40200 282,00

2*****36#

113,36

Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovaci předměty 214 912,64
66 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích s nádrži nebo tlakovým 

splachovačem
soubor 4,00000 131,00

382280**32*99 1
524,00

67 725119125 Zařízení záchodů montáž klozetových mis závěsných na 
nosné stěny

kus 3,00000 11,1 353,00 4 059,00

68 64236041 v!1 klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování JIKA 
DINO RIMLESS bez opi.kruhu

kus 3,00000 1891,00**. ' 2" ■ t,‘t.>2.2: • 5 673,00

69 64236041 v!4 sedátko s poklopem řada JIKA DINO ,duraplastové, 
ocelové úchyty

kus 3,00000 807,00

; - 1.-6; s*. ,

2 421,00

70 64236041 v5 deska (tlačítko) pro modul VIEGA - PREVISTA Visign for 
Style 20

kus 3,00000 15310,4626,00 4 878,00

71 64211046v12 umyvadlo keramické závěsné JIKA CUBITO 55 x 42 cm 
bílé, otvor pro baterie

kus 10,00000 509911 414,00
• -* ; • 5 : ' %. . ,, .

14 140,00

72 64211046vl3 Kryt na sifon řada CUBITO, instalační sada kus 10,00000 1 427,00 14 270,00
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovice

0: SO 02 Mistrovna

R: 03 Vodoinstalace, kanalizace mistrovna

P.č. Číslo položky Názevpoložky MJ Množství Cena / MJ Celkem
73 725121525.SNL Pisoárový záchodek SANELA Golem SLR 19RS 

automatický s radarovým senzorem
soubor 4,00000 *0#33*7768,00

*88**23
31 072,00

74 55172110.SNL Napájecí zdroj SLZ 01Y kus 2,00000 a. 1 612,00
75 725122817 Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 

záchodkem
soubor 4,00000 . 54,00 216,00

76 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 8,00000

■ 

S3
< 

b r O 696,00

77 725249103 Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny montáž 
sprchových koutů

soubor 1,00000 760,00 760,00

78 238055646007050 Zástěna sprchová dveře Kermi sklo RAYA 900x2000mm - 
dvoukřídlé kyvné .stříbrná lesklá/čiré sklo dekor STRIPE

KS 1,00000 « 863.00
0*0962*:

13 863,00

79 725330820 Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a 
splachovacího potrubí diturvitových

soubor 1,00000
2**-*70;,*518066222/*

136,00

80 725339111 Výlevky montáž výlevky soubor 2,00000 138638,00 1 276,00
81 64271101 r1 výlevka závěsná keramická bílá JIKA MÍRA 851049, 

včetně mřížky
kus 2,00000 2224:140,00 8 280,00

82 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 2,00000 2d 3352,00 104,00
83 725820802 Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru soubor 8,00000 53,00 424,00
84 725829101 r1 Montáž baterie nástěnné pákové na modul výlevky kus 2,00000 932053183,00 366,00
85 26000753v11 Baterie nástěnná JIKA TALAS, výtok 210mm, chrom kus 2,00000 1 402,00
86 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ kus 10,00000 Hysuaossgid0 990,00

87 2600660VL1 Baterie umyvadlová stojánková páková JIKA CUBITO-N, 
bez odtokové soupravy , chrom velikost L

kus 10,00000 $889*1,610,00 16100,00

88 725849413 Montáž baterie sprchová nástěnnátermostatické kus 1,00000 4452893*262;00 262,00
89 260055530000200 Sestava Baterie sprchovÉ termostatické Grohe nástěnná 

chrom GROHTHERM 1000 + sprchový set New Tempesta 
set 11(900mm) - 34256003

kus 1,00000 115233,00
m/euAd

5 233,00

90 725849413v Baterie sprchové montáž podomitkových baterií 
termostatických

kus 3,00000 (8**22262,00 786,00

91 55145541vl1 baterie sprchová podomítková termostatická podomitkové 
těleso pro samouzavítací baterie GROHE -spodní díl

kus 3,00000 : -4 523,00 
2#* 8-*224 
P8****22 
**-*8412*-*,****

13 569,00

92 55145541v2 baterie sprchová podomítková termostatická směšovací 
samouzavírací nastavotelné 7/15/30s, GROHE 
COSMOPOLITAN T -vrchní díl

kus 3,00000 7482,00 
.2**84*42/92****6.:

■■ ■

22 446,00

93 26005553VL2 Sprchová hlavice SANELA ANTIVANDAL SLA 39 kus 3,00000 18031 284,00 3 852,00
94 55431 063.SNL1 Nerezový automatický dávkovač dezinfekce SLZN 59E - 

SANELA
kus 1,00000 7*26/760,00 6 760,00

95 55431063.SNL2 Nerezovová odkapávací miska pro automatický dávkovač 
dezinfekce SLZN 60 - SANELA

kus 1,00000 2651444,00 1 444,00

96 725860811R00 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovaci předměty 
jednoduchých

kus 12,00000 9092829,00
sw,*2M,***a,

108,00

97 725869101R00 Zápachové uzávěrky zařazovacích předmětů montáž 
zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40

kus 14,00000
2

1 232,00

98 5516131 OR sifon umyvadlový s výpustí s mřížkou kus 10,00000 3204152,00 520,00
99 725900952r1 Přišroubováni doplňků koupelen 2-3vruty kus 22,00000 73*65,00 1 430,00

100 725900952r12 Piktogram SANELA SLZN 44H -úklidová místnost kus 2,00000 : 91,00 182,00
101 725900952r14 Piktogram SANELA SLZN 44 atyp (objednat)- ŠATNA 

MUŽI UČITELÉ
kus 1,00000 2121370

’1;vť5": #22;
137,00
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná Škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovice

0: SO 02 Mistrovna

R: 03 Vodoinstalace, kanalizace mistrovna

P.č. Číslo položky Názevpoložky . MJ Množství Cena / MJ Celkem
102 725900952r15 Piktogram SANELA SLZN 44 atyp (objednat)- ŠATNA 

ŽÁCI
kus 1,00000 137,00

*2**6***9 137,00

103 725900952r9 Piktogram SANELA SLZN 44A -WC MUŽI kus 2,00000 182,00
104 725900952r010 Piktogram SANELA SLZN 44R -sprcha kus 2,00000 4*91,00 182,00
105 725900952r3 dvojháček na ručníky SANELA SLZN 57X , nerez kus 5,00000 137,00 685,00
106 725900952r6 Polička do sprchy rohová 2 patra, drátěný program,chrom kus 1,00000 678,00 678,00

107 725900952r2b Dávkovač mýdla SANELA SLZN73, 1,0L, nerez kus 6,00000 1125,00 6 750,00
108 725900952r8 Zásobník toaletního papíru SANELA SLZN 37 kus 3,00000 9115,973,00 2 919,00
109 55431 063.SNL Nerezový bezdotykový osoušeč rukou SLO 02E - 

SANELA
kus 4,00000 4 938,00 19 752,00

110 725900952F7 WC kartáč SANELA SLZN 19X kus 3,00000 43*82669,00 2 007,00
111 998725101 Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z 

hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,54100 13*8274 436,00 
MM* 
*28888560 
* 5* 11 •F*-* 1 ‘

235,88

112 998725181 Přesun hmot pro zařizovaci předměty stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 
výšku objektu

t 0,54100 : . 299,00 161,76

Díl: 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 27 757,26
113 726111204 Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních 

zděných konstrukcí montáž ostatních typů klozetů
soubor 5,00000 3 800,00

114 55281700r1 JIKA montážní prvek pro závěsné výlevky PRO WASTE 
SINK SYSTEM 893607

kus 2,00000 3018 51463,00 10 926,00

115 55281700vl1 montážní prvek pro závěsné WC, 1077 mm, se 
splachovací nádržkou pod omítku VIEGA PREVISTA 
PURE -WC BLOK .model 8512

kus 3,00000 13*92*4333,00
***** 

1**4 30,/**,* * 
*

12 999,00

116 998726111 Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,04400 32225434,00 19,10

117 998726181 Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 
výšku objektu

t 0,04400 #232*299,00

*3;

13,16

Celkem 436 567,991
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovice

0: SO 02 Mistrovna

R: 04 Vytápění, plyn, VZT mistrovna

4,277*15 'Přepočtené koeficientem množství:
64,155 64,16000

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2160,00

1 974031143R00 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm

m 36,00000 60,00 2 160,00

Díl: 997 Přesun sutě 6169,38
2 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) 
pro budovy a haly výšky do 6 m

t 4,27700 iSW 

: 0**3 **3** 64 
#3*28*=

1 749,29

3 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 4,27700 160.00
-A#,*

684,32

4 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km pres 1 km

t 64,15500 *92,77,00 
jsh

449,09

5 997013803 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 102

t 0,46800 113.00 

n0 *8**#,
52,88

6 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 3,76900 r 858,00 
ppkl.

3 233,80

Díl: 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 11 622,88
7 723111206 Potrubí z ocelových trubek závitových černých 

spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40
m 6,00000 23158367,00

"hshphh 
***2*9*, 

i.

2 202,00

8 723120804 Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek 
závitových do DN 25

m 20,00000 830-/28/00 560,00

9 723120805 Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek 
závitových přes 25 do DN 50

m 15,00000 220080,00 1 200,00

10 723150312R00 Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných 
svařováním tvářených za tepla O 57/3,2

m 16,00000 339806383100
"420

■

5 808,00

11 723150369 Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky 0 89/3,6 m 1,50000 2201,26483,00
2,258*#*****5

724,50

12 723190917 Opravy plynovodního potrubí navařeni odbočky na potrubí 
DN 50

kus 1,00000 92/095,22490 224,00

13 723231166 Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 
185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/2

kus 1,00000 352001858,00
*55#3MMAneb

858,00

14 998723101 Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,12500 : 371i00

202
2*9*

46,38

Díl: 731 Ústřední vytápění - kotelny 207 089,54
15 731200826 Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná paliva, 

o výkonu pres 40 do 60 kW
kus 2,00000 873,00 1 746,00

16 731244114VL1 sada kaskády na podlahu 2x AMC 45 
obj.č.LV,0080kW.20000

soubor 1,00000 ^4 528,00
3 **#*

74 528,00

17 731244494 Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační 
montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu pres 
28 do 50 kW

soubor 2,00000 18,23/146,00 
203*53593 

*82

6 292,00

18 7312441140v/1 Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační 
pro vytápění 13,0-45,0 kW - De DIETRICH AMC 45 
DIEMATIC EVOLUTION

soubor 2,00000 3648 857,00 97 714,00
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovice

0: SO 02 Mistrovna

R: 04 Vytápění, plyn, VZT mistrovna

500mm- 2ks)

P.č. Číslo položky Názevpoložky : _ MJ Množství Cena / MJ Celkem
19 731341130 Hadice napouštěci pryžové O 16/23 m 2,00000 0*25453,00 106,00
20 7318103421VL2 Trubka s násuvným koncem a silikonovým těsnícím 

kroužkem pr.125mm, délka 500mm
kus 2,00000 131161,00 302,00

21 731810342VL1 Koaxálmi sada odkouření pro 2 kotle v kaskádě 35-70kW, 
průměru 80/125 mm (Trubka s odbočkou 45° 
pr,125/80mm- 2ks, koleno 87° pr.80mm - 2ks, koncový 
kus se sifonem pr.125mm-1ks,Trubka pr.80mm délka

soubor 1,00000 #110,794,00 
stí® 

54 ,* ■' • 2*5gs ■ a"

10 794,00

22 731810342VL2 Trubka s násuvným koncem a silikonovým těsnicím 
kroužkem pr.125mm, délka 2000mm

kus 1,00000 27910167100
sen*

1 167,00

23 731810342VL21a Trubka s násuvným koncem a silikonovým těsnícím 
kroužkem pr.160mm, délka 2000mm

kus 4,00000 T949.Q0
*,4,5*61*45**63*:5,1/ 
2F3;2;#*

7 796,00

24 731810342VL2a koleno 45° s násuvným koncem a silikonovým těsnícím 
kroužkem KHA715125045

kus 1,00000 881619,00
M*a,sh*

519,00

25 731810342VL2b redukce pr.125/pr.160mm kus 1,00000 22109100 1 091,00
26 731810432VL1 ukončovací trubka pro rovné šikmé střechy kus 1,00000 28 519,00 519,00
27 731810432VL1a Patní koleno 87°- pr.160mm s kotvením kus 1,00000 3,28012:492.00 2 492,00

28 731810432VL1b revizní rovný kus s kontrolním víčkem pr,125 kus 1,00000 203621 651.00 1 551,00
29 998731101 Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,15900 2506,00

3**8*2

398,45

30 998731181 Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 0,15900 4539,2466,00 74,09

Díl: 732 Ústřední vytápění - strojovny 84 983,53
31 732112225M11 Rozdělovače a sběrače sdružené hydraulické závitové 

ETL EKOTHERM - dle PD.
kus 1,00000 10124,00 10 124,00

32 73211225VL2 čidlo TV resp.čidlo kaskády AD212 kus 1,00000 325/711579,00 579,00
33 73211225VL3 Sada přírub a těsnění pro hydraulický sběrač pro 2 kotle v 

kaskádě
kus 1,00000 695*3,605,00 3 605,00

34 73211225VL4 čidlo směšovaného okruhu AD199 kus 2,00000 431752*,9*,68900 1 338,00
35 73211225VL5 prostorový termostat s modulačním výstpem OpenTherm 

AD304
kus 2,00000 7811949,00 3 898,00

36 732211121V11 Nepřímotopné zásobníkové ohřívače TUV stacionární De 
Dietrich BPB 300L

soubor 1,00000 •18 746,00
Eawpm:

18 746,00

37 732212815 Demontáž ohříváků zásobníkových stojatých o obsahu do 
1 6001

kus 1,00000 12669100 691,00

38 732214813 Demontáž ohříváků zásobníkových vypuštění vody z 
ohříváků o obsahu do 6301

kus 1,00000
94,0*;

199,00

39 732320813 Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových odpojení od 
rozvodů potrubí nádrže o obsahu přes 100 do 2001

kus 1,00000 308,00
2*****,#,-

308,00

40 732324813 Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových vypuštění 
vody z nádrží o obsahu pres 100 do 200 I

kus 1,00000 12*1106,00 106,00

41 732331617 Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného 
ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 801

soubor 1,00000 2416,00 2 416,00

42 732331778 Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním 
nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 1

kus 1,00000 761,00 761,00
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovice

0: SO 02 Mistrovna

R: 04 Vytápění, plyn, VZT mistrovna

P.8. Číslo položky Názevpoložky ' : : MJ Množství Cena / MJ Celkem /
43 732390853 Sejmuti nádrží z konzol, rozřezáni nádrži sejmutí 

odpojených nádrží z konzol na podlahu, o obsahu nádrže 
přes 100 do 2001

kus 1,00000 541,00 541,00

44 732393815 Sejmutí nádrži z konzol, rozřezání nádrží rozřezání 
demontovaných nádrží o obsahu do 1 0001

kus 1,00000 1 392,00 1 392,00

45 732421201 Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro 
TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C WILO Star Z 
NOVAT

soubor 1,00000 5 943,00
"S2r,kph,k

5 943,00

46 732429212 Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) 
ostatních typů mokroběžných závitových DN 25

soubor 1,00000 596.00 596,00

47 42611274. WLO čerpadlo oběhové teplovodní Yonos PICO 25/1-6 kus 1,00000 4 784,00 4 784,00
48 732429215 Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) 

ostatních typů mokroběžných závitových DN 32
soubor 1,00000 918,00 918,00

49 42611276.WLO čerpadlo oběhové teplovodní Yonos PICO 30/1-6 kus 1,00000 4 784,00 4 784,00
50 732429223 Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) 

ostatních typů mokroběžných přírubových jednodílných 
DN 40

soubor 1,00000 672.00 672,00

51 42611283.WLO1 čerpadlo oběhové teplovodní Yonos MAXO 40/0,5-8 PN10 kus 1,00000 22 133,00 22 133,00

52 998732101 Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotností 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,41700 1 078.00 449,53

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 307 657,16
53 733110803 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15 m 65,00000 A;

4,: J? 3:"; N‘, -- i ■ 3" * H-s;
2,8 1ř'-' en * ,--2:

1 040,00

54 733110806 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 
15 do 32

m 154,00000 17,00 2 618,00

55 733110808 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 
32 do 50

m 86,00000 88*236,00 3 096,00

56 733110810 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 
50 do 80

m 48,00000 895*,*343,00

**6**,2,*1**$%*
2 064,00

57 733111315 Potrubí z trubek ocelových závitových svařovaných 
běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 25

m 2,00000 g 8 520,00

58 733111318 Potrubí z trubek ocelových závitových svařovaných 
běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 50

m 4,00000 504,00 2 016,00

59 733122203 Potrubí z uhlíkové ocelí hladké spojované lisováním DN 
15x1,2

m 312,00000 ,30.00 71 448,00

60 733122203r1 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 
18x1,2

m 266,00000 229.00 60 914,00

61 733122204r1 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 
22x1,5

m 42,00000 26100 

■
10 962,00

62 733122205r1 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 
28x1,5

m 94,00000 323,00 30 362,00

63 733122206r1 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 
35x1,5

m 40,00000 422.00
EABs****

16 880,00

64 733122207 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 
42x1,5

m 30,00000 579,00 17 370,00

65 733122208 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 
54x1,5

m 86,00000 12,47-695,00 59 770,00
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovice

0: SO 02 Mistrovna

R: 04: \ Vytápění, plyn, VZT mistrovna

P.č Číslo položky Názevpoložky MJ Množství: Cena / MJ Celkem <
66 733191816 Demontáž příslušenství potrubí odřezání třmenových 

držáků bez demontáže podpěr, konzol nebo výtožníků 0 
do 44,5

kus 25,00000 2,00
33*****

50,00

67 733811241 Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE pfilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního 
průměru izolace DN do 22 mm

m 268,00000 106/3269,00
3*** o,*: k,***; • 
me

22
20**** 1*7 **,

15 812,00

68 733811242 Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 66,00000

#*
**

*K
 

,~
*u

,e
 L"

e.
, c"

**
 

**
84

3:
? *

 B‘i 
00

0 
43

60
25

05
38 5 082,00

69 733811243 Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

m 74,00000 2522**888,00.
**6- *P
Ms* 
42,61*5,*95*2s*60* 

2";

6 512,00

70 998733101 Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,94000

Mpe

792,42

71 998733181 Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 0,94000 371,00

2* 
*2,38,

348,74

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 59 238,34
72 734209113 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) kus 56,00000 2 856,00

73 55121132VI1 ventil radiátorový termostatický přímý LÍPO 1/2" kus 28.00000 212,00 5 936,00
74 55128336v!1 uzavírací sroubení LÍPO přímé 1/2" kus 28,00000 29883398,00 2 744,00
75 734211113 Ventily odvzdušňovaci závitové otopných těles PN 6 do 

120°CG3/8
kus 28,00000 54,00

*88***
1 512,00

76 734222802r1 Hlavice termostatická HEIMEIER typ B kus 19,00000 470,00 8 930,00
77 734222802r2 Hlavice termostatická HEIMEIER typ K kus 9,00000 4*41 320,00 2 880,00
78 55121206r1 Armatura KORADO- HM pro středové připojeni 

otop.žebřiků , rohové provedení s termostatickou hlavicí 
bílá

kus 2,00000 231275,00 2 550,00

79 734242414 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1 kus 1,00000 28603263,00 263.00
80 734242415 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4 kus 1,00000 375,00 375,00
81 734242417 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 2 kus 1,00000 732,00 732,00
82 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěci PN 10 do 

90°C G 1/2
kus 8,00000 2252181,00 1 288,00

83 734291244 Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s 
vnitřními závity G 1

kus 1,00000 318.00
• ‘7 1 - 073 *1 I e 222007"

318,00

84 734291245 Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130’C přímé s 
vnitrními závity G 1 1/4

kus 1,00000 023621,00 521,00

85 734291247 Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130aC přímé s 
vnitřními závity G 2

kus 1,00000 411,024,00 1 024,00

86 734292715 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé 
vnitřní závit G 1

kus 14,00000 3733931343,00 4 802,00

87 734292716 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé 
vnitrní závit G 1 1/4

kus 4,00000 471,00 1 884,00

88 734292718 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé 
vnitřní závit G 2

kus 6,00000 13332001,00 6 006,00
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Položkový rozpočet
S: 084-20 Střední odborná škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovice

O; SO 02 Mistrovna

R: 04 Vytápění, plyn, VZT mistrovna

0,254*(15+9+23+23+13+13+19+23+23+23+8+5+6+5+18)

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
89 734295023 Směšovací armatury závitové trojcestné se servomotorem 

DN 32
kus 1,00000 ; 5517.00

223322750223*2#52384m
189983*****

5 517,00

90 734295024 Směšovací armatury závitové trojcestné se servomotorem 
DN 40

kus 1,00000 7001,00 7 001,00

91 734411101 Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní 
pfipojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 50 mm

kus 6,00000 34***4343,00 2 058,00

92 998734101 Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,06800 . 608,00 41,34

Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 314 041,11
93735121810 Demontáž otopných těles ocelových článkových m2 57,40400 1 262,89

57,404 57,40000
94 735131125.LP1 Montážní balíček pro Piano, Orion, Solar kus 28,00000 > 1271,00 7 588,00
95 735131125.LP2 Fixační držák Lipovica radiátorů e-Blitz (pár) kus 28,00000 ^14,00 8 792,00
96 735131125.LPC1 Otopné těleso článkové hliníkové Lipovica Orion 500 12 čí 

1536W,971mm
soubor 4,00000 113 805,99 

020
14 420,00

97 735131125.LPC2 Otopné těleso článkové hliníkové Lipovica Orion 500 14 čl 
1792W, 1133mm

soubor 2,00000 9*4216,00
228*38*#8

8 430,00

98 735131125.LPC3 Otopné těleso článkové hliníkové Lipovica Orion 500 16 čl 
2048W,1295mm

soubor 2,00000 9133 4 976,00 
$42341888315653/8837$*245888)

9 952,00

99 735131125.LPC4 Otopné těleso článkové hliníkové Lipovica Orion 500 20 Čl 
2560W,1619mm

soubor 3,00000 6181,00
■ ■

18 543,00

100 735131125.LPC5 Otopné těleso článkové hliníkové Lipovica Orion 600 22 či 
3190W,1781mm

soubor 3,00000 297791,09 23 373,00

101 735131125,LPC6 Otopné těleso článkové hliníkové Lipovica Orion 600 26 čl 
3770W,2105mm

soubor 14,00000 9 314,00
22*

130 396,00

102 735131125.LPC6a Nástřik otopných těles LIPOVICA dodavatelem těles, do 
50č, odstín šedý

kus 28,00000 29,3233 011,00 84 308,00

103 735164511 Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky 
tělesa do 1500 mm

kus 2,00000 iiaO

3*8*2e*eg*6*8g***

340,00

104 54153062.KRDrl Trubkové otopné těleso KORADO KORALUX LINEAR 
CLASSIC -M - 900x450mm

kus 1,00000
:*************

1 404,00

105 54153062.KRDr2 Trubkové otopné těleso KORADO KORALUX RONDO 
CLASSIC -M - 1500x600mm

kus 1,00000 11 073,00 1 973,00

106 735211814 Demontáž registrů z ocelových trubek žebrových 0 
76/3/156 stavební délky do 3 m, o počtu pramenů registru 
4

kus 4,00000 ,4331153,00
20,8

612,00

107 735211822 Demontáž registrů z ocelových trubek žebrových O 
76/3/156 stavební délky přes 3 do 6 m, o počtu pramenů 
registru 2

kus 2,00000 163,00

•0002

306,00

108 735211824 Demontáž registrů z ocelových trubek žebrových O 
76/3/156 stavební délky přes 3 do 6 m, o počtu pramenů 
registru 4

kus 2,00000 195.00

32*28***
390,00

109 998735101 Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,84600 723.00 

wpop2me”,eph.,a 

„ 1# • -622 2- < -'

1 343,89
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Položkový rozpočet
S; 084-20 Střední odborná škola Nové Město na Moravě rekonstrukce ZTI Petrovice

0: SO 02 Mistrovna

R: 04 Vytápění, plyn, VZT mistrovna

P.Čj Číslo položky Názevpoložky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
110 998735181 Přesun hmot pře otopná tělesa stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 1,84600 329,00

: 22*25 “238067 * 

,ohhj),v

607,33

Díl: 751 Vzduchotechnika 135 503,00
ni 751122011 Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného 

základního, průměru do 100 mm
kus 3,00000 *071134,00 402,00

112 1187221 r1 VENTILATOR EB-100T kus 3,00000 *=6212 053,00 6 159,00
113 751122091 Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního 

základního do kruhového potrubí, průměru do 100 mm
kus 2,00000 103112,00 

iss*pMMg pAa 
68#***

234,00

114 751122091M11 Radiální ventilátor do potrubí ELEKTRODESIGN RM100
ECOWATT

kus 2,00000 2 578,00
1*32**7 *,F1: •

5 156,00

115 751122092 Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního 
základního do kruhového potrubí, průměru přes 100 do 
200 mm

kus 2,00000 144,00
tlili

288,00

116 751122092vl2 Radiální ventilátor do potrubí ELEKTRODESIGN RM160 
ECOWATT

kus 2,00000 .3033,00
pM

6 066,00

117 751122093v12 hydrostat pro spouštění ventilátorů s manuální funkcí kus 1,00000 *4,4704100 4 704,00
118 751322011 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového 

ventilu, průměru do 100 mm
kus 13,00000 80,00

2953583*
1 040,00

119 751322011vl1 Talířový ventil, průměr do 100 mm ELK100 kus 13,00000 z T 1 430,00
120 751322012 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového 

ventilu, průměru pres 100 do 200 mm
kus 3,00000 I : J00,00 300,00

121 751322012VL1 Talířový ventil, průměr do 100 mm ELK160 kus 3,00000 28293238,00 714,00
122 751344111 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru do 

100 mm
kus 2,00000 4,6480,00

0M
320,00

123 761344111v1 Tlumič vzduchu Multi-VAC SPT-GLX-100-1,0 kus 2,00000 1 952,00
124 751344112 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 

100 do 200 mm
kus 2,00000 90198,221,00 442,00

125 751344112M12 Tlumič vzduchu Multi-VAC SPT-GLX-160-1,0 kus 2,00000 ,1 172,00 2 344,00
126 751398031 Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo 

desek, průřezu do 0,040 m2
kus 3,00000 420,00

127 751398031 r1 ventilační oboustraná mřížka do dveří 525x225mm dekor 
dle dveří

kus 3,00000 99,868,00 2 598,00

128 751398041 v!1 Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm

kus 7,00000 592160,00 1 120,00

129 751398041 v2 Fasádní mřížka s protidešťovou žaluzií 100 mm kus 5,00000 8339640,00 3 200,00
130 751398041vl4 Fasádní mřížka s protidešťovou žaluzií 160 mm kus 2,00000 .941,00 1 882,00
131 751510041 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 
100 mm

m 20,00000 4-95273,00

3 #**4,22,.

5 460,00

132 751510042v2 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté 
D 160mm

m 14,00000 , 339,00 4 746,00

133 751514177 Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez 
příruby, průměru do 100 mm

kus 6,00000 3*00153960,00 360,00

134 751514177v11 Oblouk lisovaná OS 100/90“ kus 6,00000 2828,198:85,00 510,00
135 751514178 Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez 

příruby, průměru přes 100 do 200 mm
kus 1,00000 : 70,00 70,00

136 751514178vl2 Oblouk lisovaný OS160/90“ kus 1,00000 177,00 177,00
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P.č. Číslo položky Názevpoložky MJ Množství Cena /MJ Celkem ?
137 751514287 Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do 

plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 
100 mm

kus 6,00000 1180,00 
M2•

360,00

138 751514287M1 Odbočka jednoduchá OBJ 100/100/90° kus 6,00000 134.00 804,00
139 751514288 Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do 

plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 
100 do 200 mm

kus 8,00000
2*9233435

560,00

140 751514288v12 Odbočka jednoduchá OBJ160/100/90° kus 5,00000 33*144,00 720,00
141 751514288v14 Odbočka jednoduchá OBJ160/160/90° kus 3,00000 (2/239,00 717,00
142 751514479v2 Montáž koncového krytu, vsuvky do plechového potrubí 

kruhového bez příruby, průměru 100-200 mm
kus 2,00000 N80,66 120,00

143 751514479v4 Koncový kryt, vsuvka DR160 kus 2,00000 29/15833*,349,00 98,00
144 751514679 Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového 

potrubí kruhové bez příruby, průměru pres 100 do 200 
mm

kus 2,00000 988-2081,00 
s,h2f*m8gk5: 
#3

182,00

145 751514680M1 zpětná klapka do knihového potrubí RSKR - Z 160 kus 2,00000 815858311,00 622,00
146 751572101 Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do 

betonu průměru potrubí do 100 mm
m 20,00000 322*226870;00

****
1 400,00

147 751572102 Závěs knihového potrubí pomocí objímky, kotvené do 
betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm

m 14,00000 •38*,e177d0

*2843828296
1 078,00

148 751621111 Montáž vytápěcí a větrací přívodní jednotky s ohřevem 
nástěnné s výměnou vzduchu do 7000 m3/h

kus 4,00000 42252100
T2 

! *, e* * q*8d20

10 084,00

149 751621111vl1 Vytápěcí jednotka s teplovodním výměníkem SAHARA 
MAXX HN13.UWARAU.AKD

kus 4,00000 W012714,00 50 856,00

150 751621111v2 konzola pro upevnění větrací jednotky SAHARA MAXX, 
ZH2.5300 -konzoly KOMPAKT-C

kus 4,00000 . 565,00 2 260,00

151 751621111vl3 ovládací skříňka větrací jednotky SAHARA MAXX, MC4- 
U2AC.000

kus 4,00000 •*3212 793,00 11 172,00

152 751621111v4 Termostat 972 - větrací jednotky SAHARA MAXX, krytí 
IP30

kus 4,00000 916400 
MleeHete*

2 376,00

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 1 404,00
153 783601715 Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před 

provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, 
odmašťovačem ředidlovým

m 36,00000 171/6/3,00

22 ,,*82562;2 " :5 
■, i i; *2) -;;

108,00

36 36,00000
154 783614653 Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí 

jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický 
samozákladující

m 36,00000 21329330013,00
»»

468,00

32"plyn:
4”ÚT :
36 36,00000

155 783617611 Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do 
DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní

m 36,00000 2123,00 

' «9 T - . . 116

828,00

32"plyn :
4"ÚT : 
36 36,00000

Celkem 1 129 868,94
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