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Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Řásnovka 770/8, Staré Město, 1 10 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B, 20059

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem místopředsedou představenstva,

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Oprávněni zastupovat při podpisu smlouvy a všech jejích dodatků jsou dva členové představenstva

společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú. 2023100003/6000

(„Objednatel”)

a

Společnost RKUV diagnostika mosty

založená dle § 2716 a násl. občanského zákoníku, jejímiž společníky jsou:

České vysoké učení technické v Praze

se sídlem v Praze 6, Jugoslávských partyzánů 1580/3, PSČ 160 00

Součást: Kloknerův ústav

se sídlem v Praze 6, Šolínova 7, PSČ 166 08

IČO: 684 07 700

DIČ: CZ68407700

zřízeno zákonem č.l 1 l/98Sb. o vysokých školách

bankovní spojení: KB Praha 6, Šolínova 7, PSČ 16608

zastoupen: doc. Ing. Jiří Kolískem, Ph.D., ředitelem ústavu

bankovní spojení: Komerční banka, a.s„ Praha 6, číslo účtu: 19-5504300237/0100

jako vedoucí člen

a

Společník společnosti: RKUV diagnostika mosty

Valbek, spol s r. o.

se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III Jeřáb, 460 07 Liberec

středisko Praha, V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

IČO: 482 66 230

DIČ: CZ48266230

zápis v obchodním rejstříku: spis. zn. C 4487 Krajský soud v Ústí nad Labem

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 6203830247/5500

zastoupen: Ing. Františkem Hanušem, ředitelem střediska Praha

a

email pro účely fakturace:

(„Poskytovatel”)

(Objednatel a Poskytovatel také společně „Smluvní strany")

Dílčí smlouva č. 3/21/4056/030 na diagnostický průzkum zaměřený na získání podkladů pro

provedení podrobného přepočtu zatížitelnosti a podrobný přepočet zatížitelnosti mostu X

034.. 1, K Barrandovu, Růžičkova rokle..1, P5, most, X034..2, K Barrandovu, Růžičkova

rokle..2, P5 a na podrobný diagnostický průzkum mostu, D 077, K Cementárně, U Janky



učiliště, Plóuzavřená na základě Rámcové dohody č. 9/20/4056/234 na provádění diagnostiky

mostů a mimořádných prohlídek mostních objektů.

(„Dílčí smlouva11)

Číslo smlouvy Objednatele: 3/21/4056/030

Číslo smlouvy Poskytovatele: 2100J153

Vzhledem k tomu, že

(A) Objednatel jako zadavatel zahájil v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (,,ZZVZ“), zadávací řízení na plnění veřejné

zakázky s názvem „Rámcová dohoda na diagnostiku mostů a zpracování mimořádných prohlídek

mostních objektů11 („Veřejná zakázka11 a „Zadávací řízení11);

(B) na základě výsledků Zadávacího řízení uzavřel Objednatel s vybranými dodavateli Rámcovou

dohodu, která nabyla účinnosti dne 9. 1 0. 2020 („Dohoda11);

(C) Poskytovatel je jedním z vybraných dodavatelů, se kterým byla uzavřena Dohoda;

(D) Objednatel zadal postupem podle § 134 plnění dílčí veřejné zakázky s názvem:

Diagnostický průzkum zaměřený na získání podkladů pro provedení podrobného přepočtu

zatížitelnosti a podrobný přepočet zatížitelnosti mostu X034..1, K Barrandovu, Růžičkova rokle. .1,

P5, most, X034..2, K Barrandovu, Růžičkova rokle..2, P5 a na podrobný diagnostický průzkum

mostu, D077, K Cementárně, U Janky učiliště, PÍ 6

Most, X034..1, K Barrandovu, Růžičkova rokle.. 1, P5,

Most, X034..2, K Barrandovu, Růžičkova rokle..2, P5

Most, D077, K Cementárně, U Janky učiliště, PÍ 6

(„Dílčí zakázka11);

(E) Objednatel rozhodl o přidělení Dílčí zakázky Poskytovateli,

uzavírají Smluvní strany podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů („Občanský zákoník11), a podle čl. 3 Dohody tuto Dílčí smlouvu:

1. VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ

1.1 Veškeré pojmy v této Dílčí smlouvě, které začínají velkým písmenem, mají význam, jaký jim

přisuzuje Dohoda, není-li v této Dílčí smlouvě uvedeno jinak.

1.2 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností, není-li v této Dílčí smlouvě výslovně ujednáno jinak, řídí

se práva a povinnosti Objednatele a Poskytovatele Dohodou, přičemž pro účely tohoto ustanovení

se Objednatelem dle terminologie Dohody rozumí Zadavatel a Poskytovatel pak příslušný

Dodavatel.

2. PŘEDMĚT, MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ DÍLČÍ SMLOUVY

2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele na vlastní náklady a na své nebezpečí provést

pro Objednatele Služby, jejichž detailní specifikace je uvedena v Příloze č. 1 této Dílčí smlouvy.

2.2 Místem provedení Služeb je Praha.

2.3 Poskytovatel se zavazuje dokončit provádění Služeb ve lhůtě do 9 měsíců od zahájení poskytování

Služeb („Doba realizace11), přičemž poskytovatel je oprávněn zahájit poskytování Služeb nejdříve

ke dni zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
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podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („zákon o registru smluv“) a nejpozději do pěti
kalendářních dnů ode dne uveřejnění.

2.4 Zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv podle zákona o registru smluv zajistí na své náklady
Objednatel, přičemž Poskytovatele vyrozumí bez zbytečného odkladu o dni, kdy došlo
ke zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv.

3. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

3.1 Poskytovatel prohlašuje, že si před uzavřením této Dílčí smlouvy důkladně prohlédl místo plnění a

nejsou mu známy žádné okolnosti, které by bránily v řádné realizaci Služeb za dohodnutou
Odměnu.

3.2 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Služby

(a) pečlivě, poctivě, řádně a včas s nejvyšší možnou odbornou péčí a znalostí s ohledem
na předmět, způsob, dobu a rozsah poskytovaných Služeb,

(b) v souladu s touto Dílčí smlouvou, Dohodou, zadávací dokumentací a aplikovatelnými
právními předpisy a technickými normami užívanými v České republice v době uzavření této
Dílčí smlouvy a během poskytování Služeb.

3.3 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby prostřednictvím Realizačního týmu, jehož jmenný
seznam tvoří Přílohu č. 2 Dílčí smlouvy. Změna ve složení Realizačního týmu je možná jen za

podmínek stanovených Dohodou.

3.4 Poskytovatel se po dobu trvání této Dílčí smlouvy zavazuje mít k dispozici minimální množství
vybavení, které je potřebné k řádnému zabezpečení plnění, jehož minimální rozsah uveden
v Příloze č. 4 Dílčí smlouvy.

3.5 Poskytovatel je při poskytování Služeb povinen

(a) poskytovat Služby na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s pokyny Objednatele, s odbornou
péčí a za využití všech svých odborných znalostí, zkušeností a dovedností tak, aby Služby
poskytl v nejlepší možné kvalitě za sjednanou Odměnu úplně a bez vad;

(b) informovat bezodkladně Objednatele o tom, že se při poskytování Služeb dostal nebo by se

mohl dostat do jakéhokoli střetu zájmů ve vztahu k Objednateli, ať už z jakéhokoli důvodu,

zejména z důvodu jakékoli spolupráce s konkurenty;

(c) zdržet se porušení jakýchkoli práv třetích osob a zajistit, že jím poskytované Služby neporuší
práva třetích osob, zejména jejich osobnostní práva a práva duševního vlastnictví;

(d) informovat Objednatele bezprostředně o veškerých záležitostech a okolnostech, které
Poskytovatel zjistil, nebo o kterých se dozvěděl během poskytování Služeb a které by mohly
prakticky vést ke změně pokynů ze strany Objednatele. Pokud však Objednatel nezmění své
pokyny, je Poskytovatel povinen postupovat v souladu s původními pokyny Objednatele.

3.6 Objednatel poskytne Poskytovateli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující
dokumentaci: neužije se. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Dílčí
smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení
a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádné
poskytnutí Služeb, si Poskytovatel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3.7 Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností
Poskytovatele neužije se.

3.8 Součástí Plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Poskytovatele (dílo
v provedení 2x tištěná verze, lx CD, Protokol o zahájení a dokončení zakázky s nezbytně nutným
a stručným obsahem díla), které Poskytovatel Objednateli předá v termínu nejpozději do 2 měsíců
od skončení plnění.
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Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Dílčí smlouvy a dobu plnění Dílčího

plnění, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: na stavbě budou prováděny souběžně

stavební činnosti, které budou zabraňovat vstupu Poskytovatele na prohlídku a odběr vzorků.

3.10 Objednatel ajím pověřené osoby jsou oprávněny kontrolovat výkon činností Poskytovatele dle této

Dílčí smlouvy.

3.11 Poskytovatel je dále povinen po dobu poskytování Služeb udržovat v platnosti pojištění
odpovědnosti pro případ způsobení škody třetím osobám nebo Objednateli při výkonu činností při

poskytování Služeb v rozsahu dle čl. 9 Dohody.

3.9
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4. PODDODAVATELÉ

4.1 Poskytovatel je oprávněn pověřit výkonem jednotlivých činností dle této Dílčí smlouvy třetí osoby

poddodavatele, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 3 Dílčí smlouvy, a to ktěm činnostem, které jsou

v této příloze uvedeny. Změna poddodavatelů uvedených v Příloze č. 3 Dílčí smlouvy je možná

jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Pokud by mělo dojít ke změně poddodavatele,

jehož prostřednictvím prokazoval Poskytovatel splnění kvalifikace v Zadávacím řízení, je změna

přípustná jen za předpokladu, že nahrazující poddodavatel bude rovněž splňovat kvalifikaci, kterou

prokazoval nahrazovaný poddodavatel.

4.2 Poskytovatel odpovídá za provádění činností dle této Dílčí smlouvy jednotlivými poddodavateli,

jako by je prováděl sám.

5. DOKONČENÍ SLUŽBY A PŘEVZETÍ DÍLČÍHO PLNĚNÍ

5.1 Služby se považují za dokončené, jsou-li provedeny bez vad a nedodělků. Má-li Dílčí plnění

jakékoliv vady, včetně drobných vad, které nebrání užívání Dílčího plnění, je Objednatel oprávněn

převzetí Dílčího plnění odmítnout a požadovat odstranění takových vad. Pokud Objednatel

dobrovolně převezme Dílčí plnění s drobnými vadami a nedodělky, stanoví Objednatel

Poskytovateli lhůtu k odstranění drobných vad a nedodělků. Neodstraní-li Poskytovatel ve

stanovené lhůtě drobné vady a nedodělky, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vada a

nedodělků třetí osobou na náklady Poskytovatele.

5.2 Po úspěšném provedení Dílčího plnění bude podepsán Předávací protokol, ve kterém oprávnění

zástupci Smluvních stran svými podpisy potvrdí, že předávané Dílčí plnění splňuje podmínky dle

Dohody a dle této Dílčí smlouvy.

5.3 Osobou oprávněnou za Poskytovatele předat Plnění a vystavit Předávací protokol je Ing. Jiří

Kolísko, Ph.D.„ tel.:

5.4 Osobou oprávněnou za Objednatele převzít Plnění a podepsat Předávací protokol je Ing. Petr Milek,

tel.:

5.5 Bez podepsaného Předávací protokolu nelze považovat závazek Poskytovatele za splněný.

6. ODMĚNA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Objednatel se zavazuje za řádně a včas dodané Služby zaplatit Poskytovateli odměnu sjednanou

jako součet položek uvedených ve vyplněném Dílčím ceníku, který je přílohou č. 1 této Dílčí

smlouvy (,,Odměna“). Odměna, jakož i veškeré jednotkové ceny uvedené v Dílčím ceníku jsou

stanoveny jako maximální a nepřekročitelné po celou dobu trvání této Dílčí smlouvy (s výjimkou

změny zákonné sazby DPH). K Odměně je Poskytovatel oprávněn připočíst DPH, jejíž výše bude

odpovídat právním předpisům účinným v době vystavení faktury daňového dokladu. Odměna

zahrnuje veškeré a jakékoliv náklady, poplatky a platby vzniklé Poskytovateli v souvislosti

s poskytováním Služeb dle této Dílčí smlouvy, zejména, nikoliv však výlučně, náklady na materiál

a náhradní díly, technické vybavení, pracovní síly, stroje, nájemné, dopravu, řízení

a administrativu, jakož i režii Poskytovatele, poplatky a veškeré další náklady Poskytovatele

v souvislosti s činností podle této Dílčí smlouvy.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Objednatel se zavazuje uhradit Odměnu Poskytovateli na základě faktury vystavené

Poskytovatelem se lhůtou splatnosti minimálně 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.

7.2 Nedílnou součástí faktury bude kopie Smluvními stranami podepsaného Předávacího protokolu.
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7.3 Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v

elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena

elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura11. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu

faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou

právní úpravou. Poskytovatel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-

mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-praha.cz. Zaslání Elektronické faktury

Poskytovatelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání

Elektronické faktury je Poskytovatel povinen využít pouze e-mailovou adresu Poskytovatele

uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou,

budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným

elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí Poskytovatele. Elektronická

faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to

možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány

Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura

musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí,

obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů,
kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných

poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným

elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí ve smyslu předchozí věty nebo

není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura

odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Poskytovatele uvedené pro tento účel ve Smlouvě,

jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail
- 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech).
V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Poskytovatel nezasílat

stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Poskytovatel je povinen odeslat Objednateli fakturu

shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na

zaplacení Ceny.

7.4 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené platnými právními

předpisy, zejména § 29 zákona o DPH a § 435 občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat

číslo Dílčí smlouvy. Pokud faktura nebude obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo

budou-li tyto údaje uvedeny Poskytovatelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu

Poskytovateli ve lhůtě splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se dostal do prodlení

s úhradou ceny. Poskytovatel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15

(patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení chybné faktury Objednateli. Pro vyloučení

pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit fakturu ve lhůtě

splatnosti uvedené na chybné faktuře a Poskytovateli nevzniká v souvislosti s chybnou Fakturou

žádný nárok na úroky z prodlení.

7.5 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu Předávacího protokolu oběma Smluvními

stranami.

7.6 Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Odměnu.

7.7 Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Poskytovatelem je splněna

okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele

uvedeného na faktuře.

7.8 Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny

v této měně.

7.9 Účet Poskytovatele uvedený na fakturách musí být totožný s účtem, který je uveden

u Poskytovatele v záhlaví této Dílčí smlouvy. Změna čísla bankovního účtu je možná pouze

na základě písemného dodatku této Dílčí smlouvy.

7.10 Objednatel je oprávněn uhradit na bankovní účet Poskytovatele fakturovanou částku za poskytnuté

zdanitelné plnění sníženou o daň z přidané hodnoty, pokud

(a) správce daně rozhodne, že Poskytovatel je nespolehlivým plátcem dle zákona o DPH, nebo
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(b) Poskytovatel požaduje úhradu za zdanitelné plnění poskytnuté dle této Dílčí smlouvy na

bankovní účet, který není správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup,
anebo

8. SMLUVNÍ SANKCE

8.1 Smluvní strany sjednávají pro případ prodlení Poskytovatele s provedením Dílčího plnění
v termínu dle této Dílčí smlouvy právo Objednatele požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši
0,5 % z Odměny za každý započatý den prodlení.

8.2 Smluvní strany sjednávají pro případ prodlení s odstraněním vad právo Objednatele požadovat
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z Odměny plnění za každý den prodlení s odstraněním
jednotlivé vady.

8.3 Zaplacením smluvních pokut dle této Dílčí smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu
újmy v plném rozsahu, ani nezaniká povinnost Poskytovatele splnit závazek utvrzený smluvní
pokutou.

8.4 V případě prodlení Objednatele s uhrazením ceny je Poskytovatel oprávněn po Objednateli
požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9. POSKYTNUTÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY TŘETÍM OSOBÁM

9.1 Poskytovatel nesmí výsledek své činnosti, která je předmětem Plnění podle této Dílčí smlouvy,
poskytnout úplatně ani bezúplatně jiným osobám než Objednateli, pokud se Smluvní strany
písemně nedohodnou jinak.

9.2 Všechna dokumentace zpracovaná Poskytovatelem dle této Dílčí smlouvy přechází do vlastnictví
Objednatele.

9.3 Objednatel je oprávněn předmět Dílčího plnění nebo jeho část užívat libovolným způsobem pro

činnosti, které souvisejí s předmětem jeho činnosti, zejména je oprávněn dokumentaci užít při
vypracování dokumentace výběrového nebo zadávacího řízení, při provozu, údržbě, opravách
a rekonstrukcích mostů a mostních objektů. Poskytovatel souhlasí s uvedením svých
identifikačních údajů v případné zadávací dokumentaci, Výzvě pro minitendr nebo Objednávce
jakožto zpracovatele části zadávacích podmínek ve smyslu § 36 odst. 4 ZZVZ (zejména v případě,
že Poskytovatel zpracuje návrh/program provedení diagnostiky, která bude předmětem jiné dílčí
zakázky na základě Rámcové dohody nebo samostatné veřejné zakázky).

9.4 Pro případ, že by dokumentace zpracovaná Poskytovatelem dle této Dílčí smlouvy nemohla přejít
do vlastnictví Objednatele anebo by Objednatel nebyl oprávněn s dokumentací v plném rozsahu
nakládat, poskytuje Poskytovatel bezúplatně Objednateli nevypověditelné, výhradní, převoditelné
a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám dokumentace nebo
jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, návrhů, náčrtů, oprav, úprav, změn
dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých Poskytovatelem na základě této
Dílčí smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany
duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace,

provozování, užívání, údržby, změn, oprav, úprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí
(,,licence“). Licenci uděluje Poskytovatel na dobu neurčitou a bude opravňovat také jakoukoliv
osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem stavby nebo její části.

9.5 Smluvní strany souhlasí, že ustanovení § 2378 až 2382 občanského zákoníku se pro účely této Dílčí
smlouvy neuplatní a Poskytovatel nemá právo odstoupit v těchto případech od Dílčí smlouvy.
Poskytovatel nemá právo licenci vypovědět.

9.6 Smluvní strany výslovně sjednávají, že aplikace ustanovení § 2375 občanského zákoníku se

vylučuje.

9.7 Poskytovatel prohlašuje a zavazuje se že:
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(a) Dílčí plnění je původní a Poskytovatel je oprávněným subjektem k poskytnutí licence

v rozsahu uvedeném v této Dílčí smlouvě;

(b) zajistil, od všech fyzických či právnických osob, které se podílely na provedení Dílčího plnění,

souhlas s udělením licence (je-li vyžadován).

9.8 Pokud by se ukázalo prohlášení v předchozím článku nepravdivým, Poskytovatel se zavazuje

zajistit pro Objednatele chybějící práva na své náklady nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů

ode dne, kdy taková nepravdivost bude zjištěna a ve stejné lhůtě tato práva převede na Objednatele.

10. VYŠŠÍ MOC, PRODLENÍ SMLUVNÍCH STRAN

10.1 Pokud některé ze Smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z Dílčí smlouvy

překážka v podobě vyšší moci, nebude tato Smluvní strana v prodlení se splněním příslušné

povinnosti, ani odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení. Pro vyloučení pochybností se

předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně

vyloučeno vyšší mocí.

10.2 Vyšší mocí se pro účely této Dílčí smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka,
kterou příslušná Smluvní strana při vynaložení náležité péče nemohla před uzavřením této Dílčí

smlouvy předvídat ani jí předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové Smluvní strany

a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této Smluvní strany.

Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně:

(a) živelné události - zemětřesení, záplavy, vichřice, zničení či závažné poškození mostního

objektu nebo jeho stavební konstrukce, atd.;

(b) události související s činností člověka - např. války, občanské nepokoje, havárie letadel,

radioaktivní zamoření štěpným materiálem nebo radioaktivním odpadem, nikoli však stávky

zaměstnanců, hospodářské poměry a podobné okolnosti související s činností Smluvní strany,

která se vyšší moci dovolává;

(c) epidemie, karanténa, či krizová a další opatření orgánů veřejné moci, a to zejména epidemie

koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19, jak může být

virus někdy také v praxi označován), a s tím související existující či budoucí krizová opatření,

jiná opatření, nové právní předpisy, správní akty či zásahy orgánů veřejné moci České
republiky či jiných států, zejména dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či jiných relevantních právních předpisů;

(d) obecně závazné akty státních a místních orgánů - zákony, nařízení, vyhlášky atd., včetně

pokynů Objednatele z nich nezbytně vycházejících, nikoli však správní, soudní nebo jiná

rozhodnutí v konkrétní věci vydaná k tíži Smluvní strany dovolávající se zásahu vyšší moci,

pokud je důvodem jejich vydání porušení právní povinnosti touto Smluvní stranou nebo její

nedbalost.

10.3 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za vyšší moc se nepovažuje jakékoliv prodlení s plněním

závazků kteréhokoli z poddodavatelů Poskytovatele, jakož ani finanční situace, insolvence,

reorganizace, konkurs, vyrovnání, likvidace či jiná obdobná událost týkající se Poskytovatele nebo

jakéhokoliv jeho poddodavatele nebo exekuce na majetek Poskytovatele nebo jakéhokoliv jeho

smluvního dodavatele.

10.4 Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou Smluvní stranu o existenci

překážky v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze

po takové Smluvní straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinností

dle Dílčí smlouvy.

10.5 Pokud bude zásah vyšší moci přetrvávat déle než 3 (tři) měsíce, je kterákoliv ze Smluvních stran

oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy dotčené okolností vyšší moci. Na základě odstoupení od

Dílčí smlouvy z tohoto důvodu nevznikají druhé Smluvní straně žádné nároky na náhradu škody

nebo smluvní pokuty, jež jinak Dohoda nebo Dílčí smlouva může s odstoupením spojovat, nejsou

však dotčeny nároky Smluvních stran řádně vzniklé do té doby.
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1 1 . UKONČENÍ DÍLČÍ SMLOUVY

11.1 Tato Dílčí smlouva končí svoji platnost a účinnost pouze:

(a) splněním jejího předmětu plnění, nebo

(b) písemnou dohodou Smluvních stran, nebo

(c) odstoupením za podmínek uvedených v této Dílčí smlouvě.

11.2 Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Dílčí smlouvy v případě, že druhá Smluvní
strana poruší své smluvní povinnosti podstatným způsobem. Podstatným porušením smluvních
povinností se rozumí:

(a) některé z následujících porušení Dílčí smlouvy ze strany Poskytovatele:

(i) Poskytovatel opakovaně porušuje povinnosti pro poskytování Služeb a nenapraví takové
porušení ani přes písemnou výzvu Objednatele;

(ii) Poskytovatel ve lhůtě do 10 dnů od doručení výzvy Objednatele neprokáže trvání platné
a účinné pojistné smlouvy dle čl. 9 Dohody;

(iii) Poskytovatel je v úpadku nebo návrh na prohlášení konkursu Poskytovatele bude
zamítnut pro nedostatek majetku Poskytovatele;

(iv) Poskytovatel podá na svou osobu insolvenční návrh;

(v) Poskytovatel vstoupí do likvidace;

(b) následující porušení Dílčí smlouvy ze strany Objednatele:

(i) Objednatel opakovaně neposkytuje součinnost zcela nezbytnou pro řádné plnění této
Dílčí smlouvy ze strany Poskytovatele, a to i přesto, že na prodlení s touto povinností
bude Poskytovatelem písemně upozorněn a nezjedná nápravu v dodatečně poskytnuté
přiměřené lhůtě, která nebude kratší než 1 5 pracovních dnů.

11.3 Vyjma důvodů ukončení vyplývajících z Dohody není žádná Smluvní strana oprávněna od této
Dílčí smlouvy odstoupit nebojí vypovědět či jinak jednostranným úkonem ukončit její účinnost
jakýmkoliv jiným způsobem, než jaký je stanoven v tomto článku Dílčí smlouvy. Dispozitivní
ustanovení Občanského zákoníku umožňující takové jednostranné ukončení smlouvy se tímto
vylučují.

11.4 Odstoupením od Dílčí smlouvy není dotčeno právo příslušné Smluvní strany na úhradu smluvní
pokuty nebo náhrady škody.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Tato Dílčí smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv dle zákona o registru smluv.

12.2 Tuto Dílčí smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Dohodě.

12.3 Poskytovatel souhlasí s tím, aby tato Dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES
TSK a.s.) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních
stranách, předmětu Dílčí smlouvy, číselné označení této Dílčí smlouvy a datum jejího podpisu.

12.4 Obě Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Dílčí smlouvě nepovažují za

obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Poskytovatel souhlasí s uveřejněním
Dílčí smlouvy, jakož i s uveřejněním výše skutečně uhrazené ceny za Plnění v souladu
s ustanovením § 219 ZZVZ, resp. v souladu se zákonem o registru smluv.

12.5 Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 (dva)
stejnopisy a 1 (jeden) stejnopis obdrží Poskytovatel. V případě že je Dílčí smlouva uzavírána
elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dílčí
smlouvy, na které jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
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V Praze

Za Objednatele:

Mgr. Jozef Sinčák, MBA

generální ředitel a předseda představenstva
PhDr. Filip Hájek

místopředseda představenstva

V Praze

Za Poskytovatele:

Správce společnosti: RKUV diagnostika mosty

Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.

Ředitel Kloknerova ústavu ČVUT v Praze
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Příloha č. 1 — detailní specifikace vč. ceníku

Rozpis ceny

Cena za dílčí plnění na Mostech X034..1..2, K Barrandovu, Růžičkova rokle.. 1, P5 provedení
diagnostického průzkumu, je 1 571 050,00 Kč bez DPH

Cena za dílčí plnění na Mostě, D077, K Cementárně, U Janky učiliště, P16 provedení diagnostického
průzkumu je 235 750,00 Kč bez DPH

Cena celkem za dílčí plnění je 1 806 800 Kč bez DPH.

(Bude přiložen zároveň ceník dílčího plnění — dle výzvy k uzavření smlouvy.)
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DIAGNOSTIKA MOSTŮ, VÝPOČET ZATÍŽITELNOSTI, MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY MOSTŮ

ČÁST A : Diagnostický průzkum mostů - část betonové, zděné, ocelové

technická

specifikace

cena celkemcena celkem zadavatelem

předpokládaný

počet

číslo
položky

počet mjNázev cena za mj

Diagnostický průzkum
__

Příprava průzkumu - shromáždění a analýza dostupné

dokumentace, prohlídek, průzkumů, dle velikosti mostu

zpracováni plánu průzkumu aj, 3000 2 880 000,00hod 96096C11
vrtání do

konstrukce DN

100 mm

Odběr vývrtů DN100, délka do 500 mm včodborné reprofilace

otvoru pro vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle
3 500 000,00ks iSOO 3500 1000TP a TL výrobce hmoty 12

Popis vývrtů - makrostruktura betonu, kamenivo, vrstvy

omítek, foto apod. - vrt nebo každý započatý m' slovní popis, foto260 000,001000ks 260 26013

Pevnost betonu, kamene v tlaku na vývrtech - koncování,

obj.hmotnost, zkouška v tlaku laboratoř1 300 000,001000ks 1300 130014

Stanovení modulu pružnosti na vývrtů 1:2 - úprava vzorku,

zkouška, vyhodnocení laboratoř500 1 500 000,00k| 3000 300035
laboratoř350 000,00500ks 700700Stanovení nasákavosti betonu, kamene, cihel 16

vrtání do

konstrukce DN

150 mm

Odběr vývrtů DN 150, délka od 200 do 300 mm včodborné

reprofilace otvoru pro vyjmutí vzorku sanačními originálními

hmotami dle TP a TL výrobce hmoty 1 800 000,006000 300ks 600037

Odběr vzorků zdicích materiálů a stanovení pevnosti v tlaku

(cihly,kámen,malta) vč.odborné reprofilace otvoru po vyjmutí

vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výroce

hmoty

vrtání do

konstrukce DN
50 mm2 400 000,00200ks 12000120001S

vrtáni do

konstrukce DN

100 mm

Odběr vzorků a stanovení nasákavosti a odolnosti prvků zdivá

vůči vlivu vody a mrazu dle ČSN EN 771-1 2 600 000,00200ks 130001300019

Odběr vzorků a stanovení pevnosti kusových staviv zdivá dle

ČSN EN 772-1 2 000 000,0010000 200ks 10000310
vrtání do

konstrukce DN

50 mm

Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy (odtrhová
zkouška) betonu dle ČSN 73 6242 6 000 000,00ks 1200 5000120(1111

Stanovení odolnosti betonu vůči vlivu vody a mrazu -

Laboratoř vývrty DN150 (CHRL, metoda "C" ČSN 73 1326) laboratoř300 1 050 000,0025 cyklů
_

3500350(1112

Stanovení mrazuvzdornosti betonu na vývrtech 100 mm -

zmrazování dle ČSN 731322 a sledování vývoje poškození

ultrazvukem a měřením odpadu
_

Nedestruktivní stanovení homogenity a kvality betonu

tvrdoměrnou metodou, broušení, upřesněni kalibračním

vztahem na vývrtech

laboratoř1 750 000,0050025 cyklů 3500 3500113
obroušeni

povrchu DN 150

mm480 000,00zk.m. 480 480 1000114
vrtání do

konstrukce DN

cca 20 mm

laboratoř

90 000,00100vzorek 900Odběr prachových vzorků pro chemické analýzy 900115
200 50 35 000,00Onentačni zjištění obsahu chloridů vzorek Í22i

laboratoř6 300 000,00vzorek 1260 50001260Analytické zjištění obsahu chloridů 117
63 000,00vzorek 1260 501260Analytické zjištění obsahu dusičnanů 118

63 000,00vzorek 1260 501260Analytické zjištění obsahu síranů 119

Karbonatace - stanovení hloubky karbonatace

fenoIftaleinovou nebo jinou zkouškou na čerstvé lomové ploše

betonu in-situ laboratoř920 000,001 zk.m. 460 200020

Povrchová nasákavost betonu, kamene, povrchové úpravy

Karstenovou baňkou laboratoř400 000,00200zk.m 20002000121

Stanovení pH faktoru betonu, malty nebo injektážni malty

analytickou metodou (pH elektrodou na výluhu) na čerstvém

vzorku laboratoř120 000,00100zk,m. 12001200322

Chemický rozbor betonu (obsah cementu, pH, obsah síranů,

chloridů a další škodliviny a Id.) laboratoř2 400 000,00200zk,m. 12000 12000523

Chemický rozbor zdící maily (obsah a typ po ji a, granulometrie

plniva, obsahy vodou rozpustných solí a další škodliviny atd.) laboratoř800 000,00100zk,m, 1000 8000124
480 000,00 laboratoř25 100vzorek 4800 4800Ověřeni přítomnosti ASR kvalitativně aplikací činidla

Ověření přítomnosti ASR mikroskopickou analýzou

3

laboratoř2 400 000,0024000 100240003 vzorek26

Instrumentální analýza degradace a poškození struktury

materiálů tj mikroskopie, DTA, porozimetrie atd. laboratoř360 000,00vzorek 3600 1003600J27

Instrumentální chemická analýza složení materiálů

(na př, nátěry, izolace) tj. RTG, infrared, ra man atd, 660 000,00vzorek 1006600 6600128

Pasportizace a měření polohy, šířky a délky trhlin v betonu

podle TP 201 1 800 000,00 slovní popis, fotohod 1800 1800 1000129
měřeni

prováděné v

rámci průzkumu s

časovým

omezením
Měření přetvoření trhlin po dobu provádění diagnostického

průzkumu (mě re ní/měsic, vč, technického vybaveni) 2 300 000,002 1000 100kpl/měsíc 2300030
měřeni

prováděné v

rámci průzkumu s

časovým

omezením

Měření přetvoření konstrukce po dobu provádění

diagnostického průzkumu (měření/měsíc, vč technického

vybavení) - strunové, odporové tenzometry 100 2 300 000,00kpl/měsíc 2300023000131
slovní popis,

poklep

konstrukce
Zmapování rozsahu jednotlivých poruch betonové konstrukce

včetně akustického trasování a grafického výstupu 1 200 000,001200 1000hod3 120032

Korozní potenciálová mapa betonářské i předpínací výztuže

podle ASTM C 876-09 slovní popis2 300 000,001000hod 2300 2300133
odstraněni

povrchové vrstvy

do hl,cca SOmrr

bruskou,

sbíječkou,

vrtáním

Destruktivní ověřeni stavu bet,výztuže spodní stavby a/nebo
NK - měření krycí vrstvy, průměru a velikosti oslabení profilu a

porovnání s dokumentací vč,odborné sanace sanačními

originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty 500 1700 000,003400 3400sonda1
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Destruktivní ověření stavu predpinaci výztuže spodní stavby

a/nebo NK - měření průměru a velikosti oslabení profilu a

porovnání s dokumentací vč.odborné sanace sanačními

originálními jimotami dleTP a TL výrobce hmoty

vrtání do I
konstrukce DN

50 mm35 sonda 50001 8500 8S00 42 500 000,00

Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku s

fotodokumentací, korozním specialistou, v destruktivní sondě
+ stav injektážní malty 1 zk.m,36 7000 7000 200 1 400 000,00

Měření tl.kryci bet,vrstvy a polohy výztuže spodní stavby nebo

NK v ploše mim 0,6 x 0,6 m nedestruktivně elektromagnetickou

nebo radarovou metodou

nedestruktivní

měření na

povrchuzk.m,37 1400 14001 200 280 000,00

Hloubkové jádrové vývrty do základů a podloží s výnosem

jádra - korunka diamantová či tvrdokov, doprava a instalace

soupravy, popis vrtu během vrtání

vrtání do

konstrukce a

podložím'38 1 IlOOO 10011000 1 100 000,00

Zkoušky základové zeminy - granulometrie39 ks 25001 2500 100 250 000,00

Zkoušky základové zeminy - plasticita soudržné zeminy40 ks1 3600 3600 100 360 000,00 laboratoř

41 Zkouiky základové zeminy - pevnost v tlaku ks1 4600 4600 laboratoř100 460 000,00

Zkouška chemického složení podzemní vody a stanovení

agresivity na stavební materiál (beton, kámen)42 k’- 28001 2800 100 280 000,00

Popis a stav ložisek - orientačně, podle ČSN EN 1337 - 10, čl. 5,

s fotodokumentací každého ložiska43 ks1 1600 1600 slovní popis, foto200 320 000,00

Popis a stav ložisek - s měřením parametrů podle ČSN EN 1337
- 10, čl,6, s fotodokumentací každého ložiska

slovní ppis a

měření, foto44 kv1 5600 5600 200 1 120 000,00

vrtání do

konstrukce

DNIOOmm,

slovní popis

Kamerová prohlídka (foto+video+popis) v dutinách

předpjatých nosníků vc.vrtaného prostupu pro kameru malého

průměru45 1 6000 600') 200vstup 1 200 000.00

vytvořeni otvoru

pro průlez

člověka do

konstrukce

Fyzická prohlídka (foto+video+popis) v dutinách předpjatých

nosníků tvaru 1-73 a podobných, délky do 20 m vč,vybourání

prostupu pro vstup pracovníka (dle metodiky ŘSD 2015)
dutina v

jednom poli46 1 38000 38000 400 15 200 000,00

vytvoření otvoru

pro průlez

člověka do

konstrukce

Fyzická prohlídka (foto+video+popis) v dutinách předpjatých
nosníků tvaru 1-73 a podobných, délky nad 20 m vč vybourání

prostupu pro vstup pracovníka (dle metodiky ŘSD 2015)

dutina v

jednom poli
-

47 1 4800 48000 3! ■■ 14 400 000.00
Chemická analýza korozních produktů na předpínací výztuži i

na ocelových prvcích pro zhodnocení příčin koroze a

přítomnosti chloridů48 vzorek (000 56001 laboratoř10O 560 000,00

Nedestruktivní stanoveni skladby vrstev vozovkového souvrství

na mostě - napr. radarem v podélném řezu délky 30m, cena

jiné délky řezu se stanoví lineární extrapolací

nedestruktivní

měření na

povrchu49 řez1 11000 11000 SCI 550 000,00

Destruktivní stanovení skladby vozovkového souvrství na

vývrtech průměru 50 - 100 mm, délky od 50 do 300 mm,

vč,zaměření polohy sondy včetně tloušťek vyrovnávacích a

spádových vrstev na povrchu NK, popisu jádra formou

protokolu + fotodokumentace včetně opravy vozovkových

vrstev, případně izolace ve smyslu ČSN 73 6242

vrtání do

konstrukce DN

100 mm, slovní

popis380050 vývrli 3800 200 760 000,00

Chemický rozbor mostní izolace na přítomnost nebezpečných

látek (dehet atd.)S1 3 zk.m. 6500 6500 50 laboratoř325 000,00

Destruktivní stanovení tloušťky konstrukční části

železobetonové konstrukce na vývrtech průměru 50-100mm,

délky do lOOOmm, vč,zaměření polohy sondy, popisu jádra

formou protokolu + fotodokumentace, vč.odborné reprofilace
otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle

TP a TL výrobce hmoty

vrtání do

konstrukce DN

100 mm, slovní

POPISvývrt *5ÚD1 9500 100 950 000,00

53 Příplatek za každých dalších i započatých lOOOmm délky vrtu 4ťon 4800 50 240 000,00m

Destruktivní sonda na mostovce rozměru 0,5 x 0,5 m pro

stanovení příčin a rozsahu poruch mostní vozovky, izolace,

vyrovnávacího betonu, desky mostovky, odvodněni atd,

vč, opravy vozovkových vrstev ve smyslu ČSN 73 6242

odstranění krytu

vozovky v

rozsahu např. až

2x2m54 sonda1 12000 12000 50 600 000,00

Diagnostický průzkum povrchového mostního závěru na mostě

s měřením nerovností ve vozovkové části, rozměrů spár a

odchylek tvaru se stanovením rozsahu a příčin poruch, do

protokolu dle TP 86 + fotodokumentace
slovní popis a

měření, foto

íaboratoř

55 kus M21 14OO0 14000 150 2100 000,00

Stanovení délky ocelových kotev v betonu UZ metodou56 ks1 1500 1500 200 300 000,00

Stanoveni pevnostních charakteristik oceli betonářské výztuže

destruktivní vč. odběru vzorku a reprofilace otvoru po vyjmutí
vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce
hmoty, ve smyslu TKP 31

odhalení kusu

výztuže a odběr
oceli délky cca

b57 1 10000 1D000 100 1 000 000,00 lm

Stanovení pevnosti betonářské výztuže nepřímými metodami

(V»cker s, Bimell atd.) včetně destruktivní sondy a odborné

sanace sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce

hmoty

odhalení kusu

výztuže a

nedestruktivní

zkouška58 100ksl 6500 6500 650 000,00

Stanovení únosnosti kotev v betonu destruktivně vytrhávací

zkouškou na konstrukci do 30 kN
odhalení kotvy a

její utrženi59 ks 45001 4500 50 225 000,00

Stanovení únosnosti kotev v betonu destruktivně vytrtiávaci

zkouškou na konstrukci do 200 kN
odhalení kotvy a

její utrženita60 140001 14000 30 420 000,00

Stanovení síly v závěsech (eLsvislicích) zavěšených nebo

visutých mostů a ve volných kabelech metodou vlastní

frekvence kmitání

nedestruktivní

měření na

povrchu61 ks 45001 4500 100 450 000,00

Stanovení sily v závěsech, předpínacích lánech, drátech,

volných kabelech metodou magnetoelastickou - max, 6-ti

lanové kabely

nedestruktivní

měření na

povrchu62 ks 600001 251) 15 000 000.00
Stanovení síly v závěsech, předpínacích lánech, drátech,

volných kabelech metodou magnetoelastickou - 6-19-ti lanové
kabely

nedestruktivní

měření na

povrchu200ks63 65000 BMO 17 000 000,00

Podrobná prohlídka obalů kabelů, průchodek (včetně tlumičů
kmitáni], kotev kabelů a tyčí (včetně montáže a demontáže
krytů kotev) pasportizace závad

slovní popis a

měření, foto64 hod1 1200 1700 500 600 000,00

nedestruktivní

měření na

povrchu

Stanovení síly v předepnutých kotvách dynamometrickým
zařízením, pro sily v max, 6-ti lanových kabelech ks65 1 48000 48000 50 2 400 000,00

nedestruktivní

měřeni na

povrchu

Stanovení síly v předepnutých kotvách dynamometrickým

zařízením, pro sily v 6-19ti lanových kabelech 7400066 ks 74000 50 3 700 000,00
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Sběr poruch mostní vozovky a vyhotovení pasportu poruch dle

TP82 a TP87 v jednom jízdním pásu v délce 20m (UP+zpevněná

krajnice]

slovní popis a

měření, foto
zkušební

místo 4B0 000,00100•woo 4B001

Stanovení ploch delaminace vrstev vozovkového souvrství
vč, izolačního systému a ev, i betonové mostovky termovizní

metodou na celou šíři jízdního pásu na délku 30 m

(na př. poruchové místo v okolí mostního závěru a pod.} na

mostě a/nebo přechodové oblasti mostu (plocha 300 m2)

nedestruktivní
měření na

povrchu
zkušební

místo 700 000,0014000 S0140001

Vrstevnicová mapa povrchu vozovky metodou laser scanu ze

stativu (střední chyba měření max 3mm) na celou šíři jízdního

pásu na délku 30 m (např. poruchové místo v okolí mostního

závěru a pod.) na mostě a/nebo přechodové oblasti mostu

nedestruktivní

měřeni nazkušební

místo povrchu880 000,00ÍTOOO 40220001(plocha 300m2]
nedestruktivní

měřeni naKamerové zkoušky propustku do průměru l,0m, délky 30m,

archivace a předání na DVD s kompletní videodokumentací a s

vyhodnocením závad

povrchu, průlez

rourou3 800 000,00100ks 380003BOOP370

Zpřístupnění zakrytých konstrukčních částí mostu (např.kopané

sondy po odhalení táhel atd.)
__

Podrobná prohlídka uzavřených ocelových profilů - endoskopie

nebo kamerová prohlídka

750 000,00hod 30003000371
vyvrtání otvoru

do konstrukce280 000,00hod 1400 2001400372

Podrobná prohlídka ocelových profilů a proměření skutečného

tvaru, ověření korozních úbytků 240 000,00200hod 1200 1200173

odhalení výztuže,

odběr kusu prutu,

cca lm

Stanovení pevnostních charakteristik oceli ocelové konstrukce

destruktivní včetně odběru vzorku - odběr, výroba zkušebního

vzorku, tahová zkouška za pokojové teploty S0 450 000,00ks 9000 9000174

Stanovení pevnostních charakteristik oceli, spojovacích prvků -

nýty, šrouby, tvrdoměrnými metodami nedestruktivně v

laboratoři vč.odbéru vzorku - odběr, výroba zkušebního

vzorku, tvrdoměrná zkouška 450 000,00ks 9000 509000175

odhalení výztuže,

odběr kusu prutu

Chemický rozbor oceli pro posouzení složení a posouzení

5vařitelnosti - odběr, zkouška, vyhodnocení 225 OOO.OQ4500 _50vzorek 4500176

Stav PKO (Stanovení stavu protikorozní ochrany dle platných

norem ve smyslu TP 42 a TKP 19 B a C) - posudek korozního

specialisty slovní popis2 000 000,00ano 1000hod 2000177
nedestruktivní

měření na

povrchu.

případně kousek

odbroušení

bruskou

Oslabení průřezů ocelové NK a /nebo nosných spojů korozi,

provozním poškozením - zjištění stávajícího stavu vč.

porovnání s DSPS, měření tloušťkoměry a ultrazvukem,

porovnání s dokumentací - posudek osobou s kvalifikací IWE,

EWE de TP 42 a TKP19C 1 000 000,002000 500hod 2000178
nedestruktivní

měřeni na

povrchu420 000,00300hod 14001400Kotrolni měření velikosti svarů
_

Kontrola kvality svarů vizuálně a kapilární metodou

179
510 000,00m' 1700 300170D180

nedestruktivní

měřeni na

povrchu1320 000,00m 440U 3004400Kontrola kvality svarů UZV metodou 181

nedestruktivní

měřeni na

povrchu
Provedení korozního měření podle MP-DEM dle TP 124 na

bludné proudy 350 000,00hod 1400 2501400182

Další specializované činnosti - na př měření tl,patiny, tvrdost

oceli, stratigrafie nátěru, odběry vzorků nátěrů pro anylyzy atd. 570 000,00,hod 1908 1900 300383

120 000,00ks 1200 1200 1003Zkouška pevnosti dřeva84

Zkouška pevnosti dřeva destruktivně - odběr, výroba vzorku,

zkouška v tlaku 600 000,00100ks 6000 6000285

Měření teploty v konstrukci po období provádění

diagnostického průzkumu (měření /měsíc; vč. technického

vybaveni)
__

3 000 000,00kpl/měsíc 20015000 15000186

hod 1400 7 000 000,£050001 1400Ostatní blíže nespecifikované zkoušky a činnosti87
0,00Zpracování výstupů

Pasportizace a digitalizace archivní (stávající) dokumentace

mostu 1 000 000,001000hod 1000 1000188

Projednávání výsledků, průběžné informování a kontrolní dny z

průběhu průzkumu
__

Zaměření v rozsahu záměrní konstrukce v terénu, přesné

rozměry tvaru, zpracování protokolu z měření, vypracováni

přehledných výkresů ze zaměření (půdorys, podélný řez, příčný

řez, pohledy na křídla)

1 800 000,00hod 15001200 1200:89

3 500 000,00hod 1400 25003 140090

Podrobné 3D skenování konstrukce s digitalizací výsledku pro

1 500 000,00hod 50030003 3000účely SHP, statických výpočtů atd.91

Další činnosti
___

Závěrečná zpráva - vyhodnocení průzkumu, studium

archivní dokumentace pokud není součástí zakázky I

prohlídka, zákres do výkresů (schéma poškození, průsaků

atd.), stanovení příčin závad včetně všech závad z prohlídky.

Návrh doporučení opatření, oprav, sanace - 3x tištěná a

lxdigitální verze
_

25% 1

polních a

laboratomíc

h prací 53 551 500,00I 3003 £97

[CEIKCM ČAST7 | 267 757 500,00|
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ČÁST n : VYPOČTI ZATlŽlTEI NOSU

Číslo
položky

Název počet m] cena celkem zadavatelem

předpokládaný

počet

cena za mj cena celkem technická

specifikace

Přepočet zatížitelnosti podle diagnostického průzkumu1 1 hod 1200 1200 15000 18 000 000,00

| CELKEM ČÁSŤB I 18 000 000,00j

ČÁSTC : MIMOŘÁDNĚ PROHLÍDKY MOSTNÍCH OBJEKTŮ
Rozšířené mimořádné mostní prohlídky předpjatých mostů na dosah ruky pro účely návrhu rozsahu diagnostického průzkumu bez dopravních opatřeni a zpřístupněni

číslo

položky

Název počet mj cena celkem zadavatelem

předpokládaný

počet

cena celkem technická

specifikace

cena za mj

Rozšířená prohlídka mostu s návrhem rozsahu diagnostiky

most s délkou přemostění do 10 m1 1 ks 24000 24000 100 2 400 000,00

most s délkou přemostění 10 - 20 m2 3 ks 34000 34000 100 3 400 000,00

most s délkou přemostění 20 - 50 m3 ks3 38000 38000 75 2 850 000,00

4 most s délkou přemostění 50 - 90 m ks1 46000 46000 75 3 450 000,00

5 most s délkou přemostěni 90 - 150 m ks1 74000 74000 50 3 700 000,00

most s délkou přemostění 150 - 250 m6 ks 1000003 100000 30 3 000 000,0Q

20most s délkou přemostění 250 - 400 m7 1 ks 155000 155000 3 100 000.00
1400 000,00velké mosty nad 400 m a atypická řešení hod8 1 1400 1400 1000

ovéfcni aktuálnosti a studium archivní dokumentace hod 1000 1000 1000 1 000 000,00

I CELKEM ČÁST C I 24 300 ooo.ool

ČÁST D : DOPRAVNÍ OPATŘENI A ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ

Dopravní opatření DIO, DIR

Dopravní opatřeni - lokální omezení1 den3 16000 18000 300 5 400 000,00

2 Dopravní opatření - celkové uzavření den 480001 48000 60 2 880 000,00

Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby pro instalaci a deinstalaci měřících prvků

lešení 7203 hod1 720 1000 720 000,00

metody technického lezení ve výškách a nad volnou hloubkou hod4 1 2400 2400 200 480 000,00

zpřístupněni mostu plošina malá pod prohlíženým mostem5 1  len 16000 16000 400 6 400 000,00

zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém mostě,

pronájem ČR6 den1 50000 50000 250 12 500 000,00

zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém mostě,

pronájem zahraničí7 den 780001 78000 100 7 800 000,00

asistence plavidla pro prohlížení nad vodní plochou6 den! 2400024000 60 1440 000,00

potápěčský průzkum do 10 m hloubky9 hod 2800 28003 200 560 000,00

prohlídka konstrukce pomocí dronu s videozáznamem hod3 3500 3500 500 1 750 000,00

[CELKEM ČÁSTP I 39 930 000,00

REKAPITULACE

ČÁST A : Diagnostický průzkum mostů - část betonové, zděné, ocelové

ČÁST B : Výpočet zatížitelnosti

ČÁST C : Mimořádné prohlídky mostních objektů j

ČÁST D : Dopravní opatření a zpřístupnění konstrukcí =

267 757 500,00

18 000 000,00

24 300 000,00

39 930 000,00

CELKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH 349 987 500,00

CENA DPH 21% 73 497 375,00

CELKOVÁ CENA V KČ 423 484 875,00
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DIAGNOSTIKA MOSTŮ, VÝPOČET ZATÍŽITELNOSTI, MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY MOSTŮ
Společnost RKUV diagnostika mosty - adresa sídla Kloknerův ústav ČVUT v Praze. Solinova 7. P6

Diagnostický průzkum mostu ev.č. X 034. .1,2, Růžičkova rokle - oba mosty pouze nosná konstrukce a přepočet zatížitelnosti

technická specifikacecena celkemzadavatelem

předpokládaný

počet

číslo

položky

poťol mj cena za mjNázev

Diagnosticky průzkum

Příprava průzkumu -shromáždění a analýza dostupné

dokumentace, prohlídek, průzkumů, dle velikosti mostu

zpracování plánu průzkumu aj. 9 600,00hod 960 1011

Odběr vývrtů DN100, délka do 500 mm vč, odborné reprofilace

otvoru pro vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle

TP a TL výrobce hmoty

vrtání do konstrukce DN 100

27 94 500,00ks 35001 mm2

Popis vývrtů - makrostruktura betonu, kamenivo, vrstvy

omítek, foto apod, - vrt nebo každý započatý m' slovní popis, foto27 7 020,00ks 26013

Pevnost betonu, kamene v tlaku na vývrtech - koncování,

laboratoř52 000.00ks 13001o bj. hmotnost, zkouška v tlaku4

Stanovení modulu pružnosti na vývrtů 1:2 - úprava vzorku,

laboratoř12 000,00ks 430001zkouška, vyhodnocení5
laboratořks 0 0,00700Stanovení nasákavosti betonu, kamene, cihel 16

Odběr vývrtů DN150, délka od 200 do 300 mm vč, odborné

reprofilace otvoru pro vyjmutí vzorku sanačními originálními vrtání do konstrukce DN 150

0 0,00ks1 6000hmotami dle TP a TL výrobce hmoty mm7

Odběr vzorků zdících materiálů a stanovení pevnosti v tlaku

(cihly,kámen,malta) vč.odborné reprofilace otvoru po vyjmutí

vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výroce

hmoty

vrtání do konstrukce DN 50

0,00ks 12000 01 mm8
vrtání do konstrukce DN 100Odběr vzorků a stanovení nasákavosti a odolnosti prvků zdivá

vůči vlivu vody a mrazu dle ČSN EN 771-1 0.00ks 13000 01 mm9

Odběr vzorků a stanovení pevnosti kusových staviv zdivá dle

ČSN EN 772-1 0,00ks 10000 0110

Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy (odtrhová
zkouška) betonu dle ČSN 73 6242 vrtání do konstrukce DN 50 mm0 0,00ks 1200]11

Stanovení odolnosti betonu vůči vlivu vody a mrazu -

Laboratoř vývrty DN 150 (CHRL, metoda "C" ČSN 73 1326)
Stanovení mrazuvzdornosti betonu na vývrtech 100 mm -

zmrazování dle ČSN 731322 a sledování vývoje poškození

ultrazvukem a měřením odpadu

laboratoř25 cyklů 3500 0 0.00112

laboratoř25 cyklů 0,003500 0113

Nedestruktivní stanovení homogenity a kvality betonu

tvrdomérnou metodou, broušení, upřesnění kalibračním

vztahem na vývrtech

84x NK obroušení povrchu DN

150 mm38 400,00zk.m, 801 48014
vrtání do konstrukce DN cca 20

0,00vzorek 900 COdběr prachových vzorků pro chemické analýzy 1 mm15
laboratoř0 0,00Orientační zjištění obsahu chloridů 1 vzorek 70016
laboratořvzorek 0,00Analytické zjištění obsahu chloridů 1260 C117

0,00Analytické zjištění obsahu dusičnanů vzorek 1260X18

0,00vzorek 1260Analytické zjištění obsahu síranů 319

Karbonatace - stanovení hloubky karbonatace

fenolftateinovou nebo jinou zkouškou na čerstvé lomové ploše

betonu in-situ Na NK laboratoř6440.00zk.m. 460 14320

Povrchová nasákavost betonu, kamene, povrchové úpravy

Karstenovou baňkou laboratoř0,00zk.m, 2000 0121

Stanovení pH faktoru betonu, malty nebo injektážní malty

analytickou metodou (pH elektrodou na výluhu) na čerstvém

Vzorku laboratoř0,001 zk.m. 1200 022

Chemický rozbor betonu (obsah cementu, pH, obsah síranů,

chloridů a další škodliviny atd.) laboratoř12000 0,00zk.m, 0123

Chemický rozbor zdicí malty (obsah a typ pojia, granulometrie

plniva, obsahy vodou rozpustných solí a další škodliviny atd,) a laboratoř0,00zk.m. 8000 024
laboratoř0,00vzorek 4800 0Ověření přítomnosti ASR kvalitativně aplikací činidla 325

laboratoř24000 0,000Ověření přítomnosti ASR mikroskopickou analýzou 3 vzo rek26

Instrumentální analýza degradace a poškození struktury

materiálů tj. mikroskopie, DTA, porozimetrie atd. 1 laboratoř0,00vzorek 3600 027

Instrumentální chemická analýza složení materiálů
(např.nátěry, izolace) tj. RTG, infrared, raman atd. 6600 0 0,00vzorek128

Pasportizace a měření polohy, šířky a délky trhlin v betonu

podle TP 201 slovní popis, foto0,00hod 1800 0129

měření prováděné v rámci
průzkumu s časovým omezením

kpl/měslMěření přetvoření trhlin po dobu provádění diagnostického

průzkumu (měření/měsíc, vč. technického vybavení) C 0,00T 2300030 c

Měření přetvoření konstrukce po dobu provádění

měření prováděné v rámci

průzkumu s časovým omezením
kpl/měsldiagnostického průzkumu (měření/měsíc, vč. technického

vybavení) - strunové, odporové tenzometry 0,0023000 0331 c
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Zmapování rozsahu jednotlivých poruch betonové konstrukce

včetně akustického trasováni a grafického výstupu

NK i pilíře a opery slovní popis,

poklep konstrukce32 hod1 1200 0 0,00

Korozní potenciálová mapa betonářské i předpinacl výztuže

podle ASTMC 876-09 hod33 1 2900 0 0,00 slovní popis

Destruktivní ověření stavu bet výztuže spodní stavby a/nebo
NK - měření krycí vrstvy, průměru a velikosti oslabení profilu a

porovnání s dokumentací vč, odborné sanace sanačními

originá Iními hmota mi dle TP a TL výrobce hmoty

Póze NK - odstranění

povrchové vrstvy do hl.cca
50mm bruskou, sbíječkou,

vrtáním34 sonda1 3400 0 0,00

Destruktivní ověření stavu předpínací výztuže spodní stavby

a/nebo NK - měření průměru a velikosti oslabení profilu a

porovná ní s dokumentací vč.odborné sanace sanačními

originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

Pouze NK vrtání do konstrukce

DN 50 mm35 sonda1 8500 26 221 000,00

Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku s

fotodokumentací, korozním specialistou, v destruktivní sondě
+ stav injektážní malty36 zk.m,1 7000 3 21 000,00

Měření tl. krycí bet, vrstvy a polohy výztuže spodní stavby nebo

NK v ploše min, 0,6 x 0,6 m nedestruktivně elektromagnetickou

nebo radarovou metodou

nedestruktivní měření na

povrchu37 zk.m,1 1400 0 0,00

Hloubkové jádrové vývrty do základů a podloží s výnosem

jádra - korunka diamantová čí tvrdokov, doprava a instalace

soupravy, popis vrtu během vrtání38 m' 110003 vrtání do konstrukce a podložíC 0,00

Zkoušky základové zeminy - granulometrie39 3 ks 2500 0 0,00

40 Zkoušky základové zeminy - plasticita soudržné zeminy 1 ki 3600 0 0,00 laboratoř

Zkoušky základové zeminy - pevnost v tlaku41 3 ks 4600 0 0,00 laboratoř
Zkouška chemického složení podzemní vody a stanovení

agresivity na stavební materiál (beton, kámen) 280042 ks3 0 0,00

Popis a stav ložisek (včetně čepů) - orientačně, podle ČSN EN

1337 - 10, či. 5, s fotodokumentací každého ložiska43 ks úoo1 o slovni popis, foto0.00

Popis a stav ložisek - s měřením parametrů podle ČSN EN 1337
- 10, či. 6, s fotodokumentací každého ložiska44 ks1 5600 30 168 000,00 slovní ppis a měření, foto
Kamerová prohlídka (foto+video+popis) v dutinách

předpjatých nosníků vČ. vrtá né ho prostupu pro kameru malého
průměru

vrtání do konstrukce

DNIOOmm, slovní popis45 1 6000vstup u 0,00

Fyzická prohlídka (foto+video+popis) v dutinách předpjatých

nosníků tvaru í-73 a podobných, délky do 20 m vč vybourání

prostupu pro vstup pracovníka (dle metodiky ŘSD 2015)

dutina v

jednom vytvoření otvoru pro průlez

člověka do konstrukce46 0,003 poli 38000 0

Fyzická prohlídka (foto+video+popis) v dutinách předpjatých

nosníků tvaru 1-73 a podobných, délky nad 20 m vč,vybouráni

prostupu pro vstup pracovníka (dle metodiky ŘSD 2015)

dutina v

jednom vytvoření otvoru pro průlez

člověka do konstrukce47 poli3 46000 0 0.00

Chemická analýza korozních produktů na předpínací výztuži i

na ocelových prvcích pro zhodnocení příčin koroze a

přítomnosti chloridů48 vzorek3 5600 11 200,00 laboratoř

Nedestruktivní stanovení skladby vrstev vozovkového souvrství

na mostě- na pr radarem v podélném řezu délky 30m, cena

jiné délky řezu se stanoví lineární extrapolací

nedestruktivní měřeni na

povrchu49 rez1 11000 o 0,00

Destruktivní stanovení skladby vozovkového souvrství na

vývrtech průměru 50 - 100 mm, délky od 50 do 300 mm,

vč.zaměření polohy sondy včetně tloušťek vyrovnávacích a

spádových vrstev na povrchu NK, popisu jádra formou

protokolu + fotodokumentace včetně opravy vozovkových

vrstev, případně izolace ve smyslu ČSN 73 6242

vrtání do konstrukce DN 100

mm, slovni popis50 vývrt1 3800 0 0,00

Chemický rozbor mostní izolace na přítomnost nebezpečných

látek (dehet atd.)51 zk.m.1 6500 0,000 laboratoř
Destruktivní stanovení tloušťky konstrukční části

železobetonové konstrukce na vývrtech průměru 50-100mm,

délky do lOOOmm, vč.zaměření polohy sondy, popisu jádra

formou protokolu + fotodokumentace, vč.odborné reprofilace

otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle

TP a TL výrobce hmoty
vrtání do konstrukce DN 100

mm, slovní popis52 vývrt1 9500 0 0,00

o53 Příplatek za každých dalších i započatých lOOOmm délky vrtu 1 4800 0,00m

Destruktivní sonda na mostovce rozměru 0,5 x 0,5 m pro

stanovení příčin a rozsahu poruch mostní vozovky, izolace,

vyrovnávacího betonu, desky mostovky, odvodněni atd.

vč. opravy vozovkových vrstev ve smyslu ČSN 73 6242

odstranění krytu vozovky v

rozsahu např. až 2x2m54 sonda1 12000 0 000

Diagnostický průzkum povrchového mostního závěru na mostě

s měřením nerovností ve vozovkové části, rozměrů spára

odchylek tvaru se stanovením rozsahu a příčin poruch, do

protokolu dle TP 86 + fotodokumentace55 1 kus MZ 14000 0 slovni popis a měření, foto0,00

56 Stanovení délky ocelových kotev v betonu UZ metodou ks3 1500 0 0,00 laboratoř

Stanovení pevnostních charakteristik oceli betonářské výztuže

destruktivní vč. odběru vzorku a reprofilace otvoru po vyjmutí

vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce

hmoty, ve smyslu TKP 3 1

odhalení kusu výztuže a odběr

oceli délky cca lm57 ks 10000 o tJ.Ou1

Stanovení pevnosti betonářské výztuže nepřímými metodami
(Vickers, Birnell atd,) včetně destruktivní sondy a odborné

sanace sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce

hmoty

odhalení kusu výztuže a

nedestruktivní zkouška058 ks 65001 o.co
Stanovení únosnosti kotev v betonu destruktivně vytrhávací

zkouškou na konstrukci do 30 kN59 ks1 4500 0 odhalení kotvy a její utrženi0.00

Stanovení únosnosti kotev v betonu destruktivně vytrhávací

zkouškou na konstrukci do 200 kN60 k*1 14000 0 0,00 odhaleni kotvy a jcj» utrženi

Stanovení sily v závěsech (el.svislicích) zavěšených nebo

Visutých mostů a ve volných kabelech metodou vlastní

frekvence kmitání
nedestruktivní měření na

povrchu61 ks1 4500 0 0,00

Stanovení síly v závěsech, předpínacích lánech, drátech,

volných kabelech metodou magnetoelastickou - max. 6-ti

lanové kabely
nedestruktivní měření na

povrchulil ks1 60000 0 0,00
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Stanovení síly v závěsech, předpínacích lánech, drátech,

volných kabelech metodou magnetoelastickou - 6-19-ti lanové

kabely

nedestruktivní měření na

povrchu0,00ki 85000 ai63

Podrobná prohlídka obalů kabelů, průchodek (včetně tlumičů

kmitání), kotev kabelů a tyčí (včetně montáže a demontáže

krytů kotev) pasportizace závad slovní popis a měření, foto

nedestruktivní měření na

povrchu

0,00hod 1200 0164

Stanovení síly v předepnutých kotvách dynamometrickým

zařízením, pro síly v max. 6-ti lanových kabelech 0,0048000 0ks165
nedestruktivní měření na

povrchu
Stanoveni sily v předepnutých kotvách dynamometrickým

zařízením, pro síly v 6-19ti lanových kabelech 0,00ks 74000 0166

Sběr poruch mostní vozovky a vyhotovení pasportu poruch dle

TP82 a TP87 v jednom jízdním pásu v délce 20m (2JP*zpevněná

krajnice)

zkušební

místo slovní popis a měření, foto0,004800 0167

Stanovení ploch dělaminace vrstev vozovkového souvrství

vč. izolačního systému a ev. i betonové mostovky termovizní

metodou na celou šíři jízdního pásu na délku 30 m

( na př, poruchové místo v okolí mostního závěru a pod,) na

mostě a/nebo přechodové oblasti mostu (plocha 300 m2)

nedestruktivní měření na

povrchu
zkušební

místo 0,00o14000168

Vrstevnicová mapa povrchu vozovky metodou laserscanu ze

stativu (střední chyba měření max 3 mm) na celou šíři jízdního

pásu na délku 30 m (na př. poruchové místo v okolí mostního

závěru a pod.) na mostě a/nebo přechodové oblasti mostu

(plocha 300m2)

nedestruktivní měřeni na

povrchu
zkušební

místo 0,0022000 0169

Kamerové zkoušky propustku do průměru l,0m, délky 30m,

archivace a předání na DVD s kompletní videodokumentací a s

vyhodnocením závad

nedestruktivní měření na

povrchu, průlez rourou0,0038000 0ks170

Zpřístupnění zakrytých konstrukčních částí mostu (např.kopané

sondy po odhalení táhel atd.) 0,00hod 03000171

Podrobná prohlídka uzavřených ocelových profilů - endoskopie

nebo kamerová prohlídka
__

Podrobná prohlídka ocelových profilů a proměření skutečného

tvaru, ověření korozních úbytků

0,00 vyvrtání otvoru do konstrukce0hod 1400172

0,00hod 1200 0173

Stanovení pevnostních charakteristik oceli ocelové konstrukce

destruktivní včetně odběru vzorku - odběr, výroba zkušebního

vzorku, tahová zkouška za pokojové teploty

odhalení výztuže, odběr kusu

prutu, cca lm0,000ks 9000174

Stanovení pevnostních charakteristik oceli, spojovacích prvků *

nýty, šrouby,tvrdoměrnými metodami nedestruktivně v

laboratoři vč.odbéru vzorku - odběr, výroba zkušebního

vzorku, tvrdo měrná zkouška 0,000k*, 9000175

odhalení výztuže, odběr kusu

prutu

Chemický rozbor oceli pro posouzení složení a posouzení

svařítelnosti - odběr, zkouška, vyhodnocení 0,000vzorek 4500176

Stav PKO (Stanovení stavu protikorozni ochrany dle platných

norem ve smyslu TP 42 a TKP 19 B a C) - posudek korozního

specialisty
__

Oslabení průřezů ocelové NK a /nebo nosných spojů korozí,

provozním poškozením - zjištění stávajícího stavu vč,

porovnání s DSPS, měření tloušťkoměry a ultrazvukem,

porovnání s dokumentací - posudek osobou s kvalifikací IWE,

EWE de TP 42 a TKP 19C
_

slovní popUhod 0.002000 :•177

nedestruktivní měření na

povrchu, případně kousek

odbroušení bruskouO.C0:■hod 2000178
nedestruktivní měření na

povrchu0,00hod :<ico oKotrolní měření velikosti svarů 179
0,00m' 1700 0Kontrola kvality svarů vizuálně a kapilární metodou 180

nedestruktivní měření na

povrchum 0,004400 0Ko ntro la kva I ity svarů UZV metodou
_

Provedení korozního měření podle MP-DEM dle TP 124 na

bludné proudy

181

nedestruktivní měření na

povrchu0.00hod 1400 0182

Další specializované činnosti - např. měření tl. patiny, tvrdost

oceli, stratigrafie nátěru, odběry vzorků nátěrů pro anylýzy atd, 0.000hod 1900133

0,00oks 12001Zkouška pevnosti dřeva
_

Zkouška pevnosti dřeva destruktivně - odběr, výroba vzorku,

zkouška v tlaku

84

0,006000 0ks135

Měření teploty v konstrukci po období provádění

diagnostického průzkumu (měření /měsíc; vč. technického

vybavení)

kpl/měsí

15000 30 000,002186 c

0,00hod 1400 0Ostatní blíže nespecifikované zkoušky a činnosti 387

0,00Zpracování výstupů

Pasportizace a digitalizace archivní (stávající) dokumentace

mostu 10 000,00101 hod 100088

Projednávání výsledků, průběžné informování a kontrolní dny z

průběhu průzkumu 24 000,001200 20hod189

Zaměření v rozsahu zaměřní konstrukce v terénu, přesné

rozměry tvaru, zpracování protokolu z měření, vypracování

přehledných výkresů ze zaměření (půdorys, podélný řez, příčný

rez, pohledy na křidla) 0,00hod 1400 0190

Podrobné 3D skenování konstrukce s digitalizací výsledku pro

účely SHP, statických výpočtů atd, 3000 0 0,00hod191

Další činnosti

Závěrečná zpráva - vyhodnocení průzkumu, studium

archivní dokumentace pokud není součástí zakázky i

prohlídka, zákres do výkresů (schéma poškození, průsaků

atd.), stanovení příčin závad včetně všech závad z prohlídky.

Návrh doporučení opatření, oprav, sanace - 3x tištěná a

lxdigitální verze

25% z

polních

a

laborato

rních
prací 176 290,000192

881 45Q.Oo|
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ČÁST B : VYPOČET ZATÍŽITELNOSTI

zadavatelem cena celkem

předpokládaný

počet

číslo

položky

Název počet mj cena za mj technická specifikace

Přepočet zatížitelnosti podle diagnostického průzkumu1 1 hod 1200 250 300 000,00

300 000,00|i
ČÁST C : MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY MOSTNÍCH OBJEKTŮ
Rozšířené mimořádné mostní prohlídky předpjatých mostů na dosah ruky pro účely návrhu rozsahu diagnostického průzkumu bez dopravních opatření a zpřístupnění

číslo

položky

Název počet mj cena za mj zadavatelem

předpokládaný

počet

cena celkem technická specifikace

Rozšířená prohlídka mostu s návrhem rozsahu diagnostiky

1 most s délkou přemostění do 10 m 24000ks1 0 0.00

most s délkou přemostění 10 - 20 m2 ks1 34000 0 0,00

3 most s délkou přemostění 20 - 50 m ks1 38000 0 0,00

most s délkou přemostění 50 - 90 m4 ks1 46000 0 0,00

5 most s délkou přemostění 90 - 150 m 1 ks 74000 0 0.00
most s délkou přemostění 150 - 250 m6 1 ks 100000 0' 0,00

7 most s délkou přemostěni 250 - 400 m 1 ks 155000 0 0.00

velké mosty nad 400 m a atypická řešení8 hod1 1400 0 0,00

ověření aktuálnosti a studium archívní dokumentace9 0hod1 1000 0.00

o,oo|

ČÁST D : DOPRAVNÍ OPATŘENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ

Dopravní opatření DIO, DIR

1 Dopravní opatřeni - lokální omezení 1 den 18000 4 72 000,00

Dopravní opatření - celkové uzavření2 1 den 48000 0 0,00

Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby pro instalaci a deinstalaci měřících prvků

lešení3 hod 7201 30 21 600,00

metody technického lezení ve výškách a nad volnou hloubkou4 hod1 2400 0 0,00

5 zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým mostem den2 16000 6 96 000.00

zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém mostě,

pronájem ČR6 den1 50000 4 200 000,00

zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém mostě,

pronájem zahraničí7 den1 78000 0 0,00

8 asistence plavidla pro prohlížení nad vodní plochou den 240001 0 0,00

potápěčský průzkum do 10 m hloubky9 hod1 2800 0 0,00

prohlídka konstrukce pomocí dronu s videozáznamem10 hod(1 3500 0 0,00

: 389 600,00|

REKAPITULACE

ČÁST A : Diagnostický průzkum mostů - část betonové, zděné, ocelové

ČÁST B : Výpočet zatížitelnosti
ČÁST C : Mimořádné prohlídky mostních objektů

ČÁST D : Dopravní opatřeni a zpřístupnění konstrukcí

881 450,00

300 000,00

0,00

389 600,00

CELKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH 1 571 050,00

CENA DPH 21% 329 920,50

CELKOVÁ CENA V KČ 1 900 970,50
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DIAGNOS TIKA MOSTŮ, VÝPOČET ZATÍŽITELNOSTI, MIMOŘÁDNĚ PROHLÍDKY MOSTŮ
Společnost RKUV diagnostika mosty - adresa sídla Kloknerúv ústav ČVUT v Praze, Šolínova 7, P6

Diagnostický průzkum Most D 077, K Cementárně, U Janky učiliště, PÍ 6

technická

specifikace

počet cena celkemcena celkem zadavatelem

předpokládaný

počet

mjčíslo Název cena za mj

položky

Diagnostický průzkum

Příprava průzkumu - shromáždění a analýza dostupné

dokumentace, prohlídek, průzkumů, dle velikosti mostu

zpracováni plánu průzkumu aj, 9 600,0010hod 960 96011
stojky a strop

rovnoměrně -

vrtání do

konstrukce DN

100 mm

Odběr vývrtů DN100, délka do 500 mm vč, odborné reprofilace

otvoru pro vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle

TP a TL výrobce hmoty 21 000,006ks 3500 350012

Popis vývrtů - makrostruktura betonu, kamenivo, vrstvy

omítek, foto a pod, - vrt nebo každý započatý m' slovní popis, foto1 560,006ks 260 26013

Pevnost betonu, kamene v tlaku na vývrtech - koncování,

obj.hmotnost, zkouška v tlaku laboratoř11 700,001300 9ks 130014

Stanovení modulu pružnosti na vývrtů 1:2 - úprava vzorku,

zkouška, vyhodnocení laboratoř0,000ks 3000300015
laboratořO00o700ks 700Stanovení nasákavosti betonu, kamene, cihel 16
vrtání do

konstrukce DN

150 mm

Odběr vývrtů DN 150, délka od 200 do 300 mm vč.odborné

reprofilace otvoru pro vyjmutí vzorku sanačními originálními

hmotami dle TP a TL výrobce hmoty 12 000,002ks 6000 600017

Odběr vzorků zdících materiálů a stanovení pevnosti v tlaku

{cihly,kámen,malta) vč,odborné reprofilace otvoru po vyjmutí

vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výroce

hmoty
__

vrtáni do

konstrukce DN

50 mm0,000ks 120001200018

vrtání do

konstrukce DN

100 mm

Odběr vzorků a stanovení nasákavosti a odolnosti prvků zdivá

Vůči vlivu vody a mrazu dle ČSN EN 771-1 0,0013000 13000 0ks19

Odběr vzorků a stanovení pevnosti kusových staviv zdivá dle

ČSN EN 772-1 0,000ks 10000 10000110

vrtání do

konstrukce DN

50 mm

Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy (odtrhová
zkouška) betonu dle ČSN 73 6242 1200 0,00ks 01200111

Stanoveni odolnosti betonu vůči vlivu vody a mrazu-

Laboratoř vyvrty DN150 (CHRL, metoda "C" ČSN 73 1326) laboratoř6 21000.0025 cyklů 3500 3500112

Stanovení mrazuvzdornosti betonu na vývrtech 100 mm -

zmrazování dle ČSN 731322 a sledování vývoje poškození

ultrazvukem a měřením odpadu laboratoř0,0025 cyklů 03500 3500113
obroušeni

povrchu DN 150

mm

Nedestruktivní stanovení homogenity a kvality betonu

tvrdoměrnou metodou, broušení, upřesnění kalibračním

vztahem na vývrtech 8 640,0018zk.m. 1 480114

vrtání do

konstrukce DN

cca 20 mm8 100,00"

vzorek 900 900Odběr prachových vzorků pro chemické analýzy 115
laboratoř700 6 300,00vzorek 700 9Orientační zjištění obsahu chloridů 116
laboratoř0vzorek 1260 1260Analytické zjištění obsahu chloridů

Analytické zjištění obsahu dusičnanů

117
0,000vzorek 1260 1260118

0,000vzorek 1260 1260Analytické zjištění obsahu síranů 119

Karbonatace - stanovení hloubky karbonatace

fenolftaleinovou nebo jinou zkouškou na čerstvé lomové ploše

betonu in-situ laboratoř9 4 140,00zk.m. 460 460120

Povrchová nasákavost betonu, kamene, povrchové úpravy

Karstenovou baňkou laboratoř0,000zk.m, 2000 200021

Stanovení pH faktoru betonu, malty nebo injektážní malty

analytickou metodou (pH elektrodou na výluhu) na čerstvém

Vzorku laboratoř0,00ozk,m. 1200 1200122

Chemický rozbor betonu (obsah cementu, pH, obsah síranů,

chloridů a další škodliviny atd,) laboratoř0,000zk,m. 12000 12000123

Chemický rozbor zdící malty (obsah a typ pojia,granulorrietrie

plniva, obsahy vodou rozpustných solí a další škodliviny atd.) 0,00 laboratoř;8000 0zk.m. 8000124
0,00 laboratoř4800 04800Ověření přítomnosti ASR kvalitativně aplikací činidla 1 vzo rek25

laboratoř24000 0vzorek 24000O vé re ní přítomnosti ASR mikroskopickou analýzou 126

Instrumentální analýza degradace a poškození struktury

materiálů tj.mikroskopie, DTA, porozimetrie atd. laboratoř0,003600 0vzorek. 3600127

Instrumentální chemická analýza složení materiálů

(na př. nátěry, izolace) tj. RTG, infrared, ramanatd. 0 0,00vzorek 66006600128

Pasportizace a měření polohy, šířky a délky trhlin v betonu

podle TP 201 slovní popis, foto0,000hod 1800 1800129
měřeni

prováděné v

rámci průzkumu s

časovým

omezením

kpl/měsíMěření přetvoření trhlin po dobu provádění diagnostického

průzkumu (měření/měsíc, vč, technického vybavení)
_

0,0023000 023000130 c
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měření

prováděné v

rámci průzkumu s

časovým

omezením

Měření přetvoření konstrukce po dobu provádění

diagnostického průzkumu (měření/měsíc, vč. technického

vybavení) - strunové, odporové ten2ometry

kpl/měsl

31 1 23000 23000 0 0.00c

Provést i po

odhaleni

konstrukce

během opravy

slovní popis,

poklep

konstrukce

Zmapování rozsahu jednotlivých poruch betonové konstrukce

včetně akustického trasování a grafického výstupu32 1 hod 1200 1200 9 9 600,00

Korozní potenciálová mapa betonářské i pře dpi nací výztuže

podle ASTM C 876-0933 hod1 2300 230Q 10 slovní popis23 000,00

odstranění

povrchové vrstvy

do hl.cca 50mm

bruskou,

sbíječkou,

vrtáním

Destruktivní ověřeni stavu bet.výztuže spodní stavby a/nebo
NK - měření krycí vrstvy, průměru a velikosti oslabení profilu a

porovnání s dokumentaci vč.odborné sanace sanačními
originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty34 sonda1 3400 3400 6 20 400,00

Destruktivní ověření stavu předpínací výztuze spodní stavby

a/nebo NK - měřeni průměru a velikosti oslabení profilu a

porovnání s dokumentaci vČ.odborné sanace sanačními

originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

Pouze NK vrtáni

do konstrukce
DN 50 mm35 H00i sonda 8500 0 0,00

Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku s

fotodokumentací, korozním specialistou, v destruktivní sondě
+ stav injektážní malty36 zk.m.1 7000 7000 0,00

Měření tl.krycí bet.vrstvy a polohy výztuže spodní stavby nebo

NK v ploše min. 0,6 x 0,6 m nedestruktivně elektromagnetickou

nebo radarovou metodou

nedestruktivní

měření na

povrchu37 zk.m.i1 1400 1400 9 12 600,00

Hloubkové jádrové vývrty do základů a podloží s výnosem

jádra - korunka diamantová či tvrdokov, doprava a instalace
soupravy, popis vrtu během vrtání

vrtání do

konstrukce a

podloží38 m'3 11000 11000 o 0,00

39 Zkoušky základové zeminy - granulometrie 1 ks 2500 2500 0 0,00

Zkoušky základové zeminy - plasticita soudržné zeminy40 1 ks 3600 3600 laboratoř0 0,00

41 Zkoušky základové zeminy - pevnost v tlaku ks1 4600 4600 laboratoř0 0.00
Zkouška chemického složení podzemní vody a stanovení

agresivity na stavební materiál (beton, kámen)42 ks1 2800 2800 0 0,00

Popis a stav ložisek (včetně čepů) - orientačně, podle ČSN EN

1337 - 10, cl. 5, s fotodokumentací každého ložiska43 ks1 1600 1600 0 slovní popis, foto0,00

Popis a stav ložisek- s měřením parametrů podle CSN EN 1337
- 10, čl.6, s fotodokumentací každého ložiska

slovní ppis a

měření, foto44 ks1 5600 5600 0 0,00

vrtání do

konstrukce

DNIOOmm,

slovní popis

Kamerová prohlídka (foto+video+popls) v dutinách

předpjatých nosníků vč.vrt a né ho prostupu pro kameru malého
průměru45 3 vstup 6000 6000 0 0,00

vytvoření otvoru

pro průlez

člověka do

konstrukce

Fyzická prohlídka (foto+video+popis) v dutinách předpjatých

nosníků tvaru 1-73 a podobných, délky do 20 m vč.vybouraní

prostupu pro vstup pracovníka (dle metodiky ŘSD 2015)

dutina v

jednom

46 polí3 38000 38000 0 0.00
vytvoření otvoru

pro průlez

člověka do

konstrukce

Fyzická prohlídka (foto+video+popis) v dutinách předpjatých

nosníků tvaru 1-73 a podobných, délky nad 20 m vč.vybourání

prostupu pro vstup pracovníka (dle metodiky ŘSD 2015)

dutina v

jednom

47 poli1 48000 48000 0 0,00

Chemická analýza korozních produktů na předpínací výztuži i

na ocelových prvcích pro zhodnocení příčin koroze a

přítomnosti chloridů48 vzorek1 5600 5600 laboratoř0,00

Nedestruktivní stanoveni skladby vrstevvozovkového souvrství

na mostě - např, radarem v podélném řezu délky 30m, cena

jiné délky řezu se stanoví lineární extrapolací

nedestruktivní

měření na

povrchu49 řez 110001 11000 0 0,00

Destruktivní stanovení skladby vozovkového souvrství na

vývrtech průměru 50 - 100 mm, délky od 50 do 300 mm,

vč.za měření polohy sondy včetně tloušťek vyrovnávacích a

spádových vrstev na povrchu NK, popisu jádra formou

protokolu + fotodokumentace včetně opravy vozovkových

vrstev, případně izolace ve smyslu ČSN 73 6242

vrtání do

konstrukce DN

100 mm, slovní

popis50 vyvrt1 3800 3800 0 0,00

Chemický rozbor mostní izolace na přítomnost nebezpečných

tátek (dehet atd.)51 zk.m.1 6500 6500 0 0.00 laboratoř

Destruktivní stanovení tloušťky konstrukční části

železobetonové konstrukce na vývrtech průměru 50-100mm,

délky do 1000mm,vč.za měření polohy sondy, popisu jádra

formou protokolu + fotodokumentace, vč.odborné reprofilace

otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle

TP a TL výrobce hmoty

vrtání do

konstrukce DN

100 mm, slovní

popisS2 vývrt1 9500 9500 0 0,00

53 Příplatek za každých dalších i započatých lOOOmm délky vrtu 1 4800 4800 0 0,00m

Destruktivní sonda na mostovce rozměru 0,5 x 0,5 m pro

stanovení příčin a rozsahu poruch mostní vozovky, izolace,

vyrovnávacího betonu, desky mostovky, odvodnění atd.

vč.oprayy vozovkovych vrstev ve smyslu ČSN 73 6242

odstranění krytu

vozovky v

rozsahu např, až

2x2m54 sonda1 12000 12000 0 0,00

Diagnostický průzkum povrchového mostního závěru na mostě

s měřením nerovností ve vozovkové části, rozměrů spára

odchylek tvaru se stanovením rozsahu a příčin poruch, do

protokolu dle TP 86 + fotodokumentace
slovní popis a

měření, foto55 kus MZ1 14000 014000 0,00

Stanovení délky ocelových kotev v betonu UZ metodou56 1 k* 1500 1500 laboratoř0 0,00
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odhalení kusu

výztuže a odběr

oceli délky cca

Stanovení pevnostních charakteristik oceli betonářské výztuže

destruktivní vč.odběru vzorku a reprofilace otvoru po vyjmutí

vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce

hmoty, ve smyslu TKP 31 lm0,000ks 10000 10000157
odhalení kusu

výztuže a

nedestruktivní

zkouška

Stanovení pevnosti betonářské výztuže nepřímými metodami

(Vickers, Birnell atd.) včetně destruktivní sondy a odborné

sanace sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce

hmoty 0,00oks 6500 6500158
odhalení kotvy a

její utržení
Stanovení únosnosti kotev v betonu destruktivně vytrhávací

zkouškou na konstrukci do 30 kN 0,004500 Cks 4500159

odhalení kotvy a

její utrženj
Stanovení únosnosti kotev v betonu destruktivně vytrhávací

zkouškou na konstrukci do 200 kN
__

0,000ks 14000 14000160

nedestruktivní

měřeni na

povrchu

Stanovení síly v závěsech (el.svislicích) zavěšených nebo

visutých mostů a ve volných kabelech metodou vlastní

frekvence kmitání 0,004500 0ks 4500161
nedestruktivní

měřeni na

povrchu

Stanovení síly v závěsech, předpínacich lánech, drátech,

volných kabelech metodou magnetoelastickou - max. 6-ti

lanové kabely 0,í!060000 0ks 60000162

nedestruktivní

měření na

povrchu

Stanovení síly v závěsech, předpínacich lánech, drátech,

volných kabelech metodou magnetoelastickou - 6-19-ti lanové

kabely
_

Podrobná prohlídka obalů kabelů, průchodek (včetně tlumičů

kmitání), kotev kabelů a tyčí (včetně montáže a demontáže

krytů kotev) pasportizace závad

0,000ks 85000 85000363

slovní popis a

měření, fotohod 0,00O1200 1200164

nedestruktivní

měřeni na

povrchu
Stanovení síly v předepnutých kotvách dynamometrickým

zařízením, pro síly v max. 6-ti lanových kabelech 0,000_ks 48000 48000165
nedestruktivní

měřeni na

povrchu
Stanovení síly v předepnutých kotvách dynamometrickým

zařízením, pro sily v 6-19ti lanových kabelech 0.0074000 74000 0ks366

Sběr poruch mostní vozovky a vyhotoveni pasportu poruch dle

TP82 a TP87 v jednom jízdním pásu v délce 20m (2JP+zpevněná

krajnice)

slovní popis a

měření, foto
zkušební

místo 0,0004800 4800367

Stanovení ploch delaminace vrstev vozovkového souvrství

vč.izolačního systému a ev. i betonové mostovky termovizní

metodou na celou šíři jízdního pá su na délku 30 m

(na př.poruchové místo v okolí mostního závěru a pod,) na

mostě a/nebo přechodové oblasti mostu (plocha 300 m2)

nedestruktivní

měřeni na

povrchu
zkušební

místo 0,00014000 14000168

Vrstevnicová mapa povrchu vozovky metodou laser scanu ze

stativu (střední chyba měření max 3mm) na celou šíři jízdního

pásu na délku 30 m (např,poruchové místo v okolí mostního

závěru apod.) na mostě a/nebo přechodové oblasti mostu

(plocha 3Q0m2)

nedestruktivní

měření na

povrchu

zkušební

místo 0,0022000 22000 02Mí
nedestruktivní

měření na

povrchu, průlez.

rourou

Kamerové zkoušky propustku do průměru 1,0m, délky 30m,

archivace a předání na DVD s kompletní videodokumentací a s

vyhodnocením závad 0,000ks 38000 38000170

Zpřístupnění zakrytých konstrukčních částí mostu (např. kopané

sondy po odhaleni táhel atd.) 0,003000 0hod 3000171
vyvrtání otvoru

do konstrukce
Podrobná prohlídka uzavřených ocelových profilů- endoskopie

nebo kamerová prohlídka 0.001400 0hod 1400372

Podrobná prohlídka ocelových profilů a proměření skutečného

tvaru, ověření korozních úbytků 0,000hod 1200 1200173

odhalení výztuže,

odběr kusu prutu,

cca lm

Stanovení pevnostních charakteristik oceli ocelové konstrukce

destruktivní včetně odběru vzorku - odběr, výroba zkušebního
0,000ks 9000 9000vzorku, tahová zkouška za pokojové teploty 174

Stanovení pevnostních charakteristik oceli, spojovacích prvků -

nýty, šrouby, tvrdoměrným i metodami nedestruktivně v

laboratoři vč.odběru vzorku - odběr, výroba zkušebního

vzorku, tvrdoměrná zkouška 0.0009000ks 9000175

odhalení výztuže,

odběr kusu prutu

Chemický rozbor oceli pro posouzení složení a posouzení

svařítelnosti - odběr, zkouška, vyhodnocení 4500 0,000vzorek 4500376

Stav PKO (Stanovení stavu pro tikorozní ochrany dle platných

norem ve smyslu TP 42 a TKP 19 B a C) - posudek korozního

specialisty slovní popis0,002000 0hod 2000177
nedestruktivní

měřeni na

povrchu,

případně kousek

odbroušent

bruskou

Oslabení průřezů ocelové NK a /nebo nosných spojů korozí,

provozním poškozením - zjištění stávajícího stavu vč.

porovnání s D5P5, měření tloušťkomčry a ultrazvukem,

porovnání s dokumentací - posudek osobou s kvalifikací IWE,

EWE de TP 42 a TKP 19C 0 0.CJhod 2000 2000i78

nedestruktivní

měřeni na

povrchu1400 0,00ohod 1400Kotrolní měření velikosti svarů 179

0,000m' 1700 1700Kontrola kvality svarů vizuálně a kapilární metodou 1

nedestruktivní

měření na

povrchu0,004400 044001 m'Kontrola kvality svarů UZV metodou81
nedestruktivní

měření na

povrchu
Provedení korozního měření podle MP-DEM dle TP 124 na

bludné proudy 0,00hod 1400 1400 0182

Další specializované činnosti - např.měření tl.patiny, tvrdost

ocelí, stratigrafie nátěru, odběry vzorků nátěrů pro anylýzy atd. 0,000hod 1900 1900183

0,000ks 1200 120012kouška pevnosti dřeva84
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Zkouška pevnosti dřeva destruktivně - odběr, výroba vzorku,

zkouška v tlaku85 ki 6000 60001 0 0.00

Měření teploty v konstrukci po období provádění

diagnostického průzkumu (měření /měsíc; vč. technického kpl/měsí

vybaveni)88 15000 15000 01 0,00c

Ostatní blíže nespecifikované zkoušky a činnosti hod87 3 1400 1400 0 0.00

Zpracování výstupů 0,00

Pasportizace a digitalizace archivní (stávající) dokumentace

mostu88 hod3 1000 1000 6 6000,00

Projednávání výsledků, průběžné informováni a kontrolní dny z

průběhu průzkumu89 hod3 1200 1200 6 7 200,00

Zaměření v rozsahu záměrní konstrukce v terénu, přesné

rozměry tvaru, zpracování protokolu z měření, vypracování

přehledných výkresů ze zaměření (půdorys, podélný řez, příčný

řez, pohledy na křídla)90 hod3 1400 1400 0 0,00

Podrobné 3D skenování konstrukce s digitalizací výsledku pro

účely SHP, statických výpočtů atd91 hod1 3000 3000 0 0,00

Další činnosti

Závěrečná zpráva - vyhodnocení průzkumu, studium

archivní dokumentace pokud není součástí zakázky i

prohlídka, zákres do výkresů (schéma poškození, průsaků

atd.), stanovení příčin závad včetně všech závad z prohlídky.

Návrh doporučení opatření, oprav, sanace - 3x tištěná a

lxdigitálníverze
_

25% z

polních

a

laborato

rních
prací92 0o1 45 710,00

228 550,00||CELKEM ČÁ5TA

ČÁST B : VÝPOČET ZATÍŽITELNOSTI

číslo

položky

Název počet mj cena za mj cena celkem zadavatelem

předpokládaný

počet

cena celkem technická
specifikace

Přepočet zatížitelnosti podle diagnostického průzkumu hod1 1 1200 1200 0 0,00

ojooljcELKEM ČÁSŤB
■

IČÁST C : MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY MOSTNÍCH OBJEKTŮ
Rozšířené mimořádné mostní prohlídky předpjatých mostů na dosah ruky pro účely návrhu rozsahu diagnostického průzkumu bez dopravních opatření a zpřístupnéní

číslo

položky

Název počet mj cena celkem zadavatelem

předpokládaný

počet

cena celkem technická
specifikace

cena za mj

Rozšířená prohlídka mostu s návrhem rozsahu diagnostiky

most s délkou přemostění do 10 m ks1 24000 240005 0 0,00

most s délkou přemostění 10 - 20 m2 ks 340003 34000 0 0,00

most s délkou přemostění 20 - 50 m3 ks3 38000 38000 0 0,00

most s délkou přemostění 50 - 90 m kí 460004 1 46000 0 0,00

most s délkou přemostění 90 - 150 m5 1 ks 74000 74000 0 0,00

most s délkou přemostění 150 - 250 m6 ks 1000001 100000 0 0,00

most s délkou přemostění 250 - 400 m7 1 ks 155000 155000 0 0,00

velké mosty nad 400 m a atypická řešení8 hod 14001 1400 0 0.00

ověření aktuálnosti a studium archivní dokumentace9 hod 1000 1000 o3 0,00

o,oo|| CELKEM CÁSŤČ

IČÁST D : DOPRAVNÍ OPATŘENÍ A ZPŘÍSTUPNÉNÍ KONSTRUKCÍ

Dopravní opatření DIO, DIR

Předpokládá se

průzkum v době

opravy dané
částiDopravní opatření - lokální omezení den1 180001 18000 0 0,00

Dopravní opatření - celkové uzavření2 den 480001 48000 0 0.00

Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby pro instalaci a deinstalaci měřících prvků

lešení hod 720 720 10 7 200,003_ 1

hodmetody technického lezení ve výškách a nad volnou hloubkou4 1 24002400 0 0.00
5 zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým mostem den 16000 160001 0 0,00

zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém mostě,

pronájem ČR6 den 50000 500001 0 0,00

zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém mostě,

pronájem zahraničí7 den 76000 780003 0 0,00

asistence plavidla pro prohlížení nad vodní plochou den8 24000 240003 0 0,00

potápěčský průzkum do 10 m hloubky9 1 hod 2600 2800 0 0,00

prohlídka konstrukce pomocí dronu s videozáznamem10 hod1 3500 3500 0 0,00

| CELKEM ČÁSTD 7 200,00|
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REKAPITULACE

ČÁST A : Diagnostický průzkum mostů - část betonové, zděné, ocelové

ČÁST B : Výpočet zatížitelnosti

ČÁST C : Mimořádné prohlídky mostních objektů

ČÁST D : Dopravní opatřeni a zpřístupnění konstrukcí

228 550,00

0,00

0,00

7 200,00

CELKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH 235 750,00

49 507,50CENA DPH 21%
-

CELKOVÁ CENA V KČ 285 257,50
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Příloha č. 2 - Seznam členů realizačních lýmů Poskytovatelů

Společnost RKUV diagnostika mosty

Pozice člena v realizačním
týmu

Jméno a příjmení člena realizačního týmu Hodnocené body

doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D. 9 bodů
Specialista v oboru mosty
a inženýrské konstrukce Ing. Petr Harazim 6 bodů

Ing. Stanislav Řeháček 10 bodů
Specialista v oboru diagnostika
mostů a propustků doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. 10 bodů

doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D. 8 bodů
Specialista v oboru mostních
prohlídek Ing. Vladimír Engler 10 bodů
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Příloha č. 3- Seznam poddodavatelů Poskytovatelů

Společnost RKUV diagnostika mosty

Předpokládaný
finanční rozsah z Díla

(v %)

Poddodavatel
prokazoval
splnění
kvalifikace

Věcné vymezení části
Díla, kterou bude
poddodavatel plnit

Identifikační údaje
poddodavatele

Není relevantní

Stránka 26 z 28



Příloha č. 4 - Specifikace potřebného vybavení

SPECIFIKACE MINIMÁLNÍHO POTŘEBNÉHO VYBAVENÍ

a) 1 akreditovaná laboratoř (s platným Osvědčením o akreditaci zkušební laboratoře nebo
Autorizací k úřednímu měření v rozsahu: zkoušení stavebních materiálů a betonových
konstrukcí, geodetická měření, měření deformací, měření technických vibrací a měření teplot); a

b) 1 vybavení pro odběr jádrových vývrtů z betonu pr. 50-150mm; a

c) 1 Schmidtův tvrdoměr pro měření pevnosti betonu; a

d) 1 vyhledávač polohy a průměru výztuže v betonu; a

e) 1 souprava pro odtrhové zkoušky betonu; a

f) 1 zařízení pro kontrolu nepřístupných dutin a otvorů (endoskop).
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Příloha č. 5 - Kontaktní údaje

1. Kontaktní osoby ve věci Dílčích plnění na straně Objednatele.

Kontaktní osobou za Společnost „Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.“ je: Ing. Petr

Milek

telefon:

e-mail:

korespondenční adresa:

257 015 856

petr.mi lek@tsk-praha.cz

Řásnovka 770/8, 1 10 00 Praha 1

2. Kontaktní osoby ve věci zadávání a vyřizování Dílčích smluv na straně Poskytovatelů.

Kontaktní osobou za Společnost RKUV diagnostika mosty je:

Ing. Simona Hrachová, ČVUT-KÚ
telefon:
e-mail:
korespondenční adresa:

+ 420 224 353 855

simona.hrachova@cvut.cz
ČVUT - Kloknerův ústav, Šolínova 7, 166 08 Praha 6 - Dejvice

3. Kontaktní osoby ve věci smluvních otázek na straně Objednatele.

Kontaktní osobou za Společnost „Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.“ pro

komunikaci ve věcech jakékoliv změny, ukončení či jakékoliv další komunikace ohledně
této Dohody je: Ing. Jan Šesták

telefon:

e-mail:

korespondenční adresa:

257 015 858

ian.sestak@tsk-praha.cz

Řásnovka 770/8, 1 10 00 Praha 1

4. Kontaktní osoby ve věci smluvních otázek na straně Poskytovatelů.

Kontaktními osobami pro komunikaci ve věcech jakékoliv změny, ukončení či jakékoliv další

komunikace ohledně této Dohody jsou:

Kontaktní osobou za Společnost RKUV diagnostika mosty je:

doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., ředitel ČVUT - Kloknerova ústavu

telefon:
e-mail:
korespondenční adresa:

+ 420 224 353 537

jiri.kolisko@cvut.cz
ČVUT - Kloknerův ústav, Šolínova 7, 166 08 Praha 6 -

Dejvice
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