

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava oken, vnitřních a vnějších omítek	JKSO	
Název objektu	Řídicí věž, CE 02-26-29/002	EČO	
Název části		Místo	Řídičské cvičiště Kovářovice
Objednatel	MO-ČR, AHNM Praha	IČ	DIČ
Projektant		60162694	CZ60162694
Zhotovitel	OKNO-PLAST PN s.r.o. České Vrbné 2381, 370 11 České Budějovice	25169475	CZ25169475
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0?	0,00	0?	0,00	0?	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení slaveniště 21 %
	Dodávky		0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce 21 %
			0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy 21 %
	Dodávky		0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 21 %
			0,00		0,00
5	"M"			17	Ostatní 21 %
	Dodávky				0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
					0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
			0,00		0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
	0,00		0,00		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	810 453,82 [!]
Objednatel		24	15 % 0,00 DPH	0,00 [!]
Datum a podpis	Razítko	25	21 % 810 453,82 DPH	170 195,30 [!]
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	980 649,12
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění + -	0,00

30.06.2016