

Cenový rozpočet - Byt č. 4 v domě č. p. 1140 na ulici Alšova v Kopřivnici

položka	MJ	množství	cena za jednotku	cena celkem bez DPH
1. Elektroinstalace: úprava elektroinstalace v celé bytové jednotce	ks	1	29 912,00 Kč	29 912,00 Kč
ELEKROINSTALACE CELKEM				29 912,00 Kč
2. Zdravotnicka:				
* výměna vanové baterie	ks	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
* výměna umyvadlové baterie	ks	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
* výměna klozetového zařízení combi	ks	1	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
* nové rozvody vody a odpadů	ks	1	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
* přívod vody pro pračku a odpad pro pračku	ks	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
* napojení umyvadla, vany, baterií	ks	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
ZDRAVOTECHNIKA CELKEM				18 000,00 Kč
3. Koupelna:				
* demontáž umakartového jádra a vybudování nové konstrukce z lehkého stavebního materiálu s dělicí příčkou mezi koupelnou a WC	ks	1	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč
* dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 a obkladů formátu 250/300 do výše 200cm ve světlém odstínu	ks	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
* zaspárování dvousložkovou hmotou	ks	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
* dodání a nátěr dveřních zárubní	ks	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
* dodání plných dveří 60cm-levé	ks	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
* dodání přechodové lišty mezi chodbou a koupelnou	Ks	1	500,00 Kč	500,00 Kč
* ventilátor bude ponechán	ks	1	300,00 Kč	300,00 Kč
* změna dispozice vany a umyvadla	Ks	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
* dodání přechodové lišty mezi koupelnou a chodbou	Ks	1	500,00 Kč	500,00 Kč
KOUPELNA CELKEM				32 800,00 Kč
WC:				
* dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 a obkladů formátu 250/300 do výše 200cm ve světlém odstínu	ks	1	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
* zaspárování flexibilní spárovací hmotou	ks	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
* dodání 1ks dveřních zárubní a jejich nátěr	ks	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
* dodání 1ks plných dveří 60cm pravé	ks	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
* dodání přechodové lišty mezi WC a chodbou	ks	1	500,00 Kč	500,00 Kč
* ventilátor bude ponechán	ks	1	300,00 Kč	300,00 Kč
WC CELKEM				11 300,00 Kč
4. Kuchyně:				
* odstranění původního keramického obkladu na boční stěně		1	500,00 Kč	500,00 Kč

*výměna část původního potrubí za měděné v místě od plynoměru do kuchyně		1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
* dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky ve světlém odstínu ve výšce 140cm od podlahy	ks	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
* dodání a montáž dřezové baterie + odvoz staré	ks	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
* odstranění původní podlahy a nivelace	ks	1	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
* dodání kuchyňské linky	ks	1	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
* výměna původního potrubí za nové	Ks	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
* položení nového PVC	Ks	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
* výměna plynového sporáku včetně dodání plynu	ks	1	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč
4.KUCHYŇĚ CELKEM				40 000,00 Kč
5.Byt:				
* odstranění veškerého dřevěného obložení	ks	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
*dodání 2ks dveří 80cm (L+P)	Ks	2	2 500,00 Kč	5 000,00 Kč
* odstranění podlah v celém bytě nivelace PVC	Ks	1	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
*dodání protipožárních dveří včetně nátěru zárubní	Ks	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
* výmalba bytu	ks	1	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
* odstranění tapety v pokoji oprava omítek	Ks	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
* úklid celé bytové jednotky	ks	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
*zednické práce	ks	1	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
BYT CELKEM				41 000,00 Kč
Ostatní :	ks	1	1000	1 000,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH:				174 012,00 Kč

Aktiv Novostav, s.r.o.
 Komenského 561 (4)
 742 01 Suchbát nad Odrou
 IČO: 06924184, BIC: GIBAAZ104