



město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X017EKK2

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2021/005314/SRM/DO
	Datum vyhotovení :	13.05.2021
	Termín plnění :	04.06.2021

Dodavatel :	Odběratel :
Čemostav s.r.o. J. Lady 1911/5 67801 Blansko IČO: 07160585 DIČ: CZ07160585	město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 Blansko IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943 Bankovní spojení: 329631/0100

Předmět objednávky

Objednáváme u Vás odstranění havarijního stavu na zatrubnění Hornolhotského potoka (dešťové kanalizace), v délce cca 36m, na pozemku parc.č. 2 a 91/1, vše ostatní plocha v k.ú. Horní Lhota u Blanska.

Odstranění havarijního stavu spočívá ve výměně popraskaných betonových trub DN 800 v délce cca 36m, za trouby železobetonové, hrdlové, s betonovým ložem a obetonováním do 50% výšky profilu s napojením do stávajících šachet.

Vzhledem k lomu se předpokládá vytvoření lomové šachty se zákrytovou deskou. Práce budou provedeny v souladu s Vaší nabídkou ze dne 13.05.2021. Práce neobsahují asfaltové vrstvy vozovky.

Zahájení prací ihned - vytyčení sítí, objednání trubního materiálu, průběžné udržování současných výkopů přes vozovku. V případě akutního zhoršování stavu - práce obsahují přečerpávání vody mimo tento havarijní úsek. Stavební práce budou zahájeny nejpozději v úterý 25.05.2021.

Termín dokončení do pátku 04.06.2021.

Záruka - 60 měsíců ode dne předání a převzetí, bude potvrzena v protokolu o předání a převzetí díla.

Cena plnění bez DPH: 650.000 Kč

Cena plnění (včetně DPH):

786 500,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková
vedoucí odboru správy a rozvoje města
město Blansko

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Vyřizuje:	Štefan Marek Ing.	Podpis příkazce operace:	
Telefon:			
Fax:		Podpis správce rozpočtu:	
E-mail:	stefan@blansko.cz		

Poznámka:

OBJEDNÁVKA PŘIJMÁ : MIROSLAV ČEKUR
V BLANSKU 14.5 2021