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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0624-2016-099

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
60162694
CZ60162694

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu: _________________________
Za kterou jedná: Ing. Miroslav FLAJTINGER

na základě pověření ministra obrany ČR č.j. 2493/2014-1140 ze dne 
19.prosince 2014 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 
Sb„ o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve 
znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel.: I
- ve věcech technickýcl
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno,

Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno
(dále jen „objednatel14)

Obchodní firma/jiná právnická nebo fyzická osoba
FAKO spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2433
Sídlo: Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž
IČO: 18188711
DIČ: CZ 18188711 ...
Zastoupená: Petrou Kubíkovou
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba: Petra Kubíková
- ve věcech smluvních: Petra Kubíková, tel.: |
- ve věcech technickýc|
E-mail:
Datová schránka: 3/80qaj
Adresa pro doručování: Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž

(dále jen „zhotovitel44)

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen ,,OZ“), uzavírají na 
veřejnou zakázku, „Vypracování PD demoličních prací Vyškov, Stítary“, tuto smlouvu o dílo (dále 
jen „smlouva44):
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Článek 1 
Účel smlouvy

MO evid. č. smi: 6440-0624-2016-099

Účelem této smlouvy je získání odborného technického podkladu - Projektová dokumentace pro 
„Demolici objektů č. 006 Řídící věž u TPS Vyškov a objekt č.401 Jímka + ČQV a č. 402 
vodárna u VSZ Husita, obec Stítary“ (dále jen „demolice44) s cílem zajistit odstranění uvedených 
nepotřebných objektů.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, kterým se rozumí 
souhrn následujících plnění:

2.1.1. Zpracování projektové dokumentace bouracích prací a zajištění vydání povolení o 
odstranění stavebních objektů č. 006 Řídící věž na TPS Vyškov, parcela č. 242, k.ú. 
Stříbrná u Březiny, objekt č.401 jímka + COV parcela 878/ 20, k.ú. Štítary na Moravě a 
č. 402 vodárna u VSZ Husita, parcela 875, k.ú. Štítary na Moravě (dále jen „projektová 
dokumentace41) a to v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, dále prováděcími a souvisejícími předpisy a zadávacími 
podmínkami veřejné zakázky na základě níž je tato smlouva uzavřena.
Projektová dokumentace bude zpracována a předána v počtu vyhotovení uvedeném v čl. 5 
smlouvy a bude splňovat následující požadavky:
a) součástí projektové dokumentace pro povolení k odstranění staveb musí být dokladová 

část, žádost o odstranění staveb, kterou zpracuje zhotovitel, a kladná stanoviska, vyjádření 
(po zapracování veškerých připomínek všech dotčených orgánů) a rozhodnutí dotčených 
orgánů státní správy a souhlasy osob dotčených stavbou, nutná pro vydání povolení 
k odstranění staveb, zejména níže uvedených úřadů, vojenských útvarů a vojenských 
zařízení:

1. Úřadu státního odborného dozoru Ministerstva obrany (Státní odborný technický 
dozor pro oblast plynových, elektrických a bezpečnosti ochrany zdraví při práci; 
Vojenský požární dozor)

2. Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (odbor územní správy majetku 
Brno)

3. přímý uživatel — VÚ 8660 Vyškov
4. Agentura komunikačních a informačních systémů MO, ul. Vlastina, 161 05 

Praha;
5. popřípadě další orgány, které pracoviště stavebního úřadu nebo technický dozor 

vymíní;
b) projektovaný objekt k demolici musí splňovat všechny náležitosti zákona č. 406/2000 Sb., 

o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré připomínky všech dotčených 
orgánů musí být zapracovány do projektové dokumentace;

c) výkresová část musí být na nosiči (CD apod.) uložena ve formátu *.dwg a zároveň ve 
formátu *.pdf;

d) Každý výtisk dokumentace pro provádění demolice a nosič bude obsahovat zejména:
1. náležitosti podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 

znění vyhlášky c. 62/2013 Sb. a v podrobnostech dle vyhlášky č, 169/2016Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;

2. prováděcí výkresy v příslušném měřítku tak, aby bylo technické a konstrukční 
řešení zřejmé a přehledné; součástí prováděcích výkresů budou příslušné 
specifikace materiálů a výrobků;

3. výkresovou část Zásad organizace demolice v rozsahu: situace demolice se 
zakreslením hranice staveniště, příjezdů a přístupů na staveniště, polohy vnitro
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staveništních komunikací rozmístění jednotlivých deponií, demoliční stavební 
stroje a zařízení, zakreslení technického a sociálního zázemí pro vedení stavby a 
stavební dělníky, napojení staveniště na zdroje vody a elektrické energie, včetně 
splnění podmínek pro ochranu životního prostředí apod.

e) Každý výtisk zpracované projektové dokumentace musí obsahovat soupis všech výkresů, 
popřípadě listů, včetně označení formátů a uvedení jejich počtu. Každá složka (dokladová 
část, souhrnná technická zpráva, výkresy aj.) jednotlivých výtisků projektové 
dokumentace musí být opatřena štítkem s uvedením seznamu příloh, jejich počtu 
a formátů.

2.1.2. Zajistit na vlastní náklady veškeré činnosti nezbytné pro kvalitní zpracování projektové 
dokumentace a vydání demoličního výměru.

2.1.3. Stanovení osoby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a vypracování 
Plánu BOZP v době přípravy demolice od zahájení prací na zpracování projektové 
dokumentace do jejího předání objednateli, tj. osobu s osvědčením odborné způsobilosti 
podle zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

2.1.4. Poskytnutí nezbytné součinnosti s objednatelem pro získání pravomocného povolení 
k odstranění stavby, zejména doplnit nebo upravit projektovou dokumentaci dle požadavků 
stavebního úřadu nebo poskytnout potřebná vysvětlení a podkladové informace.

2.1.5. V součinnosti se zhotovitelem poskytne objednatel na zápůjčku dostupnou dokumentaci 
k předmětným objektům.

2.1.6. Zpracování soupisu všech prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr dle vyhlášky č. 
169/2016 Sb. (dále jen „výkaz výměr11) a stanovení celkových nákladů demolice (dále jen 
„kontrolní rozpočet11). Pro zpracování výkazu výměr a jeho ocenění bude použita „Cenová 
soustava ÚRS“, vydávaná URS Praha, a.s., Praha 10.
Kontrolní rozpočet a výkaz výměr budou zpracovány v členění specifikovaném v příslušné 
příloze Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských 
činností UNIKA 2015 (dále jen „sazebník UNIKA“).
Rozsah stavby je specifikován výchozími podklady uvedenými v příloze „Zadání - 
specifikace rozsahu díla-demolice11, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí smlouvy.

2.1.7. Stanovení minimální lhůty provádění demoličních prací - minimální lhůta demolice bude 
doložena časovým harmonogramem prací. Časový harmonogram musí zohlednit případné 
požadavky objednatele, upřesněné v průběhu plnění této smlouvy v rámci jednotlivých 
technických rad.

2.1.7. Zadavatel nepožaduje zajištění koordinátora BOZP po dobu realizace odstranění staveb, na 
něž se zpracovává projektová dokumentace vzhledem k malému rozsahu demoličních prací.

2.2. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost zpracované projektové dokumentace 
a proveditelnost a bezpečnost demolice podle této projektové dokumentace , jakož i za 
technickou a ekonomickou úroveň projektu demolice a technologického zařízení. Současně 
zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zpracování díla.

2.3. Zhotovitel se zavazuje, že řádně a včas předá objednateli PD ve lhůtě podle 51. 4 smlouvy. 
Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést na požádání objednatele případné dodatečné práce, nutné k 
řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této
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smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo 
možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2.1. smlouvy, 
a to ve výši:

129.500,- Kč bez DPH
(slovy: jednostodvacetdevěttisícpětset korun českých).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daú z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 27.195,— Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
156.695,-Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou
uvedeny v kalkulaci, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí smlouvy (dále jen „cenová 
kalkulace11). V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním 

této smlouvy. DPH bude účtováno v zákonné výši platné v době zdanitelného plnění.

3.4 Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a
poskytnutých dodávek.
3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 

smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázkyr
3.6. Cena díla může být změněna dohodou smluvních stran pouze v případě dodatečných prací dle 

či. 2.4. smlouvy.

Článek 4 
Doba plnění

4.1. Smluvní strany se dohodly na termínu zahájení plnění dle čl. 2.1. smlouvy: 3. dnem po 
účinnosti smlouvy.

4.2. Předmět smlouvy zhotovitel předá do 60 kalendářních dnů od zahájení plnění objednateli 
způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.

Článek 5
Podmínky předání díla-PD

5.1. Dílo-PD (řádně provedené) zhotovitel doručí objednateli osobně s průvodním dopisem na 
pracoviště AHNM- PS 0624, sídliště Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov a nebo poštou.

5.2. Zhotovitel objednateli předá:
a) projektovou dokumentaci pro provádění demolice - 4 vyhotovení v tištěné 

podobě, způsobilých dalšímu zdařilému rozmnožování;
a dále:

- Dokladová část - kladná vyjádření a stanoviska orgánů a organizací pověřených 
výkonem státní (vojenské) správy a ostatních dotčených osob - bude předána 
v originálech + 1 kopii

- v elektronické podobě budou předána na samostatných nosičích informací (např. CD
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nebo DVD disky) 2 vyhotovení - budou obsahovat kompletní dokumentaci pro 
provádění demolice v souladu s článkem 2 této smlouvy (vyhotovení ve formátu *.dgn 
a*.dwg, budou současně i ve formátu *.pdf), oceněný výkaz výměr (ve formátu 
*.xls), neoceněný výkaz výměr (ve formátu *.xls), dokladová část (ve formátu *.pdf)

- v elektronické podobě bude předáno na samostatných nosičích informací (např. CD 
nebo DVD disky) 3 vyhotovení (pro zadání veřejné zakázky) - bude obsahovat 
kompletní dokumentaci pro provádění demolice v souladu s článkem 2 této smlouvy 
(vyhotovení ve formátu *.pdf.), neoceněný výkaz výměr (ve formátu *.xls), dokladová 
část (ve formátu *.pdf)

- kontrolní rozpočet bude dodán v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě.
b) originál demoličního výměru vydaný příslušným stavebním úřadem

c) zápis o předání a převzetí - 2 vyhotovení v tištěné podobě.

5.3. Po doručení díla kontaktní osoba objednatele ve věcech technických do 5 pracovních dnů 
provede kontrolu předaného díla z hlediska správnosti, úplnosti a kvality jejího obsahu ve 
smyslu uzavřené smlouvy (včetně případných dodatků) a závěrů z technických rad (dále také 
jen ,,TER“) a potvrdí zápis o předání a převzetí věci. Bude-li dílo bez vad s doložkou bez 
výhrad, jeden výtisk potvrzeného zápisu předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 10 
kalendářních dnů od doručení dokončeného díla. V případě vad díla, které brání převzetí, 
kontaktní osoba objednatele ve věcech technických do 5 pracovních dnů od doručení díla 
oznámí telefonicky a současně i e-mailem zhotoviteli, že dílo nepřevezme a nepotvrdí zápis o 
předání a převzetí věci. Vady díla kontaktní osoba objednatele ve věcech technických oznámí 
písemně dopisem zhotoviteli do 10 kalendářních dnů od doručení díla a dílo mu vrátí 
k odstranění zjištěných vad.

5.4. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně součinnost tak, aby k předání díla mohlo 
dojít ve sjednanou dobu.

Článek 6
Platební a fakturační podmínky

6.1. Zhotovitel po vzniku práva fakturovat do 10 kalendářních dnů doporučeně odešle objednateli ve 
dvojím vyhotovení daňový doklad (dále jen „faktura”). Za okamžik vzniku práva fakturovat se 
považuje den podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

6.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:

a) označení „faktura - daňový doklad”,
b) evidenční číslo daňového dokladu,
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
e) IČO, DIČ smluvních stran,
f) předmět dodávky a název díla,
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli),
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.

6.3. K faktuře musí být připojen:
a) zápis o předání a převzetí
b) vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací

6.4. Faktura bude objednateli doručena na adresu: AHNM- PS 0624, sídliště Víta Nejedlého, 682 01 
Vyškov

6.5. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.!! faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
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6.6. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a 
jejím směrováním na účet zhotovitele.

6.7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu 
byla doručena oprávněně vrácená faktura.

6.8. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona o DPH bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat 
zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

6.9. Zálohové platby nebudou poskytovány.

Článek 7
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

7.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla, je po celou dobu plnění díla 
objednatel.

7.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele 
okamžikem předání věci a podpisem zápisu o předání a převzetí věci smluvními stranami.

7.3. Za nebezpečí škody na prováděném díle až do jeho předání přejímajícímu odpovídá zhotovitel.

7.4. Oprávnění nakládat s předmětem plnění této smlouvy přechází na objednatele dnem 
protokolárního převzetí díla. Vlastnické právo k převzatému dílu přechází na objednatele dnem 
zaplacení.

7.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 8
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

8.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ do doby odstranění 
stavebních objektů, na něž se zpracovává PD dle této smlouvy, nejdéle po dobu 36 měsíců od 
předání a převzetí dokončeného díla

8.2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované 
vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá 
vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.

8.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že:
a) dílo nemá vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným 

v této smlouvě,
b) navržené řešení předmětné stavby obsažené v projektové dokumentaci je technicky 

realizovatelné v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami, které se 
vztahují ke zpracovanému dílu,

c) řešení stavby obsažené v projektové dokumentaci je navrženo ekonomicky, přiměřeně 
s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu.

8.4. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ.

8.5. Reklamace se uplatňují písemně.
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8.6. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 
obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla 
jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

8.7. O odstranění vady musí být sepsán protokol.

8.8. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 
v důsledku vady díla.

Článek 9
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

9.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 300,00 Kč za každý i započatý den prodlení, a to až do úplného splnění 
závazku nebo do zániku smluvního vztahu.

9.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad díla dle či. 8. smlouvy, zavazuje 
se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a za 
každou vadu zvlášť.

9.3. V případě, že zhotovitel nevrátí objednateli veškerou zapůjčenou dokumentaci podle čl. 10.8. 
smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý i započatý 
den prodlení.

9.4. V případě vad projektové dokumentace (např. v rozdílu výkazu výměr a výkresové 
dokumentace), v jejichž důsledku prokazatelně dojde v průběhu vlastní realizace stavby dle této 
projektové dokumentace k navýšení ceny díla za zhotovení této stavby, která vyplyne 
z výběrového řízení, v rámci něhož bude projektová dokumentace použita jako zadávací 
dokumentace (dále jen „základní cena stavby11), uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši 50 000,-Kč (v případě navýšení do 5 % základní ceny stavby), ve výši 100 000,-Kč (v 
případě navýšení od 5 do 10 % základní ceny stavby) a ve výši 150 000,-Kč (v případě navýšení 
větším než 10 % základní ceny stavby).

9.5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob.

9.6. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou a náklady na vymáhání 
pohledávek uhradí povinná strana na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost 
si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejím doručení povinné straně. Právo uplatňovat a 
vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po 
marném uplynutí lhůty.

9.7. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Skoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2050 OZ.

9.8. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok 
po dobu platnosti smlouvy.
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Článek 10 
Zvláštní ujednání

10.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 
29 zákona 5. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:

a) Na zpracování předmětu smlouvy se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez 
státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských 
států NATO a EU).

b) Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení a podmínky upravující vstup do 
vojenského areálu a případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla 
v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité 
pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději na vstupní technické radě. 
Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro 
zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 2 
kalendářních dnů před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat 
do vojenského objektu (jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského 
průkazu a adresu trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu se zhotovitel 
zavazuje prokazatelně vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto 
ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového 
dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

10.2. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla 10 kalendářních dní před 
předním.

10.3. Objednatel je prostřednictvím kontaktní osoby pro věci technické oprávněn kontrolovat 
průběžně postup realizace a kvalitu prováděného díla, přičemž k tomuto účelu si může přizvat i 
další odborné osoby, které pro provedení této kontroly potřebuje. Za tímto účelem je zhotovitel 
povinen předložit zástupci objednatele pro věci technické rozpracované dílo k nahlédnutí, a to 
nejpozději do 3 pracovních dnů od vyžádání.

10.4. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat příslušné platné právní předpisy (zákony, 
vyhlášky) a technické normy (ČSN, EN) vztahující se k předmětnému dílu.

10.5. Vzhledem ktomu, že objednatel není dle platné legislativy oprávněn vydat zhotoviteli plnou 
moc k projednání projektové dokumentace, připraví zhotovitel v dostatečném časovém 
předstihu žádosti o posouzení projektové dokumentace, a předloží je objednateli k podpisu. 
Objednatel podepíše předložené žádosti bezodkladně a nejpozději do 5 pracovních dnů je předá 
zhotoviteli. Předání žádostí a potřebných příloh příslušným orgánům a organizacím zajistí 
zhotovitel.

10.6. Zapracování případných připomínek dotčených orgánů a organizací pověřených výkonem státní 
(vojenské) správy a ostatních dotčených osob do projednané projektové dokumentace nesmí být 
řešeno formou číslovaných doplňků nebo změn k této projektové dokumentaci,

10.7. Pokud zhotovitel při provádění díla zjistí, že pro bezvadné provedení díla je nezbytné provést 
činnosti (výkony), které nejsou specifikovány v předmětu smlouvy, je povinen bezodkladně 
informovat objednatele.

10.8. Zhotovitel je povinen vrátit objednateli veškerou zapůjčenou dokumentaci, a to nejpozději do 
14 kalendářních dnů po předání díla objednateli.

10.9. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek jeho činnosti, který je předmětem této smlouvy, 
jiným osobám než objednateli, Prvopisy všech součástí díla je zhotovitel povinen uschovat 
nejméně po dobu pěti let od předání a převzetí předmětu díla. Na žádost objednatele se
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zhotovitel zavazuje po tuto dobu poskytnout objednateli jejich kopie, a to za úhradu nutných 
nákladů.

10.10. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel zejména 
odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích 
osob.

10.11. Pokud jakýkoliv výsledek činnosti zhotovitele dle této smlouvy je autorským dílem podle 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo jinak 
chráněné duševní vlastnictví, poskytuje zhotovitel podpisem této smlouvy objednateli 
k takovému výsledku činnosti zhotovitele jako celku i jeho části časově neomezené, přenosné, 
neexkluzivní oprávnění (licenci). Současně zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění autorské 
dílo či jiné duševní vlastnictví vytvořené pro objednatele dle této smlouvy upravovat či měnit. 
Jde-li o výsledek činnosti subdodavatele, který podléhá ochraně podle autorského zákona nebo 
podobného obecně závazného právního předpisu podle právního řádu bydliště/místa podnikání 
subdodavatele, zavazuje se zhotovitel zajistit pro objednatele ve vztahu k takovému dokumentu 
zhotovitele oprávnění v stejném rozsahu, jaký je požadován pro výsledek činnosti zhotovitele 
podle tohoto ustanovení smlouvy. Odměna za poskytnutí veškerých uvedených 
oprávnění/licencí je již zahrnuta v ceně díla. Objednatel není povinen poskytnutou licenci 
využít.

10.12. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho 
splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými se 
seznámil v souvislosti s plněním svého závazku, a podkladové materiály v listinné či 
elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této 
smlouvy, třetím osobám (mimo případné subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu 
§ 1730 OZ důvěrné.

10.13. Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním 
jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností 
vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

Článek 11 
Zánik závazků

11.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že zhotovitel předal 

objednateli před uzavřením této smlouvy nepravdivé nebo neúplné informace a doklady, 
jejichž obsah nebo samotný fakt (ne)doložení mohly ovlivnit zadávací řízení a rozhodnutí 
objednatele o sjednání této smlouvy;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení;

11.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k jednání ve věcech smluvních.

11.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy
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vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí 
být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení 
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

11.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
a) prodlení s plněním díla déle než 30 kalendářních dnů;
b) nedodržení ujednání o záruce a odpovědnosti za vady;

11.5. Odstoupení od smlouvy se dále řídí ustanoveními § 2001 a násl. OZ.

11.6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, povinnosti obou stran jsou poté následující:

a) zhotovitel provede soupis všech prací (výkonů) provedených ke dni oznámení 
o odstoupení od této smlouvy a jejich finanční ocenění:

b) zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí rozpracovaného díla a objednatel je 
povinen do 30 kalendářních dnů od obdržení vyzvání zahájit přejímací řízení 
rozpracovaného díla;

c) po převzetí rozpracovaného díla objednatelem a vzájemném odsouhlasení finančního 
ocenění vystaví zhotovitel konečnou fakturu (daňový doklad) rozpracovaného díla;

d) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od této smlouvy;

e) nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může v souladu s § 2004 odst. 2 OZ 
od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

11.7. Zhotovitel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani 
žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.

Článek 12
Závěrečná ujednání

12.1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se 
dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí ustanoveními OZ. Spory, které nebudou 
vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

12.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených 
oběma smluvními stranami.

12.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou 
nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe 
odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.

12.4. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být 
originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím 
doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

12.5. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se 
v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím 
pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li 
druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této 
adrese zdržuje a zásilku vyzvedne, není-li doručováno datovou schránkou.

12.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
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smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), povinným subjektem a souhlasí se 
zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro 
účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy 
sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož 
i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení 
zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.

12.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení zaručeného elektronického podpisu 
poslední smluvní stranou.

12.8. Tato smlouva má 11 očíslovaných stran. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1: Zadání - specifikace rozsahu díla - stavby - počet stran 1:

Za objednatele Za zhotovitele

Ing. Miroslav FLAJTINGER Petra Kubíková, jednatel
vedoucí oddělení provozu Brno FAKO spol.s r.o.

Česká republika - Ministerstvo obrany 
Agentura hospodařeni s nemovitým majetkem
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Příloha E. 1 k SOD č. 6440-0624-2016-099

Věcná specifikace zakázky - “Vypracování projektové dokumentace demoličních prací Vyškov, Štítary 

Vypracování podle vyhlášky č. 499/2006 Sb.t zákona č. 1 83/2006Sb., o územním plánování
a stevebním řádu

P.č.

3.
4.
5.
6.

10.

11.

Práce
Rozsah a členění dokumentace:
průvodní zpráva
souhrnná technická zpráva
přehledná situace s kopií katastrální mapypClHCUlId S1LUC1L.C 2? IVUjJIl KctldSUťUIM

dokladová Část + fotodokumentace
zásady organizace bouracích prací
technická zpráva k projektu
dokumentace odstraňovaných staveb (půdorysy, řezy, pohledy)
zakreslení inženýrských sítí ( vodovod, kanalizace, elektropřípojka),
stávající stav a způsob demolice
výkaz výměr, rozpočet
činnost koordinátora a plán BOZP
demoliční výměr všech objektů

JM

kpl.
kpf.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl-
kpl.

kpl.
kpl.
Mi
kpl.

Množství

Cena za 
jednotku bez 
DPH

Cena celkem bez 
DPH

4 + 2x CD
4 + 2x CD
4 + 2x CD
4 + 2x CD
4 + 2x CD
4 + 2x CD
4 + 2x CD

4 + 2x CD

4 + 2x CD

Cena celkem bez DPH 129 500,00 Kč
DPH2196 činí 27 195,00 Kč
Cena 2akázky včetně DPH činí 156 695,00 Kč


