

Vážená paní  
[redacted]  
Letiště Praha, a. s.

<b>VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE</b> 236963.00	<b>NAŠE ZNAČKA</b> 110049_21rev1	<b>VYŘIZUJE</b> [redacted]	<b>DNE</b> 14.05.2021
---	-------------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Věc: 236963.00 Rozšíření pasové kontroly – Infrastruktura pro systémy hraniční kontroly – prováděcí dokumentace

Vážená paní [redacted],  
děkujeme Vám za Vaši za poptávku.

Dle textu poptávky a k ní přiloženého Technického zadání zakázky Vám předkládáme následující nabídku na projektovou dokumentaci ve stupni pro provádění stavby.

### **Technická část a technické podmínky a protiplnění objednatele**

#### ***Naše výchozí předpoklady ke splnění poptávky.***

Předpoklady naší nabídky, které zpřesňují zadání a jsou nutné k úspěšnému dokončení případné spolupráce.

- předpokládáme zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby dle § 3 vyhl. 499/2006 Sb., VPP,
- předpokládáme doplnění dokumentace o položkový výkaz výměr a oceněný rozpočet stavby dle tzv. Cenové soustavy nebo běžných cen trhu,
- nenabízíme tzv. realizační dokumentaci zhotovitele stavby (výrobní a dílenská dokumentace),
- předpokládáme, že zakázka nebude projektována v BIM (Building information modeling),
- dokumentace bude rozdělena na maximálně tři provozní soubory (stavební úpravy, Silové rozvody NN, Strukturovaná kabeláž – SCS),
- vycházíme z předpokladu, že zadavatel zvážil nutný prostor pro projektovanou technologii ve stávajících v místnostech a rozvodnách a nebude nutné budovat nové nebo stavebně modifikovat rozvodny a místnosti,
- Přepokládáme předání podkladů popsaných níže v protiplněních v den objednání.

#### ***Nutná protiplnění ze strany objednatele.***

Tato protiplnění vycházejí ze zadání – s ohledem na časový plán celé poptávky je nutné maximálně zefektivnit vlastní práce a v případě rozhodnutí o spolupráci z vaší strany bezodkladně tyto činnosti vč. zajištění protiplnění zahájit a včas dokončit.

Náklady na tato protiplnění nejsou součástí naší nabídky a jsou plně v režii a k tíží objednatele.

- Předání stávající dokumentace skutečného stavu dílů elektro, strukturované kabeláže, stavebních konstrukcí a stavby v editovatelné podobě MS Office a AutoCAD DWG pro dimenzování a zakreslení změn a umístění projektovaných kabelových tras a vedení,
- předání projektové dokumentace s přeným umístěním a se zakreslením stavebních a konstrukčních prvků pro umístění zařízení kontrolních a samoobslužných prvků systému hraniční kontroly,
- dokumentaci od silnoproudých NN rozváděčů dotčených projektem (jednopolové schéma, polohopis, zkratové poměry, výpočty oteplení rozváděčů) a určit rezervy pro připojení projektované části,
- dokumentaci od slaboproudých rozváděčů/racků dotčených projektem (polohopis, propojovací plán) a určit rezervy pro připojení projektované části,
- předání aktuálního požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘS), řešení evakuačních cest a protokoly vnějších vlivů,
- operativní součinnost architekta zadavatele pro vzhled a umístění zásuvek a tras,
- umožnění prohlídek dotčených prostor,
- součinnost OJ LP a stanovení jedné odpovědné osoby za stranu objednatele.

**Cenová část**

<b>Rozpočet</b>						
Pol.	Popis	M.j.	Počet	Cena M.j.	Suma	Celkem
1.	<b>DPPS</b>					
2.	Obhlídka dotčeného místa	hod	4	██████████	██████████	
3.	TER pro řešení návrhu technického provedení	hod	6	██████████	██████████	
4.	Zpracování podkladů (Vnější vlivy, aktuální dokumentace, umístění nových zařízení)	MD	3	██████████	██████████	
5.	Zpracování projektu DPPS k připomínkám - souhrnná část	MD	5	██████████	██████████	
6.	Zpracování projektu DPPS k připomínkám - silnoproud	MD	8	██████████	██████████	
7.	Zpracování projektu DPPS k připomínkám - slaboproud	MD	8	██████████	██████████	
8.	Zpracování projektu DPPS k připomínkám - stavební úpravy	MD	6	██████████	██████████	
9.	Rozpočtářské práce	MD	4	██████████	██████████	
10.	Elektronické publikování projektu k připomínkám	hod	4	██████████	██████████	
11.	Tisk projektu k připomínkám jedno paré	ks	1	██████████	██████████	
12.	TER pro projednání připomínek	hod	6	██████████	██████████	
13.	Zpracování připomínek	hod	72	██████████	██████████	
14.	Elektronické publikování projektu čistopisu	hod	4	██████████	██████████	
15.	Tisk čistopisu projektu 4 paré	ks	1	██████████	██████████	
16.	doprava	km	156	██████████	██████████	
17.	Vedlejší rozpočtové náklady a vedení projektu	hod	16	██████████	██████████	
	<b>CELKEM</b>					295 344 Kč
	<b>Koncová cena s komerční slevou</b>		2,00%			<b>289 437 Kč</b>
	Ke všem cenám bude připočtena DPH dle platných předpisů.					

Tab. 1 – rozpočet nabídky

**Celková cena byla stanovena na 289 437,-Kč. Splatnost faktury 30 dní.**

Výše uvedená cena neobsahuje žádné další práce mimo tento rozpočet. Vícepráce jsou účtovány hodinově se sazbou ██████████ za každou započatou hodinu práce v pracovní dny od 8 do 16 hodin. V době MIMO pracovní dny 8-16 je účtována sazba ██████████ za každou započatou hodinu.

Cena případného autorského dozoru činí ██████████ za každou započatou hodinu dozoru v pracovní dny od 8 do 16 hodin, pro činnosti MIMO pracovní dny 8-16 dobu je stanovena hodinová sazba ██████████ Kč za každou započatou hodinu.

Všechny ceny v nabídce uvedené jsou bez DPH, která bude k cenám připočten v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

**Časové podmínky pro plnění díla.**

Doba potřebná na realizaci verze k připomínkám je **6 týdnů od objednání**. Pro Vámi požadovaný termín předání k připomínkám 30.6.2021 je tedy nutné provést objednání nejpozději k 19.5.2021. V případě objednání v pozdějším termínu se termín odevzdání díla automaticky posouvá o příslušné období.

Tato nabídka je platná do 31.5.2021 včetně.

S přátelským pozdravem



COLSYS - AUTOMATIK, a.s.