

15418/21

SMLOUVA O ARCHEOLOGICKÉ ČINNOSTI

Č.j.

uzavíraná mezi

objednavatelem:

Město Kadaň

adresa: Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň tel. 474319 500 fax: 474319504

statutární zástupce: PaedDr. Jiří Kulháněk, starosta

IČO: 00261912 DIČ: CZ 00261912

bankovní spojení : [REDAKCE]

a

zhotovitelem:

Ústavem archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, v.v.i.

Ústav je veden v rejstříku veřejně výzkumných institucí při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy

Adresa: Žižkova 835, 434 01 Most, tel. 476704465, fax. 476442317,

Zástupce stat. Orgánu: Mgr. Petr Lissek, ředitel

IČO: 47325011 DIČ: CZ47325011, zhotovitel je plátcem DPH

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Smlouva je uzavírána podle § 1746 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník) na základě zákona č. 20/87 Sb., par. 22 odstavec 1) a 2) a jeho novely č. 242/92 mezi stavebníkem (dále jen stavebníkem) a Ústavem archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, v.v.i. (dále jen dodavatel).

I.

Předmět smlouvy

Provedení záchranného archeologického výzkumu podle zákona "O státní památkové péči" č. 20/87 Sb. ve znění novely č. 242/92 Sb. na stavbě: „**Přeložení dlažby části náměstí – úsek u kašny.**“ Záchranný archeologický výzkum zahrnuje provedení odborného dozoru, odbornou preparaci stavbou ohrožených archeologických objektů a situací, jejich dokumentaci a zpracování této dokumentace do podoby trvalého záznamu, dále geodetické zaměření v terénu, evidenci, laboratorní zpracování nálezů, jejich základní konzervaci, odborné analýzy, vypracování hlášení o archeologické akci a vyhotovení závěrečné zprávy o výzkumu pro stavebníka.

II.

Závazky smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje
 - Provést práce, které jsou předmětem této smlouvy tak, jak jsou uvedeny v bodě I. Za provedení záchranného výzkumu bude odpovídat osoba určená ředitelem ÚAPP SZČ Most v.v.i.
 - Dodržovat zásady bezpečnosti práce na staveništi.
2. Objednatel se zavazuje:
 - Poskytnout dodavateli kopii projektové dokumentace v míře nezbytné pro účely arch. výzkumu a ohlásit jakékoliv případné změny v projektu.
 - Nezahajovat výkopy bez souhlasu archeologa (zaznamenaného písemně ve stavebním deníku pro jednotlivé stavební úseky) a tyto předem hlásit.
 - Zastavit v daném úseku stavbu, pokud by hrozilo zničení archeologických situací (a to na upozornění archeologem, i v případě objevů učiněných v jeho nepřítomnosti stavitelem).
 - Zaplatit účtované náklady nejpozději v den splatnosti vystavené faktury. V případě prodlení platby si bude dodavatel účtovat úroky z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

III.

Cena na provedení archeologických prací

- 3.1 Cena předmětu díla se sjednává jako maximální za kompletní a řádné provedení díla dle bodu I. ve výši max. **299 000 Kč bez DPH tj. 361 790 Kč s DPH**

V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době vystavení faktury, bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu.

Sjednaná cena dle bodu 3.1 zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení archeologického výzkumu, předání všech potřebných dokladů, včetně závěrečné zprávy o výzkumu. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných stavebních prací nad rámec této smlouvy podle bodu 3.2.,3.3., 3.4.,3.5.,3.6.

- 3.2 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy (neobsažené v zadávací dokumentaci) nezbytné pro řádné dokončení díla, které se vyskytnou v průběhu jeho realizace, budou posuzovány jako dodatečné práce. Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.
- 3.3 Veškeré dodatečné práce, změny nebo doplňky nad rámec předmětu smlouvy musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem.
- 3.4 Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné práce provést, objednatel dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy.
- 3.5 Případné dodatečné práce budou oceněny dále uvedeným způsobem:
 - a) Dodatečné práce

- V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS, ocenění se tyto práce HZS viz. příložený ceník HZS (bez DPH)

3.6 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadovaných dodatečných prací před jejich realizací. Toto ocenění bude informativní. Do 15-ti kalendářních dnů po realizaci dodatečných prací zhotovitel předloží objednateli ocenění skutečně provedených dodatečných prací formou „Změnového listu“ (vzor - příloha č. 1 smlouvy o dílo) a v souladu s bodem 3.6. této smlouvy.

IV.

Lhůta pro provedení prací

- 1) Terénní práce budou trvat nejvýše 4 kalendářní týdny od předání plochy k výzkumu. Do této doby se nezapočítávají dny s dešťovými srážkami znemožňujícími odborné výkopové práce.
- 2) V případě nálezu mimořádně významných a komplikovaných archeologických situací mohou být tyto lhůty překročeny. Stavebník o tomto riziku bude včas informován a postup bude náležitě zdůvodněn.
- 3) Dodavatel **v den ukončení terénní části výzkumu** předá poslední zkoumanou plochu stavebníkovi, o čemž učiní zápis do stavebního deníku. Předání závěrečné zprávy o záchranném archeologickém výzkumu stavebníkovi proběhne **do jednoho roku od ukončení výzkumu**. Do té doby budou též vyúčtovány vykonané laboratorní práce, konzervace materiálu a expertízy.

V.

Další ustanovení

Součástí smlouvy je sazebník archeologických prací ÚAPPSZČ Most.

Do doby strávené při dozoru či výzkumu bude započítána i cesta automobilem na naleziště, včetně sazby 10—15 Kč za 1 km jízdy podle typu automobilu.

Závěrečná zpráva bude předložena ve 2 exemplářích.

Přílohou faktury bude detailní přehled a zdůvodnění vyúčtování provedených prací.

Náklady budeme fakturovat po dokončení terénní části výzkumu, další náklady po dokončení zpracování.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Ve všech věcech, které nejsou upraveny touto smlouvou, se budou vzájemné vztahy smluvních stran řídit občanským zákoníkem.
2. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Smlouva je vyhotovena ve 4 exemplářích, z nichž 3 obdrží stavebník a 1x ÚAPPSZČ.

VII.

Změny a doplňky ke smlouvě

Obě smluvní strany jsou oprávněny navrhnout změnu nebo dodatek k této smlouvě. Dodatky se pořadově číslují a vyhotovují ve čtyřech stejnopisech. Musí být zvlášť potvrzeny stavebníkem a dodavatelem.

Datum:
25 -05- 2021

Za objednavatele:

.....
PaedDr. Jiri Kulhanek
starosta, Město Kadaň

rozdělovník: 3x stavebník, 1x ÚAPPSZČ

Za zhotovitele:

Mgr. Petr Lissek
ředitel ÚAPP SZČ v v i

Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě v.v.i.
Žižkova 835
434 01 Most
Tel.: 476704465, fax: 476442317
e-mail: office@uappmost.cz
IČO: 47325011
DIČ: 206-473250011
KB Most, č.ú. [REDACTED]

Příloha: hodinový sazebník ÚAPP SZČ platný od r. 2019:

Archeolog: 410 Kč
Antropolog 410 Kč
Geodet 410 Kč
Terénní technik 310 Kč
Dokumentátor 260 Kč
Vedoucí laboratoře 310 Kč
Laborantka 210 Kč
Archeologický dělník 200 Kč

Další náklady

Náklady na dopravu:

standardně 10 Kč/km
Ranault Traffic: 15 Kč/km

