

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava budovy vchodu vrátnice č. 35 objektu Nový Ples	JKSO	
Název objektu	CE 05-19-54 Nový Ples	EČO	
Název části	b. č. 35	Místo	Nový Ples
Objednatel	Česká republika - Ministerstvo obrany	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Apex Bohemia s.r.o.		
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
			22.7.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 21 %
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 21 %
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 21 %
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 21 %
5	"M" Dodávky			17	Ostatní 21 %
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady

Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22	103 284,05
Objednatel		24 15 % 0,00 DPH	0,00
Datum a podpis	Razítko	25 21 % 103 284,05 DPH	21 689,65
Zhotovitel		26 Cena s DPH (ř. 23-25)	124 973,70
Datum a podpis	Razítko	E Přípočty a odpočty	
		27 Dodávky objednatele	0,00
		28 Klouzavá doložka	0,00
		29 Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava budovy vchodu vrátnice č. 35 objektu Nový Ples
Objekt: CE 05-19-54 Nový Ples
Část: b. č. 35
JKSO:
Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany
Zhotovitel: Apex Bohemia s.r.o.
Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

HSV Práce a dodávky HSV
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
PSV Práce a dodávky PSV
764 Konstrukce klempířské
767 Konstrukce zámečnické
783 Dokončovací práce - nátěry
000 Nepojmenované práce
0 Nepojmenovaný díl
Celkem

100 284,05

ROZPOČET

Stavba: Oprava budovy vchodu vrátnice č. 35 objektu Nový Ples

Objekt: CE 05-19-54 Nový Ples

Část: b. č. 35

JKSO:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Zhotovitel: Apex Bohemia s.r.o.

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D	HSV	Práce a dodávky HSV					
		D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	014	612425931	Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního 2+2+1+1	m2	6,000			
						6,000			
2	K	014	622422111R	Oprava vnějších omítek hladkých v rozsahu do 10 % 9,25*3,35+9,25*3,7+5,75*3,7+5,75*3,7	m2	107,763			
						107,763			
		D	PSV	Práce a dodávky PSV					
		D	764	Konstrukce klempířské					
3	K	764	764430930	Oprava Pz oplechování zdi rš 400 mm 9,25+2*5,75	m	20,750			
						20,750			
		D	767	Konstrukce zámečnické					
4	K	767	767122812R	Demontáž dveřních ocelových mříží	ks	1,000			
5	K	767	767311210R	D+M přístřešku nad vstupními dveřmi	ks	3,000			
6	K	767	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	1,000			
7	K	767	767647911R	Oprava a údržba dveří - kotvení vchodových dveří	kpl	1,000			
8	K	767	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	ks	3,000			
9	K	767	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,002			
10	K	767	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,002			
		D	783	Dokončovací práce - nátěry					
11	K	783	783521000	Nátěry syntetické klempířských konstrukcí barva standardní jednonásobně a základní 20,75*0,4	m2	8,300			
						8,300			
12	K	783	783821111R	D+M nátěry venkovních omítek a betonových povrchů silikátový nátěr	m2	107,763			
		D	000	Nepojmenované práce					
		D	0	Nepojmenovaný díl					
13	K	751	751398021R	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2 - včetně demontáže stávající	kus	12,000			
14	M	MAT	429730600	mřížka stěnová s se sítí proti hmyzu	kus	12,000			
				Celkem				100 284,05	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

<p>Název stavby: Oprava budovy č.6 - služebna VP</p> <p>Název objektu: CE 05-19-54 Nový Ples</p> <p>Název části: b. č. 6</p> <p>Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany</p> <p>Projektant:</p> <p>Zhotovitel: Apex Bohemia s.r.o.</p> <p>Rozpočet číslo: <input type="text"/> Zpracoval: <input type="text"/></p>	<p>JKSO: <input type="text"/></p> <p>EČO: <input type="text"/></p> <p>Místo: Nový Ples</p> <p>IČ: <input type="text"/> DIČ: <input type="text"/></p> <p>647 88 440 CZ64788440</p> <p>Dne: <input type="text"/></p> <p>22.7.2016</p>
--	---

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 21 %
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 21 %
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 21 %
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 21 %
5	"M" Dodávky			17	Ostatní 21 %
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady

<p>Projektant</p> <p>Datum a podpis</p> <p>Objednatel</p> <p>Datum a podpis</p> <p>Zhotovitel</p> <p>Datum a podpis</p>	<p>Razítko</p> <p>Razítko</p> <p>Razítko</p>	<p>D Celkové náklady</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>23</td> <td>Součet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">99 895,04</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>15 % 0,00 DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>21 % 99 895,04 DPH</td> <td style="text-align: right;">20 977,96</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>Cena s DPH (ř. 23-25)</td> <td style="text-align: right; border: 2px solid black;">120 873,00</td> </tr> </table> <p>E Přípočty a odpočty</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>27</td> <td>Dodávky objednatele</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>Zvýhodnění + -</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	23	Součet 7, 12, 19-22	99 895,04	24	15 % 0,00 DPH	0,00	25	21 % 99 895,04 DPH	20 977,96	26	Cena s DPH (ř. 23-25)	120 873,00	27	Dodávky objednatele	0,00	28	Klouzavá doložka	0,00	29	Zvýhodnění + -	0,00
23	Součet 7, 12, 19-22	99 895,04																					
24	15 % 0,00 DPH	0,00																					
25	21 % 99 895,04 DPH	20 977,96																					
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	120 873,00																					
27	Dodávky objednatele	0,00																					
28	Klouzavá doložka	0,00																					
29	Zvýhodnění + -	0,00																					

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava budovy č.6 - služebna VP

Objekt: CE 05-19-54 Nový Ples

Část: b. č. 6

JKSO:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Zhotovitel: Apex Bohemia s.r.o.

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

HSV	Práce a dodávky HSV
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
PSV	Práce a dodávky PSV
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty
771	Podlahy z dlaždic
776	Podlahy povlakové
783	Dokončovací práce - nátěry
784	Dokončovací práce - malby
	<u>Celkem</u>

94 895,04

ROZPOČET

Stavba: Oprava budovy č.6 - služebna VP

Objekt: CE 05-19-54 Nový Ples

Část: b. č. 6

JKSO:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Zhotovitel: Apex Bohemia s.r.o.

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Gena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	014	612421131	Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 5 % 0,9*1,4+1,7*2,4+3,4*1,2+2,7*2,4 (0,9+1,4+0,7+2,4+1,7+3,7+3,4*2+1,4*2+2,7*2+2,4*2)*(2,67-1,5) 5,3*5,7+3,1*5,7 (5,3*2+3,1*2+5,7*4)*2,67	m2	205,314 15,900 35,802 47,880 105,732			
				Součet		205,314			
	D		PSV	Práce a dodávky PSV					
	D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					
2	K	721	725980121R	D+M sprchová zástěna - igelit	kus	1,000			
	D		771	Podlahy z dlaždic					
3	K	771	771473142	Montáž soklíků z dlaždic keramických s pozlábkem lepených v do 120 mm	m	39,600			
4	M	MAT	597614180	keramický sokl	kus	43,560			
5	K	771	771571113	Montáž podlah z keramických dlaždic rezných hladkých do malty do 12 ks/m2	m2	39,010			
6	M	MAT	597611100	dlaždice keramické (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j.	m2	42,911			
7	K	771	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	2,279			
8	K	771	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	2,279			
9	K	771	998771192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 za zvětšený přesun do 100 m	t	2,279			
	D		776	Podlahy povlakové					
10	K	776	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových 5,3*2+3,1*2+5,7*4	m	39,600 39,600			
11	K	776	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou 5,3*5,7+3,1+5,7	m2	39,010 39,010			
12	K	776	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	39,010			
13	K	776	776990191	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	39,010			
14	K	776	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,279			
15	K	776	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,279			
16	K	776	998776192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,279			
	D		783	Dokončovací práce - nátěry					
17	K	783	783425121	Nátěry syntetické armatur do DN 100 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	kpl	1,000			
18	K	783	783801812	Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrábáním s obroušením	m2	3,000			
19	K	783	783812100	Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email	m2	3,000			
	D		784	Dokončovací práce - malby					
20	K	784	784401801	Odstranění maleb obroušením a oprášením v místnostech v do 3,8 m	m2	205,314			
21	K	784	784424271	Malby vápenné tónované dvojnásobné se zčištěním a 2x pačkováním v místnostech v do 3,8 m	m2	205,314			
				Celkem				94 895,04	

