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	Stavební rozpočet

	Název stavby:
	Stavební úpravy
	Doba výstavby:
	 
	Objednatel:
	 

	
	
	
	
	
	

	Druh stavby:
	úprava povrchu
	Začátek výstavby:
	08.03.2021
	Projektant:
	 

	
	
	
	
	
	

	Lokalita:
	ZUŠ Stříbro
	Konec výstavby:
	 
	Zhotovitel:
	 

	
	
	
	
	
	

	JKSO:
	 
	Zpracováno dne:
	08.03.2021
	Zpracoval:
	Josef Zíka

	
	
	
	
	
	

	Č
	Objekt
	Kód
	Zkrácený popis
	MJ
	Množství
	Cena/MJ
	Náklady (Kč)
	Hmotnost (t)

	 
	 
	 
	Rozměry
	 
	 
	(Kč)
	Dodávka
	Montáž
	Celkem
	Jednot.
	Celkem

	 
	 
	34
	Stěny a příčky
	 
	 
	 
	23 469,86
	32 756,14
	56 226,00
	 
	0,99

	1
	
	342265122RT1
	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt,16 cm izol
	m2
	38,00
	1 302,00
	21 314,96
	28 161,04
	49 476,00
	0,02
	0,77

	2
	
	342266211R00
	Obklad stěn sádrokartonem
	m2
	15,00
	450,00
	2 154,90
	4 595,10
	6 750,00
	0,01
	0,22

	 
	 
	62
	Elektroinstalace
	 
	 
	 
	959,64
	4 040,36
	5 000,00
	 
	0,00

	3
	
	622300175R00
	Montáž - světla 2x, zásuvky2x
	kus
	1,00
	5 000,00
	959,64
	4 040,36
	5 000,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	64
	Výplně otvorů
	 
	 
	 
	1 254,09
	945,91
	2 200,00
	 
	0,18

	4
	
	642940012RA0
	Dveře jednokřídlové plné
	kus
	1,00
	2 200,00
	1 254,09
	945,91
	2 200,00
	0,18
	0,18

	 
	 
	762
	Konstrukce tesařské
	 
	 
	 
	3 490,50
	4 564,50
	8 055,00
	 
	0,27

	5
	
	762510030RAC
	Podlaha z desek dřevotřískových na beton
	m2
	15,00
	537,00
	3 490,50
	4 564,50
	8 055,00
	0,02
	0,27

	 
	 
	784
	Malby
	 
	 
	 
	868,67
	3 106,33
	3 975,00
	 
	0,02

	6
	 
	784442001R00
	Malba disperzní interiér.HET Klasik,výška do 3,8 m
	m2
	53,00
	75,00
	868,67
	3 106,33
	3 975,00
	0,00
	0,02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Celkem:
	75 456,00
	 
	 









	 
	 
	Krycí list rozpočtu

	Název stavby:
	Stavební úpravy
	Objednatel:
	 
	IČ/DIČ:
	 

	
	
	
	
	
	

	Druh stavby:
	úprava povrchu
	Projektant:
	 
	IČ/DIČ:
	 

	
	
	
	
	
	

	Lokalita:
	ZUŠ Stříbro
	Zhotovitel:
	 
	IČ/DIČ:
	 

	
	
	
	
	
	

	Začátek výstavby:
	08.03.2021
	Konec výstavby:
	 
	Položek:
	6

	
	
	
	
	
	

	JKSO:
	 
	Zpracoval:
	Josef Zíka
	Datum:
	08.03.2021

	
	
	
	
	
	

	Rozpočtové náklady v Kč

	A
	Základní rozpočtové náklady
	B
	Doplňkové náklady
	C
	Náklady na umístění stavby (NUS)

	HSV
	Dodávky
	25 683,59
	Práce přesčas
	0,00
	Zařízení staveniště
	0,00

	 
	Montáž
	37 742,41
	Bez pevné podl.
	0,00
	Mimostav. doprava
	0,00

	PSV
	Dodávky
	4 359,17
	Kulturní památka
	0,00
	Územní vlivy
	0,00

	 
	Montáž
	7 670,83
	 
	 
	Provozní vlivy
	0,00

	"M"
	Dodávky
	0,00
	 
	 
	Ostatní
	0,00

	 
	Montáž
	0,00
	 
	 
	NUS z rozpočtu
	0,00

	Ostatní materiál
	0,00
	 
	 
	 
	 

	Přesun hmot a sutí
	0,00
	 
	 
	 
	 

	ZRN celkem
	75 456,00
	DN celkem
	0,00
	NUS celkem
	0,00

	 
	 
	 
	DN celkem z obj.
	0,00
	NUS celkem z obj.
	0,00

	
	
	
	 
	 
	 
	ORN celkem
	0,00

	
	
	
	
	
	 
	ORN celkem z obj.
	0,00

	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 

	Základ 0%
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základ 15%
	0,00
	DPH 15%
	0,00
	Celkem bez DPH
	75 456,00

	Základ 21%
	75 456,00
	DPH 21%
	15 845,76
	Celkem včetně DPH
	91 301,76

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Projektant
	Objednatel
	Zhotovitel

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	Datum, razítko a podpis
	Datum, razítko a podpis
	Datum, razítko a podpis



