

OBJEDNÁVKA č.: SNEO/00027/2021

ODBĚRATEL:

Městská část Praha 6
OŠ - 02
Čs. armády 601/23
16052 Praha 6

DODAVATEL:

SNEO, a.s.
Nad Aleji 1876/2
16200 Praha 6

Zapsán v RES dne 1. 7. 1973

Peněžní ústav: ČS a. s., pob. Praha 6, Vítězné nám.

č. ú. 27-2000866399/0800

Fax:

E: [redacted], www.praha6.cz

IČO: 00063703 DIČ: CZ00063703

Tel:

Fax:

E:

IČO: 27114112 DIČ: CZ27114112

Příjemce dodávky:

OŠ - 02

Odbor školství - 02

Kontaktní osoba:

Spojení: [redacted]

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Na výše uvedenou adresu objednávkou:

Dle Vaší nabídky úkony IČ a TDI, potřebné k provedení akce "ZŠ Bílá - rekonstrukce venkovního sportoviště vč. PD".

Rozsah požadovaných úkonů:

- zabezpečení vstupních údajů
- zabezpečení smluvních vztahů pro provedení stavby
- práce spojené s prováděním stavby
- práce po dokončení stavby
- výběrové řízení

Termín plnění: 31. 10. 2021

Cena sjednaná dohodou ve výši:

171 914,55

Kč s DPH

Na faktuře uveďte vždy naše IČO, DIČ, číslo objednávky a připojte potvrzení příjemce dodávky o převzetí zboží nebo provedení práce. Bez potvrzení o převzetí zboží nebo provedení práce nebude faktura proplacena. Práce nad rámec této objednávky budou bez písemného souhlasu objednatele proplaceny. Splatnost faktur vystavených dodavatelem dle této objednávky nesmí být kratší než 21 dnů od jejich doručení objednateli. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí, že u faktur s kratší splatností než 21 dnů od jejich doručení se lhůta jejich splatnosti automaticky prodlužuje v souladu s větou předcházející.

Sankce za nekvalitní plnění závazku:

- 1) za nedodržení stanoveného termínu dodávky je dodavatel povinen uhradit objednateli 0,1 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý den prodlení.
- 2) bude-li dodávka vykazovat zjevné a odstranitelné vady je odběratel oprávněn snížit cenu dodávky o 10 % (bez DPH).

O uplatněnou sankci je objednatel oprávněn bez dalšího snížit úhradu fakturované částky.

Objednatel je plátcem DPH

V Praze dne: 24.05.2021

Ing. Marie Kubíková

Sous

Radní MČ Praha [redacted]

Vystavil:

Vondráčková Ivana DiS., [redacted]

Akceptace dodavatelem:

Datum: 25. 5

Souhlasím a přijímám objednávku v celém rozsahu.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6.

Účinnost zadání této objednávky byl schválen usnesením Rady městské části Praha 6 č. 425/19 ze dne 23.04.2019, zadání zakázky je v souladu s příkazem tajemníka k zadávání veřejných zakázek a byly splněny veškeré zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

Příloha č.1 k Objednávce na akci:

"ZŠ Bílá – rekonstrukce venkovního sportoviště – II. etapa"

Stanovení nabídkové ceny za provedení inženýrské činnosti

Ceny byly stanoveny dle výkonového a honorářového řádu ČKAIT a porovnány se sazebníkem pro navrhování nabídkových cen UNIKA a praktickými zkušenostmi zpracovatele nabídky.

AKCE: "ZŠ Bílá – rekonstrukce venkovního sportoviště – II. etapa"

základní údaje		cena bez DPH	DPH 21%	cena s DPH
CENA DLE KONTROLNÍHO ROZPOČTU		2 842 593,37	596 944,61	3 439 537,98
Částka vyplývající ze započitatelných nákladů na IČ	11,59 %	329 456,57		
Koeficient rekonstrukce	1,25	411 820,71		
Fáze I				
zabezpečení vstupních údajů	2 %	8 236,41	1 729,65	9 966,06
Fáze II				
zabezpečení projekt. přípravy pro ÚŘ	0 %	0,00	0,00	0,00
Fáze III				
zabezpečení projekt. přípravy pro SP	0 %	0,00	0,00	0,00
Fáze IV				
dopracování projektu pro provádění stavby	0 %	0,00	0,00	0,00
Fáze V				
zabezpečení smluvních vztahů pro provedení stavby	3 %	12 354,62	2 594,47	14 949,09
Fáze VI				
práce spojené s prováděním stavby	23%	94 718,76	19 890,94	114 609,70
Fáze VII				
práce po dokončení stavby	3 %	12 354,62	2 594,47	14 949,09
výběrové řízení	3,5 %	14 413,73	3 026,88	17 440,61
koordinátor BOZP		0,00	0,00	0,00
celkem		142 078,14	29 836,41	171 914,55

19.5.2021



generální ředitel a předseda představenstva



Zdeněk Hořánek
člen představenstva



