

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Olomouc

Nerudova 1

Olomouc 779 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 9346/2021-SŽ-OŘ OLC-ST OLC

Smlouva: E633-S-1495/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:

Adresa místa plnění:

obvod TO Velká Bystřice

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Dodavatel:

Notifikace: 21.5.2021 08:10

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Albertova 229/21

779 00 Olomouc

IČO: 25869523

DIČ: CZ25869523

Termín dodání:

30.9.2021

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 55 195,08

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:

provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Morava

Nerudova 1

Olomouc 779 00

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		svařování, navařování, broušení, výměna ocel. součástí výh. a kolejnic	soubor	1,000	55 195,08

Pokračování je na straně 2**Přílohy:**

1

Záruční doba:

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Olomouc, dne: 21.5.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno:

Olomouc, Akceptováno dne: 26.5.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Hynek Schilberger

Dodavatel:

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás dle Rámcové dohody na provedení stavebních prací č. E633-S-1495/2020 "Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2020 – OLC VTM2", č.j. : 1451/2020-SŽDC-OŘ OLC-NPI práce u TO Velká Bystřice v TÚ Olomouc hl.n. - Senice na H., Olomouc Nová Ulice - Olomouc Řepčín, Senice na H. - Příkazy, žst. Příkazy, Horka nad Mor. dle přílohy č. 1.

Přijatá cena Díla:	55 195,08
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	květen 2021
Lhůta pro dokončení Díla:	30.09.2021
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	bez výluk
Místo realizace Díla (Staveniště)	TÚ Olomouc hl.n. - Senice na H., Olomouc Nová Ulice - Olomouc Řepčín, Senice na H. - Příkazy, žst. Příkazy, Horka nad Mor.
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	jedna faktura po dokončení Díla
Další údaje:	práce v obvodu TO Velká Bystřice
Přílohy:	Příloha č. 1

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1523028

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: bbee237d-ecfd-44a2-ac04-16af6ad0efa7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.05.2021 13:50:00



e43cfa61-99b4-4e05-8ab5-606abae0a38c